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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
Niniejsze ustalenia Specyfikacji Technicznej (ST) odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót.
Wymagania ogólne dotyczą wszystkich rodzajów robót wykonywanych w ramach realizacji projektu.
Podział szczegółowy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa robót: 45200000-9 (roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej) 
Klasa robót: 45230000-9 (prace budowlane dot. budowy dróg)
Kategoria: 45233000-9 (prace budowlane, fundamentowe, oraz powierzchniowe dróg)
Definicje pojęć
1   Budowla drogowa - obiekt budowlany nie będący budynkiem stanowiący całość techniczno - użytkową /drogę/ albo jego cześć stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny /obiekt mostowy, korpus ziemny drogowy itp./
2.   Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
3.   Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora obiektów, opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami. przekazane Wykonawcy. niezbędne do jednoznacznego określenia parametrów technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementów stanowiące integralna cześć kontraktu.
4.   Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
5.   Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Wykonawca i Projektantem.
6.   Jezdnia - cześć korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
7.   Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
8.   Korona drogi - jezdnia z poboczami i chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielącymi jezdnie.
9.   Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
10.   Konstrukcja nawierzchni - cześć składowa obiektu inżynierskiego przeznaczona do Pr

             przejęcia i przeniesienia obciążeń użytkowych i stałych na podpory projektu.
11.  Kontrakt - zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne prawa i 
          obowiązki Inwestora i Wykonawcy, zaakceptowane umową podpisana przez obie 
           strony.
12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cześć wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowu.
13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim nawierzchni.
14. Księga obmiaru - dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 
       zestawień wykonanych robót vy układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z     

       dokumentacją projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora      

        Nadzoru.
16.  Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
        obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do 

        ruchu.
a)   Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
      oddziaływaniom ruchu i czynników atmosferycznych.
b)  Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
      zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywania ich na 
       podbudowę.
c)   Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności istniejącej 
        podbudowy lub nawierzchni.
d)  Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
      podłoże. Może ona składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e)   Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
      konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f)   podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji nośnych 
     funkcję zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody. mrozu i przenikaniem 
     cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronna, odsączającą lub odcinająca.
g)   warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostające
      się do podłoża, h)   warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 
      przenikania  drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
17. Odbiór - ocena robót wykonanych przez Wykonawcę.

18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
       umieszczenia w nim drogi i urządzeń drogowych a także urządzeń chroniących ludzi i 
       środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

19. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 
       pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania dla 
       pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
20. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
       przemarzania.
21. Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
       nawierzchnia, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
       właściwego wykonania nawierzchni.
22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowe.
23. Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe 
      wyliczenia przewidzianych do realizacji robót.
24. Przepust - obiekt mostowy służący do przekroczenia wodnych cieków, bez 
       przerywania ciągłości nasypu.
25. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący przeszkodę w 
      realizacji zadania inwestycyjnego.
26. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
      inwestycyjnego ( np. droga, kolej, rurociągi itp.).
27. Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz 
       terminowego zakończenia realizacji zadania budowlanego lub ułatwiające realizację, 
      w tym również dostarczenie robocizny, materiałów i sprzętu.
28. Specyfikacja techniczna - zbiór obowiązujących, wytycznych i wymagań określających 
      warunki i sposoby wykonania robót, kontroli oraz zasady odbiorów i sposoby płatności, 
      opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, 
      stanowiąca integralną cześć kontraktu.
29. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do 
      konserwacji i obsługi, potrzebne do prawidłowego prowadzenia budowy.
30. Szerokość obiektu - całkowita szerokość mierzona po prostopadłej do osi podłużnej w 
      danym jej punkcie między skrajnymi gzymsami.
31. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której oferta na wykonanie zadania  

       budowlanego lub robót na warunkach określonych w kontrakcie inwestor przyjął, albo      

       legalni następcy tej osoby.
32. Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
      konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
      funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych 
      z budową budowli drogowej lub jej elementu
I      CZĘŚĆ OGÓLNA ,           
1. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

1.1. Nazwa zadania
Przebudowa  drogi  transportu rolnego  w miejscowości Kłomnice .
Lokalizacja inwestycji: gmina Kłomnice, powiat częstochowski, województwo śląskie
1.2. Przedmiot, zakres robót i zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z przebudową  drogi. ST zawiera zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne]
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  i  kontraktowy przy
projektowaniu, zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w niniejszym punkcie
Zakres robót objętych specyfikacja techniczna
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa   drogi o długości 2 500 m. szerokości jezdni  4,50 m.
W skład obiektu wchodzi:

-    Roboty przygotowawcze 

-    Wzmocnienie podbudowy  kruszywem  łamanym
-    Wykonanie poszerzenia drogi
-    Nawierzchnia – dwukrotne powierzchniowe utrwalanie asfaltem drogowym.
-    roboty wykończeniowe 
1.3. Przekazanie Budowy

Zamawiający przekaże Budowę wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi do przeprowadzenia Robót. Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i l egzemplarzem Specyfikacji Technicznej w terminie określonym w Umowie na wykonanie Robót.
W czasie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych oraz punktów odniesienia związanych z wykonaniem Robót oraz zobowiąże się odbudować punkty, które zostały uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji Robót.

1.4. Dokumentacja Projektowa
1.4.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych
Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawców powinny składać się z:
• przedmiaru
• specyfikacji technicznej
• opisów technicznych
Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji warunków umowy będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie przygotowywania ofert przetargowych w Urzędzie Gminy Kłomnice.
1.4.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która powinna zostać przekazana Wykonawcy po przyznaniu Umowy:
Po przyznaniu Umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden kompletny egzemplarz Dokumentacji Projektowej
1.4.3. Wykaz Dokumentacji  Projektowej, która Wykonawca  opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny Ofertowej.        
1.   Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
2.   Projekt organizacji i harmonogram robót:
-    kolejność wykonywania robót;
-   zakres i metoda przeprowadzania prób i badań;
-   zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót;
-   zestawienie koniecznych badań powykonawczych.
3.   Dokumentacje powykonawcza i inwentaryzacje geodezyjną powykonawcza Robót opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym;

1. 5. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja   Projektowa,   Specyfikacje   Techniczne   (ST)   oraz   wszystkie   dodatkowe
dokumenty   przedłożone   Wykonawcy   przez   Zamawiającego,   stanowią  część   Umowy;
wymagania  określone   w  jednym   dokumencie,   który   stanowi   cześć   Umowy,   są  dla
Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte w całej dokumentacji.
Jak    stanowią   Warunki    Umowy,    w    przypadku    zaistnienia    rozbieżności    pomiędzy  dokumentami powinny być one interpretowane w kolejności w jakiej były zatwierdzane.
Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się
w   Dokumentach   Umownych   i   w   przypadku   ich   odkrycia  winien   natychmiast  o   tym powiadomić Inspektora nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. Wymiary opisane na piśmie maja pierwszeństwo przed wymiarami wyliczonymi na podstawie Rysunków.
Wszystkie materiały oraz wykonanie Robót powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.
Należy stosować się do wymagań projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych
oraz   Specyfikacjach   Technicznych.   Odstępstwa   od   tych   wymagań   są   możliwe   pod
warunkiem, że znajdują się one w ramach określonych poziomów dopuszczalności. Parametry
materiałów  oraz   wykonania   Robót   powinny   być   jednolite   i   zgodne   z   wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
Jeżeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obniżając tym samym jakość Robót. Wykonawca
na własny koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne poprawki.

1.6. Bezpieczeństwo robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez
cały czas trwania Robót do dnia ich zakończenia oraz końcowego odbioru.
Wykonawca będzie stosował opracowany przez Zamawiającego projekt organizacji ruchu -
zatwierdzony wcześniej przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia ruchu kołowego i pieszych. Wykonawca wykona na czas trwania Robót
objazdy,   a   także   dostarczy   i   utrzyma   wszystkie   urządzenia   służące   tymczasowemu zabezpieczeniu Robót takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, urządzenia sygnalizacyjne. Koszt  wykonania  objazdów   nie  stanowi   przedmiotu  odrębnych   rozliczeń   finansowych i powinien zostać uwzględniony w Cenie Kontraktowej.
Przez cały czas trwania Robót, Wykonawca zapewni dobrą widoczność tym ogrodzeniom oraz znakom, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urządzenia do wykonania zabezpieczeń, muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Rozpoczęcie Robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz za pośrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilości określonej przez inspektora nadzoru tablic informacyjnych o treści przez niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez cały okres

trwania robót. Koszt zabezpieczenia  budowy nie podlega odrębnym rozliczeniom finansowym i winien być uwzględniony w Cenie Kontraktowej. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Budowę na czas trwania robót do dnia ich zakończenia i końcowego odbioru. Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takie jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, etc.

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie:
a)   utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz. warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenie przed:
a/ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub   substancjami
toksycznymi.
b/zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami,
c/możliwością powstania pożaru,

1.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca   będzie   utrzymywać   sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy,   wymagany   przez odpowiednie   przepisy,   na   terenie   baz   produkcyjnych,   w   pomieszczeniach   biurowych mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały   łatwopalne   będą składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi   przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się  użycia materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót, będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego  odpowiednie  przepisy.
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,  to  konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.
1.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Personel odpowiedzialny za wykonanie Robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych będzie pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia Robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych urządzeń.

1.11. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdów /przejazdów/ i organizacji ruchu obejmuje:
a/ opłaty / dzierżawy terenu;
b/ przygotowanie terenu:
c   konstrukcje  tymczasowych  nawierzchni,  ramp.  chodników,  krawężników,  oznakowań
i drenażu;
d tymczasowe przebudowy urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł;
b/utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 a/ usuniecie wybudowanych materiałów i oznakowań;
 b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragmenty budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.13. Zabezpieczenie Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, wszystkich materiałów i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokółu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego - Inspektora nadzoru.
Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robót do chwili ich Odbioru Końcowego. Każdy odcinek Robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym sposób przez cały okres trwania Robót, aż do momentu wydania Protokółu Odbioru Końcowego. Inspektor nadzoru może zarządzić wstrzymanie Robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan Robót i ich zabezpieczenie.

1.14. Zgodność z prawem i innymi przepisami
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania Robót wszystkie przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące Robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiąże się stosować do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiąże się na bieżąco informować Inżyniera o podejmowanych przez siebie działaniach, poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.

1.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, że proponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

2. Materiały

2.1. Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonawca usunie z terenu Budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Jeżeli inspektor nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do Robót innych, aniżeli tych. do wykonania których byty pierwotnie wyznaczone, koszt użycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.
Każda cześć robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez inspektora nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób cześć Robót, może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, - były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez inspektora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w/ miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Wykonanie robót

3.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub zaznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia, materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie. Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

4. Kontrola jakości robót

4.1. Zasady kontroli jakości Robót
Celem  kontroli  Robót  będzie  takie sterowanie  ich  przygotowaniem   i  wykonaniem, aby
osiągnąć założona jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenie niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że   poziom   ich   wykonania   jest
zadawalający.
Wykonawca    będzie    przeprowadzać    pomiary    i    badania    materiałów    oraz    Robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST. normach
i wytycznych. W przy przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową..
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu i zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki   badań.   Inspektor   nadzoru   natychmiast   wstrzyma   użycie   do   Robót   badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

4.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone prze Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

4.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
4.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań   kopie/ będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla   celów   kontroli    jakości   i   zatwierdzenia   Inspektor   nadzoru   uprawniony   jest   do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i   zapewniona   mu   będzie   wszelka   potrzebna  do   tego   pomoc   ze   strony   Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, będzie oceniać jakość materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie certyfikatów dostarczonych przez Wykonawcę.
W przypadku wątpliwości dotyczących jakości materiałów i Robót. Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie i na polecenie Inspektora nadzoru niezbędne badania materiałów lub Robót.

4.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1.   certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
2.   deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
-   Polską Normą lub
-   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, lub które, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. I. spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST. każda partia dostarczona do Robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta i dołączone do partii materiału, a w razie potrzeby poparte wynikami badań, wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
4.7. Dokumenty Budowy 
4.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym, pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do dnia zakończenia
Robót. Wykonawca - w osobie kierownika budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wpisy do Dziennika Budowy
będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp Robót, ochronę osób i własności,
a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem Budową.
Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem
i opisem pracy wykonanej  przez osobę dokonującą wpisu. Wszystkie wpisy muszą być
czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
-   datę sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Art. 21 a. l Prawa Budowlanego.
-   datę przekazania Budowy Wykonawcy.
-    datę zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Programu Budowy.
-   daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków Robót,
-    postęp Robót, problemy i przeszkody-wynikłe w trakcie wykonywania Robót. daty. przyczyny i czas trwania opóźnień.
-    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.
-    datę. czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora nadzoru wstrzymania Robót,
-   daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz częściowych i ostatecznych odbiorów Robót.
-   uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora nadzoru.
-   stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym związku z warunkami klimatycznymi.
-   dane   dotyczące   czynności   geodezyjnych   (pomiarowych)   dokonywanych   przed
i w trakcie wykonywania Robót. ,   -   dane dotyczące wykonania zabezpieczenia Robót.
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz z podaniem, kto je przeprowadzał,
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
-   inne istotne informacje związane z przebiegiem Robót.
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
4.7.2. Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów należy stosować w przypadku, gdy podczas* prowadzenia robót wystąpią roboty dodatkowe, konieczne, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy. Zamawiający, a tym samym Inspektor nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na wniosek Wykonawcy, musi wyrazić zgodę na zaprowadzenie takiego rejestru.
4.7.3. Sposób przechowywania rejestrów
Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań, powinny być przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione Inspektorowi nadzoru.

4.7.4. Inne Dokumenty Budowy
Wymienione poniżej dokumenty powinny być także uznane za dokumenty Budowy:
a/dokumenty zatwierdzenia wykonania Robót.
b/ procedury, które należy zastosować przy przekazywaniu Budowy. Wykonawcy,
c Uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi.
d Protokół/y Odbioru Robót.
e/ protokół ze spotkania na terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,
f/ korespondencja Budowy.

4.7.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy
Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym miejscu. Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami prawnymi. Wszystkie dokumenty Budowy, będą udostępnione do kontroli Inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu, każdorazowo na ich życzenie.

5. Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
b) odbiorowi końcowemu
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
5.2. Odbiór końcowy Robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie materiałów i rzeczywistego wykonania Robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do przekazania będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym takcie Inspektora nadzoru.
Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,
o których mowa w pkt.  5.2.1.
Inspektor nadzoru wraz z Komisją wyznaczona przez Zamawiającego wydadzą protokół
odbioru końcowego i przekazania robót.
Wzór Protokółu zostanie opracowany przez Inspektora nadzoru.
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru Końcowego Robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych
w   trakcie   odbiorów   robót   zakończonych,   zwłaszcza   w   zakresie   wykonania   Robót dodatkowych i Robót poprawkowych.
W    przypadkach    niewykonania    wyznaczonych    Robót    poprawkowych    lub    Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach   nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   Dokumentacja   Projektową   i   ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i   bezpieczeństwo   ruchu,   komisja   dokona   potrąceń,   oceniając   pomniejszoną   wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach umowy.

5.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego -Inspektora nadzoru. Co najmniej 14 dni przed terminem odbioru Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru następujące dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktuj Zmiany w dokumentacji technicznej muszą się odbyć za zgoda i przy udziale Projektanta).
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.
8. Certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.
9.  Podsumowanie wszystkich  wyników   badań  i  pomiarów  załączonych  do dokumentów
odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
10.  Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja  Projektowa) na wykonanie
innych robót (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz
protokoły odbioru i  przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  W przypadku zmian
w dokumentacji technicznej w dokumentacji powykonawczej musi być zgoda Projektanta na
wprowadzenie tych zmian.
11. Geodezyjną inwentaryzacje powykonawcza Robót i sieci uzbrojenia terenu.
5.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny robót nastąpi po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu robót związanych z usunięciem wad /błędów/uszkodzeń zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Wszelkie wady /błędy/uszkodzenia zostaną stwierdzone i wykazane przez wspólna Komisje składającą się z przedstawicieli Użytkownika. Wykonawcy i Zamawiającego wraz z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zostanie powiadomiony o sporządzonym wykazie wad /błędów/uszkodzeń.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie "Odbiór końcowy Robót".
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru pogwarancyjnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru pogwarancyjnego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Instytucje Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

6.  Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być zgodny  z  ofertą  Wykonawcy   i   powinien  odpowiadać   pod  względem   typów   i  ilości wskazaniom zawartym w 
dokumentacji przetargowej i projekcie organizacji ruchu. Powinien on zostać zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej oraz harmonogramie robót dostarczonym Zamawiającemu przez Wrykonawce.
Sprzęt   będący   własnością   wykonawcy   lub   wynajęty   do   wykonania   robót   ma   być utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy   inspektorowi   kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach.  Wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru o swoim wyborze
i uzyska jego akceptacje.

II. ZAPLECZE WYKONAWCY: 
Zaplecze wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych potrzebnych do realizacji wymienionych robót.
Zaplecze budowy zorganizować zgodnie z warunkami BHP na podstawie zatwierdzonego przez PIP planu organizacji i bezpieczeństwa.
W kosztach budowy należy przewidzieć według potrzeb:
• doprowadzenie prądu
• doprowadzenie wody
• ogrodzenie
•oznakowanie :
 Koszty z właściwym zorganizowaniem ( wraz z kosztami za wynajem), zagospodarowaniem zaplecza ponosi Wykonawca.

III. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych

1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
   W   zakres    robót    pomiarowych,    związanych   z   odtworzeniem    trasy    i    punktów wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy punktów wysokościowych.
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e)  zastabilizowanie   punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed   zniszczeniem  oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,

2. MATERIAŁY 
Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania
trasy, powinny mieć średnice od 0.15 do 0.20 m i długość od l .5 do l ,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do
0.08 m i długości około 0,30 m. a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
średnicy 5 mm i długości od 0.04 do 0.05 m. "Świadki" powinny mieć długość około 0.50m
i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
• teodolity lub tachimetry
• niwelatory
• dalmierze
• tyczki
• łaty
• taśmy stalowe, szpilki
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwaranto​wać uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. WYKONANIE ROBÓT ; 
4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od l do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca powinien przepro​wadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. . Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być wkalkulowane w cenę ofertową Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzednę terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzednę
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomić o tym Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru.
Punkty wierzchołkowe,   punkty główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy muszą być
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę
i położenie tych punktów.
Wykonawca jest odpowiedzialny  za ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest  konieczne  do  dalszego   prowadzenia  robót,   to  zostaną one  odtworzone  na  koszt
Wykonawcy.
Wszystkie   prace   pomiarowe   konieczne   dla   prawidłowej   realizacji   robót   należą   do
obowiązków Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 5.1. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUG i K (1.2.3.4.5.6.7).

IV. PODBUDOWA DROGI 
Stan istniejący:
Istniejąca droga jest o znaczeniu lokalnym , stanowi dojazd do pól uprawnych .
Niezorganizowana   istniejąca   nawierzchnia   częściowo utwardzona ,   wymaga całkowitej przebudowy. 
1. Wstęp
1.1. Niniejsze ustalenia dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy i nawierzchni drogi. W zakres tych robót wchodzą:
-     roboty przygotowawcze,
-     wykonanie wzmocnienia podbudowy kruszywem łamanym.
-     kontrola jakości.

2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wykonawca zobowiązany jest:
dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptacje.

2.2. Podbudowa.
-    Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102

2.3. Odbiór materiałów na budowie.
-    Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.
-    Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.
-   Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez inspektora nadzoru robót.

2.5. Jakość materiałów
Jakość wszystkich składników nawierzchni i podbudowy drogi powinna spełniać wymagania stosownych aktów prawnych oraz być odpowiednio poświadczona.

2.6.2.Badania kontrolne
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonywania laboratoryjnych badań kontrolnych. W umowie z dostawcą (producentem) należy jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszej ST.
Pochodzenia kruszywa i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien zaproponować źródło dostaw kruszyw oraz przedstawić wyniki badań ich jakości. Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła.

2.6.3. Transport i składowanie materiałów
Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed   zanieczyszczeniem   i   zmieszaniem   z   innymi   asortymentami   kruszywa   lub jego frakcjami.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz  wykonania  laboratoryjnych   badań   kontrolnych  z  częstotliwością  ustalona  w  PZJ.
3. Wykonanie robót:
Do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża można przystąpić po odebraniu robót ziemnych, elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie drogowym.
Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża powinno nastąpić bezpośrednio przed rozpoczęciem układania warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie powinien odbywać się ruch budowlany, nie związany z wykonaniem warstwy konstrukcji nawierzchni.

3.1. Przygotowanie podbudowy
Po wykonaniu robót ziemnych oraz ręcznym wyprofilowaniu podłoża, wykonać należy:
-   warstwę górną o grubości po zagęszczeniu 8 cm,
- od hm 11+00 do hm 32+00 warstwę górną grubości 8 cm .
Przygotowanie mieszanki kruszywa polega na wytworzeniu w mieszarce stacjonarnej jednorodnej mieszanki kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywa uziarnienia i nadaniu jej wilgotności optymalnej. Kruszywo można zwilżyć w czasie wytwarzania go w kruszarce lub podczas mieszania. Transport i rozścielanie kruszywa - należycie wymieszane i zwilżone kruszywo dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją.
Profilowanie - przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w projekcie. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne zagubienia za pomocą ciężkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 21 cm po zagęszczeniu. Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi oraz gładkimi, stalowymi wibracyjnymi lub statycznymi. W miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami o grubości odpowiadającej środkom zagęszczanego kruszywa:
a) kruszywo o przewadze ziarn grubych, tj. takie, którego uziarnienie leży w dolnej części obszaru dobrego uziarnienia zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie wibracyjnymi gładkimi.
b) kruszywo o przewadze ziarna drobnego (poniżej 20 mm), tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części wykresu obszaru dobrego uziarnienia zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie statycznymi gładkimi. Watowanie rozłożonego kruszywa powinno postępować od dolnej do górnej krawędzi podbudowy.
4.1.1.4. Usytuowanie krawędzi koryta
Krawędzie koryta w  planie  nie  mogą być  przesunięte  w  stosunku  do  projektowanych względem osi drogi o więcej niż 5 cm.

4.1.1.5 Wymagania jakościowe wykonania podbudowy dróg
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać -l cm i -2 cm. Nierówności podłużne podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z norma BN-68/893 1-04 planografem lub czterometrową lata. nie powinny przekraczać 15 mm. Stosuje się spadki poprzeczne podbudowy takie jak dla warstwy ścieralnej - 2,0 %. Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych mierzonych, lata 4-metrową z poziomica, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o -M).5 %. Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5 cm w stosunku do projektu. Dopuszczalne odchyłki grubości podbudowy po zagęszczeniu od projektowanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać + 10 %, -15 %.
Wykonanie badań płytą VSS całości podbudowy celem potwierdzenia osiągnięcia wyniku badań parametrów dla ruchu średniego.
zagęszczenia podbudowy - co najmniej w 2 przekrojach
4.1.2.1. Nierówności podłużne

Nierówności podłużne podbudowy  mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0.8 cm .

4.1.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancja ±0,5%
4.1.2.3.Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± l cm .

4. 1.2.4.Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

4.1.2.5, Kontrola zagęszczenia podbudowy
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12 przynajmniej, w dwóch punktach wybranych losowo. Z częstotliwością kontroli zagęszczenia należy przeprowadzać badanie wilgotności czasie zagęszczania.

4.2. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 4.3 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się. aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 4.3 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m" nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam. gdzie poleci Inspektor nadzoru.

5. ODBIÓR ROBÓT
5.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

6. SPRZĘT
-    równiarki drogowe 
-    wibratory płytowe z osłona towarzysząca:
-    walce drogowe.
V  NAWIERZCHNIA 
1. Wstęp
1.1. Niniejsze ustalenia dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy i nawierzchni drogi. W zakres tych robót wchodzą:
-     wykonanie nawierzchni – beton asfaltowy grysowo-żwirowy dla KR 2 
-     kontrola jakości.

2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wykonawca zobowiązany jest:
dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptacje.

2.2. Nawierzchnia.
-    Warstwa ścieralna - beton asfaltowy grysowy o uziarnieniu ciągłym 0/12.8 na bazie asfaltu D-35/50 wg PN-S-96025:99

2.3. Odbiór materiałów na budowie.
-    Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.
-    Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.
-   Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez inspektora nadzoru robót.

2.4. Jakość materiałów
Jakość wszystkich składników nawierzchni i podbudowy drogi powinna spełniać wymagania stosownych aktów prawnych oraz być odpowiednio poświadczona.

2.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona na gorąco - wymagania  
2.5.1. Wytyczne dotyczące stosowania materiałów

Do mieszanek mineralno-bitumicznych w betonach asfaltowych należy stosować następujące materiały:
-    kruszywo łamane granulowane    
         a) grysy - klasy l, gatunku 1. wg normy BN-84/6774-02,
         b) piasek łamany i kruszywo drobne granulowane ze skał magmowych; wg normy 

            BN-84/6774-02/
-    mączka mineralna - wypełniacz podstawowy (wapienny) wg normy PN-6 l/S-9650,
-    lepiszcze bitumiczne - asfalt drogowy D50 wg normy PN-65/.C-96170.  

2.5.2.Badania kontrolne
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonywania laboratoryjnych badań kontrolnych. W umowie z dostawcą (producentem) należy jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszej ST.
Pochodzenia kruszywa i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien zaproponować źródło dostaw kruszyw oraz przedstawić wyniki badań ich jakości. Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła.

2.5.3. Transport i składowanie materiałów
Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed   zanieczyszczeniem   i   zmieszaniem   z   innymi   asortymentami   kruszywa   lub jego frakcjami.
Kruszywo należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptacji asortymentów i trakcji. Frakcje drobne, poniżej 4 mm. powinny być chronione przed opadami plandekami.
Do mieszanek mineralno-bitumicznych należy stosować wypełniacz podstawowy wapienny.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz  wykonania  laboratoryjnych   badań   kontrolnych  z  częstotliwością  ustalona  w  PZJ.
Transport i przechowywanie wypełniacza musza się odbywać w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca się transport wypełniacza luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich oraz jego przechowywanie w silosach stalowych. 

2.5.4. Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek mineralno-bitumicznych
Dla mieszanki mineralnej o określonym składzie i uziarnieniu właściwym dla warstwy wiążącej lub ścieralnej należy określić optymalną ilość lepiszcza według dwustopniowej procedury:
-   ustalenie optymalnej zawartości asfaltu w masie metodą Marshalla.
-   ostateczne   ustalenie   optymalnej   zawartości   asfaltu   przez   weryfikację   wyników
     uzyskanych metodą Marshalla na podstawie badań metodą pełzania.
Obliczenie projektowanej zawartości asfaltu metodą Marshalla przeprowadza się w sposób następujący:
-   wstępne obliczenie ilości asfaltu w masie, w % wagowym korzystając z jednej z metod:
a) wg zasady wypełnienia wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej
b) na podstawie powierzchni właściwej kruszywa i założonego współczynnika zawartości lepiszcza,
-   wykonanie pięciu serii próbek po 3 sztuki w każdej, stosując przy zagęszczaniu ?D   

     uderzeń ubijaka, przy czym zawartość asfaltu w poszczególnych seriach powinna być 

     zróżnicowana o 0,5%,
-   oznaczenie gęstości pozornej oraz oznaczenie stabilności i odkształcenia wykonanych    

     próbek masy.

-   obliczenie projektowanej-zawartości asfaltu w masie w procentach wagowych jako 

      średniej arytmetycznej ilości asfaltu przy maksymalnej stabilności i ilości asfaltu przy  

      maksymalnej gęstości pozornej -próbek masy, ,
-   oznaczenie zawartości wolnych przestrzeni wypełnionych asfaltem w zagęszczonej 

      masie,
-   sprawdzenie    prawidłowości    zaprojektowanej    ilości    asfaltu    przez    oznaczenie 

     stabilności   i   odkształcenia   oraz   oznaczenie   zawartości    wolnych   przestrzeni 

     wypełnionych asfaltem, w zagęszczonej masie z optymalną zawartością asfaltu. Przygotowanie próbek oraz oznaczenie stabilności i odkształcenia masy mineralno-asfaltowej wykonać zgodnie z BN-70/8931-09 zaś oznaczanie gęstości pozornej zgodnie z PN-67/S-0400 Badanie odkształcenia i modułu sztywności metodą pełzania oraz ustalenie na ich podstawie optymalnej zawartości asfaltu przeprowadza się w sposób następujący:
-   sporządzenie 3 serii próbek o średnicy i wysokości 101 mm z betonu asfaltowego przy
czym zawartość asfaltu w poszczególnych seriach próbek powinna być równa: w serii I: ilości optymalnej oznaczonej metodą Marshalla zmniejszonej o bezwzględną war​tość 0.3%, w serii II: ilości optymalnej wg metody Marshalla. w serii III: ilości optymalnej wg metody Marshalla zwiększonej o bezwzględną wartość 0,3%,
-   oznaczenie odkształcenia metoda pełzania i obliczenie modułu sztywności betonu asfaltowego z różną ilością asfaltu.
-   sporządzenie wykresu zależności modułu sztywności od zawartości lepiszcza w betonie asfaltowym.
-   ostateczne ustalenie optymalnej ilości lepiszcza na podstawie wykresu przy czym ocenę wartości  modułu sztywności  mieszanki  o optymalnej  zawartości  lepiszcza w stosunku do wartości wymaganej należy dokonać wg następujących kryteriów: - bez względu na wartość modułu sztywności, ilość optymalna lepiszcza nie może być niniejsza od obliczonej metodą Marshalla.
- ilość optymalna lepiszcza można zwiększyć w porównaniu do ilości obliczonej metodą Marshalla o taką wartość, która nie powoduje zmniejszenia modułu sztywności mieszanki o składzie optymalnym wg badania metoda Marshalla więcej niż o 15% pod warunkiem, że wolna przestrzeń i wypełnienie jej lepiszczem będą mieściły się w granicach zalecanych.
- moduł sztywności betonu asfaltowego z ustalona ilością optymalna lepiszcza i z ilością uwzględniającą dopuszczalne odchylenia od ilości optymalnej nie może być mniejszy
od wartości wymaganych.
W przypadku niespełnienia tego warunku należy ponownie zaprojektować skład mieszanki mineralnej lub dokonać zmiany niektórych składników mieszanki mineralno- asfaltowej, zaś całą procedurę ustalenia optymalnej ilości lepiszcza powtórzyć.

2.5.5. Wytwarzanie mieszanki mineralno-bitumicznej
Wytwórnia powinna być zlokalizowana nie dalej niż 70 km od miejsca wbudowania masy. co pozwala na transport wytworzonej mieszanki w ciągu maksimum 2 godziny. Nie może ona zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałasu powyżej 50 decybeli. Wykonawca musi posiadać świadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez inspekcje sanitarną i władze ochrony środowiska. Teren wytwórni musi być ogrodzony i zabezpieczony pod względem bhp i p.poż. Produkcja może odbywać się jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowane

3. Wykonanie robót:
3.1, Wykonanie nawierzchni.
Po   wykonaniu   podbudowy   należy  dokonać   oczyszczenia   istniejącej   nawierzchni   oraz wykonać   uzupełnienie   lokalnych   zaniżeń   ubytków   mieszanka   mineralno   -  asfaltową. Mieszanką mineralno - asfaltowa należy również wykonać profilowanie łuków. Po wykonaniu w/w robót wykonać  należy skropienie  istniejącej  nawierzchni, asfaltem skrapiarką mechaniczną.
Układanie mieszanki na warstwy nawierzchni musi odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie. Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu. Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. W przypadku układania warstwy wiążącej niweletę wyznacza się przy użyciu stalowej linki, po której przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką. W przypadku warstwy ścieralnej niweletę określa powierzchnia warstwy wiążącej, na którą układa się warstwę ścieralną o równej grubości. Płytę wibracyjną należy podgrzać przed rozpoczęciem pracy. Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły. W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością występują złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki, które należy wykonać przez równe obcięcie następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem.

4.1 Wymagania jakościowe 

4.1.1. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności:
a) spadków poprzecznych, pochyleń podłużnych oraz równości - w sposób ciągły nie rzadziej niż 50 m,
4.1.2.1. Nierówności podłużne

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0.8 cm .

4.1.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancja ±0,5%

4.1.2.3.Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± l cm .

4. 1.2.4.Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

4.1.2.5, Kontrola zagęszczenia podbudowy
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12 przynajmniej, w dwóch punktach wybranych losowo. Z częstotliwością kontroli zagęszczenia należy przeprowadzać badanie wilgotności czasie zagęszczania.

4.2. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 4.3 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się. aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 4.3 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m" nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam. gdzie poleci Inspektor nadzoru.

5. ODBIÓR ROBÓT
5.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

6. SPRZĘT
-    wibratory płytowe z osłona towarzysząca:
-    walce ogumione i statyczne:
-    walce drogowe.

VI . ODWODNIENIE DROGI
1. WSTĘP
1.1.   Niniejsze   ustalenia   dotyczą   wykonania   i   odbioru   robót   związanych   z   budową
odwodnienia drogi.
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do przydrożnych  rowów .
VII INNE ROBOTY

POBOCZA
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Niniejsze ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem pobocza, w związku z prowadzonymi robotami przy budowie drogi.
2.MATERIAŁY
-   niesort kamienny  o grubości 10 cm na szerokości od 0,50 do 0,75m.
3. WYKONANIE ROBÓT
-    Należy wykonać pobocza zgodnie z projektem.

 Uwaga:
Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. ,                
PAGE  
16
Przebudowa drogi transportu rolnego
w miejscowości   Kłomnice

