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1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące prac związanych drenaŜem budynku szkoły w miejscowości Skrzydlów gm 
Kłomnice. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako element przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólnie dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi drenaŜu. 
1.4.Określenia podstawowe. 
 UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco:    
1.4.1. Dziennik budowy. 
 Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, słuŜący urzędowy dokument zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy InŜynierem-Kierownikiem projektu-Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.2. InŜynier- Kierownik projektu.  
 Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 
1.4.3. Kierownik budowy. 
 Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4. KsiąŜka obmiarów. 
  Akceptowany przez inŜyniera – Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera – Kierownika projektu. 
1.4.5.Materiały. 
 Wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera- Kierownika projektu. 
1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność. 
 Zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony z przyjętymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
1.4.7. Polecenia InŜyniera- Kierownika projektu.  
 Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera-Kierownika projektu, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
1.4.8. Projektant. 
 Uprawniona osoba prawna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.9. Przedsięwzięcie budowlane. 
 Kompleksowa realizacja nowego lub przebudowa i remont istniejącego zadania 
budowlanego objętym dokumentacją projektową. 
1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa.  
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 Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.11. Rekultywacja. 
 Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszanym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.12. Ślepy kosztorys. 
 Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.13. Teren budowy. 
 Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu wykonywania pracy.  
1.4.14. Zadanie budowlane. 
 Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącego odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolna do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie 
moŜe polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, przebudową, 
utrzymaniem  oraz ochroną budowli i jej elementy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca jest zobowiązany za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie wykonywanych robót, metody uŜyte przy prowadzeniu robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera-Kierownika projektu. 
1.5.1. Dokumentacja projektowa. 
 Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanych w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
-Zamawiającego -  wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
  projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy. 
-Wykonawcy – wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje 
  w ramach ceny kontraktowej. 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez InŜyniera-Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „kontraktowych warunkach ogólnych”(‘Ogólne warunki 
umowy”). 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera – Kierownika 
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uwaŜane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość wykonanych instalacji, to takie 
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materiały zostaną zastąpione innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Roboty modernizacyjne (przebudowa i remonty („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów na terenie wykonywanych robót, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem-Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i 
ilościach określonych przez InŜyniera – Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera – Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymane przez wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały czas realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 
Roboty o charakterze inwestycyjnym. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem-Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i 
ilościach określonych przez InŜyniera – Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera – Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymane przez wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały czas realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
-utrzymywać teren robót i wykopy w stanie naleŜytego porządku 
-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowania się do przepisów i norm 
dotyczących ochronie środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwość dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
-lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
-środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  
   -zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 
   toksycznymi 
 -zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 -moŜliwością powstania poŜaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony poŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy.  
 Materiały łatwo palne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszystkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydana 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pyliste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i uszkodzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 JeŜeli teren pracy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujące minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
 InŜynier – Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a Właścicielem nieruchomości i dotyczący korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier – Kierownik projektu ani Zamawiający 
nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 Podczas realizacji zlecenia Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ ochronną dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelki materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
InŜyniera –Kierownika projektu. 
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 JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
InŜyniera –Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie późnej niŜ w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw i innych 
ochronnych praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera-Kierownika projektu o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca. Z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera-Kierownika 
projektu. 
1.5.12. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania i lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą sie do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera-Kierownika projektu. RóŜnice pomiędzy 
powołanymi normami, a ich poprawionymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi-Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
 
2. Materiały. 
 Wszystkie materiały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robót 
lub Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych mogą być zastąpione innymi pod warunkiem 
zachowania identycznych lub lepszych parametrów technicznych w zamiennych materiałach 
oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez InŜyniera Kontraktu. 
2.1. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera-
Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, 
albo w okresie dłuŜszym, jeŜeli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych 
przez InŜyniera-Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody InŜyniera-Kierownika projektu. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą uŜyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez InŜyniera-Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem-Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowany przez InŜyniera-
Kierownika projektu. 
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3. Sprzęt. 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PJZ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera-
Kierownika projekt. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera-Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera –Kierownika 
projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy InŜynierowi-Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i aktualnych badań okresowych tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera –Kierownika projektu 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji InŜyniera –Kierownika projektu, nie moŜe być później zamieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez InŜyniera –Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
4. Transport. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazania InŜyniera- Kierownika projektu, w 
terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruch na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez InŜyniera-Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu 
budowy. 
 
5. Wykonanie robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera-Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót, 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczeni w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera-Kierownika projektu.  
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 Błędy popełnione przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany bład okaŜe się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera –Kierownika 
projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera-Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje InŜyniera-Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji InŜyniera-Kierownika projektu uwzględni wyniki badań i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
 Polecenia InŜyniera-Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez InŜyniera-Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera-
Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujących wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz oznakowaniem robót 
- sposób zapewnienia BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
   etapów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót. 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
      - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
         wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
      - rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
         materiałów , spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
      - sposobów zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
        transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań  
      - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier-Kierownik projektu moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 
zadawalający. 
6.3. Certyfikaty i deklaracje. 
InŜynier-Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
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 -  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
     technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  
     właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
 - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
    a) Polską Normą 
    b) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją  i które spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokument, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi-Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 
6.4. Dokumenty budowy. 
6.4.1. Dziennik budowy.  
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jedno po drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i InŜyniera-Kierownika projektu. 
 Do dziennika naleŜy wpisywać w szczególności: 
     - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
     - datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej 
     - datę uzgodnienia przez InŜyniera-Kierownika projektu programu zapewnienia 
         jakości i harmonogramu robót 
     - terminu rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
     - przebieg robót, trudności przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
        przerw w robotach 
     - uwagi i polecenia InŜyniera-Kierownika projektu  
     - data zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
     - zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
                  i ostatecznych odbiorów robót 
               - wyjaśnieni, uwagi i propozycje Wykonawcy 
     - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót podlegających 
                  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami  
                  klimatycznymi 
     - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  
                   projektowej 
     - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)dokonywanych przed i w 
                   trakcie wykonywania robót 
     - dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót 
     -  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.  
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera-Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania  
Poleceń Wykonawcy robót. 
6.4.2. KsiąŜka obmiarów. 
 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalającym na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 
6.4.3.Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyŜej następujące dokumenty: 
  - pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
 - protokoły przekazania terenu budowy 
 - umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne  
 - protokóły odbioru robót  
 - protokóły z narad i ustaleń 
 - korespondencję na budowie. 
 
6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianym prawem.  
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera-Kierownika projektu i 
przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
      
6.6.Pozostałe dokumenty budowy. 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) i (2) 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizacja zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - 

prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie. 

6.7. Przechowywanie dokumentów budowy.  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera-Kierownika 
projektu i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
 
 

7.Obmiar robót. 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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 Obmiaru robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera- 
Kierownika o zakresie obmierzania robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
 Wyniki obmiarów będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera- Kierownika 
projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera- Kierownika projektu. 
7.2.Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
 Ilości, które mają być obmierzone w oparciu o powierzchnie będą wyznaczone w m2 (metr 
kwadratowy). 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera- Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę . JeŜeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania . 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
InŜynierem-Kierownikiem projektu. 
 
8.Odbiór robót. 
8.1.Rodzaje odbiorów robót. 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
 -odbiorowi robót znikających i ulegających zakryciu, 
 -odbiorowi częściowemu, 
 -odbiorowi ostatecznemu, 
 -odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiaj ącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje InŜynier-Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednocześnie powiadomieniem InŜyniera- Kierownika projektu. 
 Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do działania budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera- 
Kierownika projektu. 
8.3. Odbiór częściowy. 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje InŜynier- Kierownik projektu. 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznie będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie InŜyniera-Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez InŜyniera-Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności InŜyniera- Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustalili nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do ostatecznego odbioru. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do    odbioru    ostatecznego    Wykonawca    zobowiązany   jest    przygotować 
następujące dokumenty: 
 -dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  
   została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
 -szczegółowe  specyfikacje techniczne  (podstawowe  z  dokumentów umowy i ew.   
  uzupełniające lub zamienne), 
 -recepty i ustalenia technologiczne, 
 -dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
 -deklaracja    zgodności    lub    certyfikaty    zgodności    wbudowanych materiałów  
              zgodnie  z SST i ew. PZJ, 
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 -opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i      
   pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ 
 -rysunki   (dokumentację)  na wykonanie   robót  towarzyszących  oraz protokoły  
   odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
 -geodezyjną inwentaryzację  powykonawczą robót  i  sieci   uzbrojenia terenu, 
 -kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
   powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania          
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5 Odbiór pogwarancyjny. 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie wizualnej  oceny obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. Podstawa płatności.  
9.1 Ustalenia ogólne. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena   jednostkowa   lub   kwota   ryczałtowa   pozycji   kosztorysowej   będzie 
uwzględniać wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 -wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
   ubytków i transportu na teren budowy, 
 -wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,- koszty pośrednie, zysk  
   kalkulacyjny i ryzyko, 
 - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 - do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
10. Przepisy związane. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami). 
 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia19 listopada 2001   r. w sprawie    
dziennika    budowy,    montaŜu    i    rozbiórki    oraz   tablicy informacyjnej ( Dz. U. Nr 138, 
poz. 1555). 
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1.Wstęp. 
1.1.Przedmiot specyfikacji. 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją rozbudowy drenaŜu dla budynku szkolnego w Skrzydlowie gm. 
Kłomnice. 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji. 
 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w 
pkt. 1.1. a w tym: 
 -drenaŜ 
 -odwodnienie 
 -renowację istniejącego zagospodarowania terenu.. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z określeniami zawartymi w 
obowiązujących  Polskich Normach. 
1.4.1. Kanał ściekowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych. 
1.4.2. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3. Przyłącze wodociągowe – rurociąg wodociągowy od punktu zasilania do obiektu  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
projektem budowlanym i warunkami technicznymi wykonania robót. 
 
2.Materiały. 
2.1. Rury kanałowe. 
 -rury kanalizacyjne PCV „Wavin”. 
 -rury drenarskie  
 -rury PE „Wavin”. 
2.2. Studzienki kanalizacyjne. 
Komora robocza – (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
kręgów betonowych lub Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20], 
muru z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5] 
Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 
07 [17] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 
Komin włazowy - powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 
0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. 
Dno studzienki - wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego   o właściwościach 
podanych w pkt. 2.2.1. 
Włazy kanałowe - naleŜy wykonać jako: 
włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom           PN-H-74051-02 [11], 
Stopnie złazowe - Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom                PN-H-74086 [14]. 
Kruszywo na podsypkę – podsypka moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. UŜyty materiał 
na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7[, PN-B-
11111 [3], PN-B-11112 [4]. 
 
3.Składowanie materiałów. 
3.1. Rury kanałowe 
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 Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je  w pozycji leŜącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego 
pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach 
drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania nie 
odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
3.2. Elementy studzienek. 
Składować na otwartej przestrzeni w pozycji stojącej. Elementy te i urządzenia naleŜy 
zabezpieczyć przed moŜliwością przemieszczania. 
 
4.Sprzęt. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania przedmiotowego zakresu prac powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
-koparek przedsiębiernych, 
-spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
-sprzętu do zagęszczania gruntu, 
-wciągarek mechanicznych, 
-beczkowozu. 
 
5.Transport. 
5.1. Transport rur kanałowych, zasuw, elementów hydrantowych, włazów i skrzynek. 
 Rury, zarówno z tworzyw sztucznych jak i betonowe, mogą być przewoŜone dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu i 
zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem bezwładności występujących 
w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe 
przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury 
kamionkowe nie więcej niŜ 2 m). Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na 
podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy 
przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
5.2. Transport  kręgów. 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych 
elementów Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i 
klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie 
kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
6.Wykonanie robót. 
6.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Warunki ogólne wykonania robót według obowiązujących norm i warunków 
technicznych wykonania robót. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca 
przedstawi InŜynierowi-Kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót. 
6.2. Roboty przygotowawcze. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych i krawędziowych 
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6.3.Roboty ziemne. 
 Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy waskoprzestrzenny 
zabezpieczyć stalowymi obudowami. Wydobyty  grunt z wykopu powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na 
poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,2 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m 
gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej 
warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem-Kierownikiem 
projektu. 
6.4.Przygotowanie podłoŜa. 
 W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych  
podłoŜem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach 
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub 
Ŝwiru   z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. W 
gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite gleby naleŜy wykonać podłoŜe ze Ŝwiru    
o grubości od 15 do 20 cm. 
6.5.Roboty montaŜowe. 
6.5.1.Rury kanałowe. 
 Rury z PCV układa się zgodnie z „Instrukcją” producenta rur. Poszczególne ułoŜone rury 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia. 
 Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 00C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niŜ +80C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 
przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 
 Rury Ŝeliwne łączyć na kołnierze. Do złączy kołnierzowych uŜyć śrub ze stali 
nierdzewnej. 
6.5.2.Studzienki kanalizacyjne. 
 Studzienki   rewizyjne składają się z następujących części: 
 -komory roboczej, 
 -komina włazowego, 
 -dna studzienki, 
 -włazu kanałowego, 
 -stopni złazowych. 
 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 
płytkich (kiedy głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają 
zapewnić w/w wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m. 
 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy uszczelnić za pomocą 
uszczelek do rur PCV. 
  Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o 
średnicy 0,8 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina naleŜy wykonać na płycie 
Ŝelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stoŜkowym) w takim miejscu, aby pokrywa 
włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.  
 Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 
bezpośrednio na komorze roboczej naleŜy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę 
włazową wg PN-H-74051 [9]. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3% w kierunku 
kinety.  
 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo 
stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,3 m i w odległości poziomej 
osi stopni 0,3 m. 
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6.5.3.Izolacje.  
 Studzienki zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz  izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem-
Kierownikiem projektu InŜynierem.  
 W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 
asfaltowym stosowanym „na gorąco” wg PN-C-96177 [8].    
 W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na duŜą róŜnorodność i bardzo duŜy przedział 
natęŜenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 
InŜynierem- Kierownikiem projektu. 
 
6.5.4.Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
 Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w ST tj. Is  >0,97. Rodzaj gruntu do 
zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem -Kierownikiem projektu. 
 
7.Kontrola jakości robót. 
7.1. Kontrola, pomiary i badania 
7.1.1. Badania przed  przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę. 
7.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez InŜyniera -
Kierownika projektu. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 -sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
   punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm, 
 -badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 -badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z  -
   kruszywa mineralnego lub betonu, 
 -badanie odchylenia osi kolektora, 
 -sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
 -badanie odchylenia spadku kolektora, 
 -sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
 -sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
 -badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 -sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych, 
 -sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
7.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
  wynosić więcej niŜ +5 cm, 
-odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
-odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać 3 cm, 
-odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać +5cm, 
-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi 
- przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać + 5 mm, 
-odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno:  
 -przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 
 -przekraczać-10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). 
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-wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów powinien być zgodny  z pkt. 5.5.7, 
-rzędne i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością + 5 mm. 
8.Obmiar robót. 
 Jednostką obmiarową jest metr (m) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
9.Odbiór robót. 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 -roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych, 
 -wykonane studzienki kanalizacyjne, 
 -wykonana izolacja, 
 -zasypany zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
10.Podstawa płatności. 
 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
 -oznakowanie robót, 
 -dostawę materiałów, 
 -wykonanie robót przygotowawczych, 
 -wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
 -przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
 -ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, studzienek kanalizacyjnych, 
 -wykonanie izolacji rur i studzienek, 
 -podłączenie hydrantu p.poŜ. 
 -zasypanie i zagęszczenie wykopów, 
 -przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  
11.Przepisy związane. 
Normy 
PN-B-12037 – Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna. 
PN-B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-C-96177 – Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
PN-11-74051-00 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-H-74051-01 – Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 - Włazy kanałowe. Klasa B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
PN-H-74080-01 – Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
PN-H-74080-04 – Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 
PN-11-74086 – Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
BN-88/6731-08 – Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-62/6738-03,04,07 – Beton hydrotechniczny. 
BN-86/8971-06,00,01 – Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe „WIPRO” 
BN-86/8971-06,02 – Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe. 
BN-86/8971-08 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe       i Ŝelbetowe. 
 
 
Inne dokumenty 
 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986r. 


