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Niniejsze ustalenia Specyfikacji Technicznej (ST) odnosza si¢ do wymagafi wspélnych dla

poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot.
Wymagania og6lne dotycza wszystkich rodzajéw robét wykonywanych w ramach realizacji projektu.

Podziat szczegélowy wedlug Wspélnego Slownika Zamoéwien (CPV)

Grupa robét: 45200000-9 (roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obicktow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej)

Klasa robdt: 45230000-8 (prace budowlane dot. budowy drég)

Kategoria: 45233000-9 (prace budowlane, fundamentowe, oraz powierzchniowe drég)

45233226-9 (drogowe prace budowlane)

Definicje pojeé

1

11.

Budowla drogowa - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem stanowiacy calosé techniczno -
uzytkowg /droge/ albo jego czeé stanowiaca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny
/obiekt mostowy, korpus ziemny drogowy itp./

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora obiektoéw, opisy wraz z
wymaganymi wzgodnieniami. przekazane Wykonawcy. niezbedne do jednoznacznego okreslenia
parametrow technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw
stanowiace integralna czes¢ kontraktu,

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wrzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzemiem i
zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Inwestora zeszyt z ponumerowanymni stronami, stuzacy do
notowania wydarze zaistnialych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru Wykonawca i Projektantem.,

Jezdnia - cze$€ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami i chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami
dzielacymi jezdnie.

. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nawierzchni - cze$é sktadowa obiektu inzynierskiego przeznaczona do Pr
przejecia i przeniesienia obciazen uzytkowych i stalych na podpory projektu.

Kontrakt - zbiér dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne prawa i

obowigzki Inwestora i Wykonawcy, zaakceptowane umowa podpisana przez obie
strony.

12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czeé¢ wykopu, ktra jest ograniczona korona drogi i skarpami

TowiL

13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim nawierzchni.
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14. Ksigga obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczes i
zestawien wykonanych robot vy ukfadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki do
ruchu.

a) Warstwa scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio

oddziatywaniom ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezefh w nawierzchni i przekazywania ich na

podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnosci istniejacej
podbudowy lub nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciaZer od ruchu na

podloze. Moze ona sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

¢} Podbudowa zasadnicza - géma czesé podbudowy spelniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona skladaé si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$é podbudowy spelniajaca obok funkeji nonych
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody. mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajace
si¢ do podloza, h) warstwa edcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia

przenikania drobnych czgstek gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze.

17. Odbiér - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi i urzadzen drogowych a takze urzadzen chroniacych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

19. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazdéw, umieszcezenia urzadzen bezpieczenistwa ruchu i wykorzystywania dla
pieszych, shizaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni,

20. Podloze - grunt rodzimy fub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

21. Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, nlepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wlasciwego wykonania nawierzchni.

22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe.

23. Przedmiar robot - czgsé skladowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegSlowe
wyliczenia przewidzianych do realizacji robét.

24. Przepust - obiekt mostowy stuzacy do przekroczenia wodnych ciekéw, bez

przerywania ciaglosci nasypu.

25. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy przeszkode w
realizacji zadania inwestycyjnego.

26. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
imwestycyjnego { np. droga, kolej, rurociagi itp.).

27. Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidiowego oraz

terminowego zakoiiczenia realizacji zadania budowlanego lub ulatwiajace realizacje,
w tym réwniez dostarczenie robocizny, materialow i sprzetu.

28. Specyfikacja techniczna - zbiér obowiazujacych, wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonania robét, kontroli oraz zasady odbioréw i sposoby platnosci,
opracowatych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego Iub jego elementu,
stanowiaca integralna czeéé kontrakiu,

29. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do
konserwacji i obslugi, potrzebne do prawidlowego prowadzenia budowy.
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30. Szerokos¢ obiektu - catkowita szeroko$¢ mierzona po prostopadlej do osi podhuzinej w
danym jej punkcie miedzy skrajnymi gzymsami.

31. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej oferta na wykonanie zadania
budowlanego lub robot na warunkach okreslonych w kontrakcie inwestor przyjal, albo
legaini nastepcy tej osoby.

32. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowiaca odrebng calodé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spehienia przewidywanych
funkgji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonaniu robét zwigzanych
z budowa budowli drogowe;j tub jej elementu
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I CZESC OGOLNA.
1. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

1.1. Nazwa zadania
Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowa w micjscowosci Garnek.
Lokalizacja inwestycji: gmina Klomnice, powiat czestochowski, wojewddziwo §laskie

1.2. Przedmiot, zakres robét i zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt drogowych zwiazanych z przebudowa drogi. ST zawiera zbiory wymagan, ktére sa niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wlasciwosci wyroboéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robét.

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne]

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
projektowaniu, zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w niniejszym punkcie
Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna

Przedmiotem zaméwienia jest modernizacja drogi o dlugosci 330,25 m. szerokodci jezdni 4,50 m.
W sklad obiektu wechodzi:

- Nawierzchnia — beton asfaltowy 0/12,8 mm gr. 5 cm

- Podbudowa pomocnicza — kruszywo famane gr. 20 zm

- dwustronne pobocza utwardzone kruszywem tamanym gr. 15 cm

- Odwodnienie powierzchniowe do row6w przydroznych

1.3. Przekazanie Budowy

Zamawiajacy przekaze Budowe wraz z porozumieniami prawnyrmi i administracyjnymi niezbednymi
do przeprowadzenia Robét. Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem Dokumentacji Projektowej
1] egzemplarzem Specyfikacji Technicznej w terminie okreslonym w Umowie na wykonanie Rob6t.
W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za utrzymanie wszystkich punktéw pomiarowych
oraz punktéw odniesienia zwiazanych z wykonaniem Robét oraz zobowiaze sie odbudowaé punkty,
ktére zostaly uszkodzone lub miszczone w trakcie realizacji Robét.

1.4. Dokumentacja Projektowa

1.4.1. Wykaz Doekumentacji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych

Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawcow powinny sktadaé sie z:

* przedmiaru

» specyfikacii technicznej

* opiséw technicznych

Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbedne
do realizacji warunkéw umowy begdzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie
przygotowywania ofert przetargowych w Urzedzie Gminy Klomnice.

1.4.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora powinna zostaé przekazana Wykonawcy po

przyznanina Umowy:
Po przyznaniu Umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden kompletny egzemplarz
Dokumentacji Projektowej

1.4.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w
ramach Ceny Ofertowej.

1. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia:

2. Projekt organizacji i harmonogram robot:

- kolejnosc wykonywania robét;

- zakres i metoda przeprowadzania prob i badan;
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- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét;
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych.
3. Dokumentacje powykonawcza i inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza Robét opracowana na
aktualnym planie sytuacyjno-wysokosciowym;

1. 5. Zgodnosé Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty przedlozone Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowia czes¢ Umowy;
wymagania okreS§lone w jednym dokumencie, ktéry stanowi cze$¢é Umowy, sg dla
Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby byly zawarte w catej dokumentacii.

Jak stanowia Warunki Umowy, w przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy
dokumentami powinny by¢ one interpretowane w kolejnosci w jakiej byly zatwierdzane.
Wykonawca nie moze czerpaé korzysm z tytudu bledéw lub przeoczen znajdujacych sig

w Dokumentach Umownych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek. Wymiary opisane na pismie maja pierwszenstwo przed wymiarami wyliczonymi na
podstawie Rysunkow.

Wszystkie materialy oraz wykonanie Robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.

Nalezy stosowac si¢ do wymagan projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych
oraz Specyfikacjach Technicznych. Odstepstwa od tych wymagah sa mozliwe pod
warunkiem, ze znajdujq si¢ one w ramach okreslonych pozioméw dopuszczainosci. Parametry
materialéw oraz wykonania Robot powinny byé jedmolite i zgodne z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Jezel: materialy oraz wykonanie rob6t nie w pelni odpowiadaja wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obnizajac tym samym jakosé Robét. Wykonawca
na wiasny koszt wymieni tego rodzaju material oraz wykona niezbedne poprawki.

1.6. Bezpieczenstwo robdt

Wykonawea jest odpowiedzialny za organizacje Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez
caly czas trwania Robét do dnia ich zakoniczenia oraz koficowego odbioru.

Wykonawca bedzie stosowal opracowany przez Zamawiajacego projekt organizacji ruchu -
zatwierdzony wezesniej przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia ruchu kolowego i pieszych. Wykonawca wykona na czas trwania Robét

objazdy, a takze dostarczy i utrzyma wszystkie urzadzenia shuzace tymczasowemu
zabezpieczeniu Robét takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, urzadzenia sygnalizacyjne. Koszt
wykonania objazdéw nie stanowi przedmiotu odrgbnych rozliczed finansowych i powinien
zosta¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.

Przez caly czas trwania Robd6t, Wykonawca zapewni dobra widocznosé tym ogrodzeniom oraz
znakom, dla ktérych jest to niezbgdne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia
oraz urzadzenia do wykonania zabezpieczen, musza zostac zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Rozpoczgcie Robét zostanie ogloszone przez Wykonawcg publicznie i w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilodci okreslonej przez
inspektora nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi
tablice informacyjne przez caly okres

trwania robét. Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrghnym rozliczeniom finansowym i
winien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé Budowe
na czas trwania robét do dnia ich zakoficzenia i koficowego odbioru. Wykonawca dostarczy,
zamontuje oraz utrzyma urzadzenia shuzace wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takie jak:
ogrodzenia, porecze, §wiatla, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje
wykonania zabezpieczenia Robét, zapewnienia wygody publicznej, etc.
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1.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalhego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt, Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh
lub uciazliwosci dla 0s6b lub wlasnosei spolecznej, i innych, a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ baz. warsztatow, magazynéw, skladowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

a/ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi.

b/zanieczyszczenie powietrza pylami i gazami,

c/moziiwoscia powstania pozaru,

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na teremic baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolijacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt, beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczenin Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinicn otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od whasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikaciami

a ich uzycie spowodowalo jakiekolwick zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Wykonawca.

1.10. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
Jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wladcicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzef w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwg czasowy dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora nadzore i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspblpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji na
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powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Rob6t w poblizu istnicjacych urzadzer: podziemnych bedzie
pamigtal o wymogu powiadomienia operatordw istniejacych urzadzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia Robét w ich poblizu, jak réwniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatordéw tych
urzadzen.

1.11. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchn
Koszt wybudowania objazddw /przejazdow/ i organizacji ruchu obejmuie:
a/ oplaty / dzierzawy terenu;
b/ przygotowanie terenu:
¢ konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp. chodnikéw, kraweznikéw, oznakowai
i drenazu;
d tymczasowe przebudowy urzadzeni obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuie:
a oczyszezenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatef;
b/utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazd6éw/przejazd6w i organizacji ruchu obgjmuje:
_a/ usuniecie wybudowanych materiatow i oznakowan; :
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.12. Ograniczenie obcijgzed osi pojazdéow

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo
ukoficzony fragmenty budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w
ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.13. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robot, wszystkich materiatéw i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia preckazania Budowy do daty wydania Protokétu Odbiorn
Koncowego przez Zamawiajacego - Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robét do chwili ich Odbioru Koficowego. Kazdy odcinek
Robét powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym spos6b przez caly okres
trwania Robét, az do momentu wydania Protokélu Odbioru Koricowego. Inspektor nadzoru moze
zarzadzi¢ wstrzymanie Robét i podjaé wszelkie dzialania jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca
nie dostosuje si¢ w ciagu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbalosci o stan Robét i ich
zabezpieczenie.

1.14. Zgodnoi¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowaé w czasie wykonywania Robot wszystkie przepisy
administracji pafistwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i zobowiaze sig stosowaé do wszystkich prawnych
wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzefi i wykorzystywania opatentowanych
metod oraz zobowiaze si¢ na biezaco informowaé Inzyniera o podejmowanych przez sicbie
dzialaniach, poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleri i whasciwych dokumentdéw.

1.15. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdzickolwiek w Umowie powolane sa konkretne normy Iub przepisy, kidre spetnia¢ maja materialy,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W
przypadku gdy powolane normy i przepisy sa paiistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub
wy#szy poziom wykonania niz powolane normy i przepisy pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomigdzy powolanymi
normanmi, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi nadzoru co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez ‘Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze
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proponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania.
Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w dokumentach.

2. Materialy

2.1. Materialy niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonawca usunie z teren Budowy Iub umiesci w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
materialy, ktore nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Jezeli inspektor nadzoru
wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatéw do

Robét innych, anizeli tych. do wykonania ktorych byty pierwotnie wyznaczone, koszt uzycia
materialow do tej czesci rob6t bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda cze$¢ rob6t wykonana przy uzyciu materialéw, ktore nie zostaly sprawdzone przez inspektora
nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na whasne ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca powinien mie¢ $wiadomosé, ze wykonana w ten sposob cze$é Robdt, moze nie zostaé
zaakceptowana, a nalezne za nia platnosci wstrzymane.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, - byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i whasciwosé do
Robét i byly dostgpne do kontroli przez inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokatizowane w obrebie Terenu Budowy w/ miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzorn lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialt w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiahy, albo w okresie dhizszym, jesli bedzie to wyInagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialn nie
moze by¢ poiniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Wykonanie rohdt

3.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pigmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniv Robét zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét fub zaznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru, niec zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia, materiatéw i elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie. Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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4. Kontrola jakosci robdt

4.1. Zasady kontroli jakoéci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozona jako$é Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Roboét 1 jakosci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenic
1 wszystkie urzadzenie niezb¢dne do pobierania probek, badan materialow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robot
z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okreslone w ST. normach
1 wytycznych. W przy przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa..
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych nrzadzen, sprzetu i zaopatrzenia, pracy personeln fub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemmnie na
wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badai materialéw ponosi
Wykonawca.

4.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednosikowe elementy produkeji moga byé z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badaii. Inspektor nadzoru bedzie mial mozliwosé udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzorn Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone prze Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiedsnio opisane i oznakowane, w spos6b przez
niego zaakceptowany.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw Iub
badaft Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

4.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportu z wynikami badan jak
najszybeiej, nie pozniej jednak niz w terminie okreglonym w programic zapewnienia jakosci. Wyniki
badan kopie/ beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhig dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatoéw u zr6dla ich wytwarzania i
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zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i
producenta materiatow.,

Inspektor nadzoru, bedzie oceniaé jakos¢ materiatoéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie
certyfikatow dostarczonych przez Wykonawce.

W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci materialéw i Robét. Wykonawea przeprowadzi
nieodplatnie i na polecenie Inspektora nadzoru niezbedne badania materialéw lub Robét.

4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ki6re posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

2. deklaracje zgodnogci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, tub
ktére, jezeli nie sa objete certyfikacja okresiona w pkt. 1. spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST. kazda partia
dostarczona do Robdt, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i dotaczone do
partii materiatu, a w razie potrzeby poparte wynikami badan, wykonanych przez niego. Kopie
wyntkow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beds odrzucone.

4.7. Dokumenty Budowy

4.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym, pomigdzy Zamawiajacym

a Wykonawca i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do dnia zakonczenia

Robét. Wykonawca - w osobic kierownika budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wpisy do Dziennika Badowy

beda dokonywane regularnic i powinny rejestrowaé postep Robét, ochrone oséb i wlasnodci,

a takze kwestie techniczne i aspekty zwiazane z zarzadzaniem Budowa.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien byé podpisany i opatrzeny data z nazwiskiem

1 opisem pracy wykonanej przez osobg dokonujacg wpisu. Wszystkie wpisy musza byé

czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnoéci.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnoscei:

- datg sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Art. 21 a. | Prawa
Budowlanego.

- datg przekazania Budowy Wykonawcy.

- datg zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Budowy.
- daty rozpoczecia i zakonczenia poszezegéinych odcink6w Robét,

- postep Robét, problemy i przeszkody-wynikle w trakcie wykonywania Robét. daty. prayczyny i
czas trwania opéZnienf.

- uwagli i polecenia Inspektora nadzoru.

- datg. czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora nadzoru wstrzymania Robdt,

- daty zakoficzenia i odbioru rob6t ulegajacych zakryciu oraz czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robot.

- uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora nadzoru.

- stan pogody oraz temperature powietrza wystgpujace w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

it w trakcie wykonywania Robét. , - dane dotyczace wykonania zabezpieczenia Robot.

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek i przeprowadzania badas wraz z podaniem,
kto je przeprowadzal,
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- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem Robot.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawey wpisane do Dziennika Budowy zostana przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wprowadzone do
Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona
Kontraktu 1 nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robét.

4.7.2. Rejestr cbmiardw

Rejestr obmiaréw nalezy stosowaé w przypadku, gdy podczas™* prowadzenia robdt wystapia roboty
dodatkowe, konieczne, ktérych nie mozna bylo przewidzieé przed podpisaniem umowy.
Zamawiajacy, a tym samym Inspektor nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na wniosek
Wykonawcy, musi wyrazi¢ zgode na zaprowadzenie takiego rejestru.

4.7.3. Sposéb przechowywania rejestrow

Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje jakosci materialow,
zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan, powinny by¢ przechowywane w sposob
zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te beda potrzebne przy
procedurze przekazania. Dokumenty przez caly czas powinny byé udostepnione Inspektorowi
nadzoru.

4.7.4. Inne Dokumenty Budowy

Wymienione ponizej dokumenty powinny by¢ takze uznane za dokumenty Budowy:
a/dokumenty zatwierdzenia wykonania Robét.

b/ procedury, ktére nalezy zastosowac przy przekazywaniu Budowy. Wykonawcy,

¢ Uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi.

d Protokél/y Odbioru Robot.

e/ protokof ze spotkania na terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzory,

1/ korespondencja Budowy.

4.7.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na tereniec Budowy w bezpiecznym miejscu. Kazdy
zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z whasciwymi wymogami prawnymi.
Wszystkie dokumenty Budowy, beda udostgpnione do kontroli Inspektorowi nadzoru lub
Zamawiajacemu, kazdorazowo na ich Zyczenie.

5. Odbiér robét

W zaleznosci od ustalet odpowiednich ST, Roboty podiegaja nastgpujacym etapom odbioru;
b) odbiorowi koficowemu
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.2. Odbior konicowy Robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie materialow i rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich iloéci, jakosci 1 wartoscei.

Calkowite zakoficzenie Robét oraz ich gotowosé do przekazania bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym takcie Inspektora padzoru.

Odbidr Koficowy Roboét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w pkt. 5.2.1.

Inspektor nadzoru wraz z Komisja wyzmaczona przez Zamawiajacego wydadza protokot
odbioru koficowego i przekazania robot.

Wzér Protokéhu zostanie opracowany przez Inspektora nadzoru.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
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dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbiorn Koficowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustale przyjetych
w trakcie odbiorow robot zakenczonych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
dodatkowych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub  Robét
uzupelniajacych w warstwie §cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koficowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakoéé wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nicznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projekiows i STz
uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnicjszong wartos$é
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Hmowy.

5.2.1. Dokumenty de odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koficowego Robét jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego -Inspektora nadzoru, Co najmniej 14 dni
przed terminem odbioru Wykonawca powinien dostarczyé Inspektorowi Nadzoru nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa 2 naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, Joshi zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktuj Zmiany w dokumentacji technicznej musza si¢ odby¢ za
zgoda i przy udziale Projektanta).

2. Specytikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajace tub zamienne).

3. Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposaZenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

6. Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

8. Certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

9. Podsumowanie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw zalgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

K). Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie

innych robdt (np. na przelozenie linii telefoniczne;, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzef. W przypadku zmian

w dokumentacji technicznej w dokumentacji powykonawczej musi by¢ zgoda Projektanta na
wprowadzenie tych zmian.

11. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.

5.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyijny rob6t nastapi po wygasniecin okresu gwarancyjnego i wykonaniu robét
zwigzanych z usunigciem wad /bledéw/uszkodzen zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Wszelkic
wady /bledy/uszkodzenia zostana stwierdzone i wykazane przez wspdlna Komisje skladajaca sie z
przedstawicieli Uzytkownika. Wykonawcy i Zamawiajacego wraz z Inspektorem nadzoru,
Wykonawca zostanie powiadomiony o sporzadzonym wykazie wad /bledéw/uszkodzei.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie "Odbiér koficowy Rob6t".

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru pogwarancyjnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru pogwarancyjnego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione

wg wzort ustalonego przez Instytucje Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét nzupehiajacych wyznaczy komisja.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot winien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom
zawartym w dokumentacji przetargowej i projekcie organizacji ruchu. Powinien on zostaé
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej oraz harmonogramie robét
dostarczonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Sprzet bedacy wlasnoécia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze
i uzyska jego akceptacje.

1II. ZAPLECZE WYKONAWCY:

Zaplecze wykonawcy skiada sig z niezbgdnych instalacji, urzadzed, biur, placéw sktadowych
potrzebnych do realizacji wymienionych robét.

Zaplecze budowy zorganizowaé zgodnie z warunkami BHP na podstawie zatwierdzonego przez PIP
planu organizacji i bezpieczenstwa.

W kosztach budowy nalezy przewidzie¢ wedlug potrzeb:

*» doprowadzenie pradu

+ doprowadzenie wody

= ogrodzenie

soznakowanie °

Koszty z wiasciwym zorganizowaniem ( wraz z kosztami za wynajem), zagospodarowaniem zaplecza
ponosi Wykonawca.
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IIL. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

W zakres robst pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoéciowego punktéw gléwnych osi trasy punktow
wysokosciowych.
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenic przekrojéw poprzecznych,’
¢) zastabilizowanie punkiéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w spos6b ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

2. MATERIALY

Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw ghéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, shipki betonowe albo rury metalowe o dhagosci okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0.15 do 0.20 m i dhugo$é od1.5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do
0.08 m i dhugosci okolo 0,30 m. a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dhugosci od 0.04 do 0.05 m. "Swiadki” powinny mie¢ dhugos$é okolo 0.50m

i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowad nastepujacy sprzet:
» teodolity lub tachimetry

* niwelatory

* dalmierze

* tyczki

* laty

* tasmy stalowe, szpilki

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowad
uzyskanie wymaganej doktadnoséci pomiaru.

4. WYKONANIE ROBOT ;

4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7). Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacje i wsphrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone
przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. . Wykonawca powinien natychmiast
poinformowa¢ Inspektora o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow gléwnych trasy i
(lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny byé wkalkulowane w ceng ofertowa Wykonawcy.
Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznia si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno

by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynik6w pomiaréw przez Inspektora nadzoru.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposéb wyraZny i jednoznaczny charakterystyke

i polozenie tych punktéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
Jest konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, to zostana one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét naleza do
obowiazkow Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUG i K
(1.2.3.4.5.6.7).

Przebudowa ulicy Nowej w m. Garnek - Gmina Klomnice
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IV.ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
- zwigzane s3 Z wykonaniem koryta pod drogi zjazdy i pobocza

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Wykonanie wykopow

Roboty ziemne zwigzane s3 z wykonaniem koryta pod drogg, Roboty ziemne - wykopy uksztattowania
recznie w wysokosci 20%, pozostale mechanicznie przy uzyciu koparek. Ziemia z wykopow na odklad do
whudowania na nasyp, dowdz pospdiki na plac budowy. Przyjeto odwoZ zbedinej zemi i gruzu na odleglo$é 5
km.

Nalezy rowniez zabezpieczy¢ istniejace kable energetyczne, telefoniczne. Wymienione media

podziemne nalezy odkry¢ wykonujac wykopy recznie.

Roboty zwiazane z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego, wykona¢ pod nadzorem shizb

Rejonu Energetycznego Czgstochowa Teren , TPSA. , shuzb wodociagowo - kanalizacyjnych

Urzedu Gminy Klomnice.

Po zabezpieczenin uzbrojenia podziemnego wykopy zasypac recznic i zagescic.

2.2. Wymacania dotyczace zageszezenia

WskaZznik zaggszczenia gruntu okreSlony zgodnie z 8N-77/8931-12 oraz Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 péz 430) dla drog gminnych omaczonych
symbolami GZL.D. Powinien on by¢ rowny (Is) 1,0. Wykonawca przedlozy badania stopnia
zaggszezenia gruntu zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzora. Modut sprezystodei podioza nie mmnigjszy od 10
MPa.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w specyfikacii naleiy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy.
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V. ODWODNIENIE DROGI

1. WSTEP
Ninigjsze ustalenia dotyczg wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa
Pod droga w hm 0+06 nalezy wlozyé przepust zrur zelbetowych € 400.
Na przepust nalezy zastosowa¢ rury zelbetowe @ 40 cm. ulozone na lawie thuczniowej
z tlucznia niesortowanego grubosci 40 cm i szerokoscei 0.40 m. Laweg nalezy -wykonaé
warstwami o grubosci 10 cm zageszczajae mechanicznie (przy pomocy ubijaka).
Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo do studzienek Sciekowych poprzez przykanaliki do studni
rewizyjnej i dalej rara @300 mm do rown przydronego.

1.1. MATERIALY

Rury zelbetowe

Na lawie thuczniowej przewidziano ulozenie rur zelbetowych @ 46 cm klasy I Po
wbudowaniu rur nalezy wykonaé izolacje stykéw rur zelbetowych przez ulozenie opaski
izolacyjnej z papy szercko$ci 20 cm i izolacje przepustu na catym swoim obwodzie POPIZEZ
powleczenie abizolem R i P. Na ulozonych i zaizolowanych rurach ulozyé warstwe ochronna

z gliny.

Scianki czolowe

Konstrukcje przepustu zamykajg zelbetowe scianki czolowe monolitycznie polaczone
z konstrukcja przepustu. Scianka zaréwno wilotowa jak i wylotowa sa identyczne pod
wzgledem geometrycznym i konstrukcyjnym - s3 odbiciem w zwierciadle. Konstrukcje
Scianek tworza betonowe mury oporowe o stalej grubosci wynoszacej 0,30m.

Scianki posadowiono na betonowych fawach fundamentowych o szerokodci 0,40m
i wysokosci 0,30m. Usytuowanie scianck przyj¢to prostopadle w stosunku do osi podiuznej
przepushi,

Podstawowe materialy:

- beton konstrukcyjny B-25,

- stal zbrojeniowa A-I1 (18 G:-b)

Rury betonowe

Przykanaliki - zrur betonowych fi 200 i 300 mm

Na studzienki Scickowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o §rednicy 50 cm wysokosci 30
cm lub 60 cm , z betonu klasy B 25

Studnie rewizyjne - kregi betonowe Srednicy 1200 mm wys. 50 cm

Tzolacja
Podloze pod izolacje powinno byé réwne, gladkie, nieodksztalcone. czyste i suche. Roboty izolacyjne

powinay by¢ wykonywane przy dobrej pogodzie tzn. wilgotnosé wzgledna powietrza nie powinna
przekroczy¢ 85%. natomiast temperatura powietrza nie powinna byé nizsza niz 5°C.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczac materialéw
Wykonawca zobowiazany jest:

+ dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. + powiadomié
Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczgciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje.

2.2. Odbiér materialéw na budowie.

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyinymi i

protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
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- Dostarczone materiaty na migjsce budowy nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez
inspektora nadzoru rob6t.

2.3. Jako$¢ materialow

Jakos$¢ wszystkich skladnikéw sieci odwadniajacej drogg powinna spelnia¢ wymagania stosownych
aktow prawnych oraz by¢ odpowiednio poswiadczona. Wedhug tych wymagas rury i ksztattki
powinny by¢ zgodne z nastgpujacymi wymaganiami:

>

YVvY ¥

na powierzchni zewnetrznej nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, weniecefi, rys i
peknig.

Odslonigte konicowki rur ( dotyczy rur PCV ) powinny by¢ odpowiednio uksztaltowane i
oznakowane glebokosci polaczen kielichow .

Plaszczyzny cigcia rur powinny byé prostopadie

Uszezelki powinny mie¢ gladkie i rbwne powierzchnie , bez zadzioréw i wybrzuszen

Kazda rura i ksztaltka powinna mieé¢ oznakowanie fabryczne , zawierajace nastepujace dane :

- czynnik przenoszony

- nazwa producenta

- typ materialu

- seria identyfikacyjna typu
- $rednica zewngtrzna w mm
- grubosé Scian w mm

- data produkcji

- efektywny standard .

Przebudowa ulicy Noewej w m. Garnek - Gmina Klomnice
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VI. NAWIERZCHNIA 1 PODBUDOWA DROGI

Stan istniejacy:

Ulica Nowa obstuguje jednostronnie istniejaca zabudowe jednorodzinng.

W punkeie poczatkowym - skrzyzowanie zwykle z ulica Gléwna wlacza si¢ na zasadzie
podporzadkowania i faczy si¢ z ulica Poludniows .

Niezorganizowana istniejaca nawierzchnia gruntowa wymaga catkowitej przebudowy.

1. Wstep

1.1. Niiejsze ustalenia dotycza wykonania i odbiorn robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy i
nawierzchni drogi. W zakres tych rob6t wehodza:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie podbudowy z kruszywa Jamanego gr. 20 cm .

- wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 0/12,8 mm $cieralnej gr. 5cm , KR 1

- kontrola jakosci.

2. Materialy.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Wykonawca zobowiazany jest:

dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zZrédlach pozyskania materialéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacie.

2.2. Podbudowa,
- Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102

2.3. Nawierzchnia, _
- Warstwa Scieralna - beton asfaltowy grysowy dla KR 2 o uziarnieniu ciaglym 0/12.8 na bazie
asfaltu D-50/70 wg PN-S-96025:99 i ,,Warunkéw Technicznych z dnia 02.03.1999 47

2.4. Odbiér materialéw na budowie.

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone materiaty na migjsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez

" inspektora nadzoru robét.

2.5. Jako$¢ materialow
Jakos¢ wszystkich skladnikéw nawierzchni i podbudowy drogi powinna spelniaé wymagania
stosownych aktéw prawnych oraz by¢ odpowiednio poswiadczona.

2.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona na goraco - wymagania
2.6.1. Wytyczne dotyczace stosowania materialéw

Do mieszanek mineralno-bitumiczaych w betonach asfaltowych nalezy stosowaé nastgpujace
materialy:
- kruszywo lamane granulowane
a) grysy - klasy L, gatunku 1. wg normy BN-84/6774-02,
.b) piasek famany i kruszywo drobne granulowane ze skal magmowych; wg normy
BN-84/6774-02/
- maczka mineralna - wypehiacz podstawowy (wapienny) wg normy PN-6 1/S-9650,
- lepiszcze bitumiczne - asfalt drogowy D50/70 wg normy PN-65/.C-96170.
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2.6.2.Badania kontrolne

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz
wykonywania laboratoryjnych badan kontrolnych. W umowie z dostawea (producentem) nalezy
Jednoznaczaie okresli¢ sposéb postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z
wymaganiami niniejszej ST.

Pochodzenia kruszywa i jego jako$¢ powinny byé wezesniej zaaprobowane przez inzyniera.
Wykonawca powinien zaproponowac Zrodio dostaw kruszyw oraz przedstawi¢ wyniki badan ich
jakosci. Poszezegdlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzié z jednego zrédta.

2.6.3. Transport i skladowanie materialow

Transport i skiadowanie kruszywa powinny odbywag si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa Iub jego frakcjami.
Kruszywo nalezy skiadowa¢ oddzielnie wedtug przewidzianych w receptacii asortymentow i trakeji.
Frakeje drobne, ponizej 4 mm. powinny by¢ chronione przed opadami plandekami.

Do mieszanek mineralno-bitumiczaych nalezy stosowaé wypelniacz podstawowy wapienny.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz
wykonania laboratoryjnych badann kontrolnych z czestotliwosciy ustalona w PZJ.

Transport i przechowywanie wypelniacza musza si¢ odbywaé w spos6b chroniacy go przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca sig transport wypetniacza luzem w
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materialoéw sypkich oraz jego
przechowywanie w silosach stalowych.

2.6.4. Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek mineralno-bitumiczaych

Dla mieszanki mineralnej o okreslonym skladzie i uziarnieniu wiasciwym dia warstwy wiazacej lub

$cicralne) nalezy okresli¢ optymaina ilosé lepiszcza wedlug dwustopniowej procedury:

~ ustalenie optymalnej zawartosci asfaltu w masie metoda Marshalla.

- ostateczne ustalenie optymalnej zawartoéci asfaltu przez weryfikacie wynikéw
uzyskanych metoda Marshalia na podstawie badai metody pelzania.

Obliczenie projektowanej zawartosci asfaltu metoda Marshalla przeprowadza si¢ w sposdb

nastgpujacy:

- wstepne obliczenie ilodci asfaltu w masie, w % wagowym korzystajac z Jjednej z metod:

a) wg zasady wypelnienia wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej
b) na podstawie powierzchni wiasciwej kruszywa i zaloZonego wspolczynnika zawartosci
lepiszcza,

- wykonanie pigciu serii probek po 3 sztuki w kazdej, stosujac przy zageszezaniu 7D
uderzesi ubijaka, przy czym zawartosé asfaltn w poszczegdlnych seriach powinna by¢
zréznicowana o 0,5%,

- ozpaczenie gestosci pozornej oraz oznaczenie stabilnosci i odksztatcenia wykonanych
probek masy.

- obliczenie projektowanej-zawartosci asfaltu w masie w procentach wagowych jako

Sredniej arytmetycznej ilosci asfaltu przy maksymalnej stabilnosci i ilodci asfaltu przy
maksymalnej gestosci pozornej -probek masy, ,

- oznaczenie zawartosci wolnych przestrzeni wypelionych asfaltem w zaggszczonej

masie,

- sprawdzenie prawidlowosci zaprojektowanej ilosci asfaltu przez oznaczenie
stabilnodcl 1 odksztalcenia oraz oznaczenie zawartoci wolnych przestrzeni
wypelnionych asfaitem, w zageszczonej masie z optymalna zawartoscia asfaltu. Przygotowanie

probek oraz oznaczenie stabilnosci i odksztalcenia masy mineralno-asfaltowej wykonaé zgodnie z

BN-70/8931-09 za$ oznaczanie gestosci pozornej zgodnie z PN-67/S-0400 Badanie odksztalcenia i

modudu sztywnosci metoda pelzania oraz ustalenie na ich podstawie optymalnej zawartosci asfaltu

przeprowadza si¢ w spos6b nastgpujacy:

- sporzadzenie 3 serii probek o $rednicy i wysokosci 101 mm z betonu asfaltowego przy

czym zawarto$¢ asfaltu w poszezegdlnych seriach probek powinna byé rowna: w serdi I: ilodci

optymalnej oznaczonej metoda Marshalla zmniejszonej o bezwzgledns warto$é 0.3%, w serii I: ilogci

optymalnej wg metody Marshalla. w serii HI: ilosci optymalnej wg metody Marshalla zwigkszonej o

bezwzgledna wartosé 0,3%,
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- oznaczenie odksztalcenia metoda pelzania i obliczenie moduhs sztywnosci betonu asfaltowego z
rézna ilodcig asfaltu.

- sporzadzenie wykresu zalezno$ci modutu sztywnosci od zawartosci lepiszcza w betonie
asfaltowym.

- ostateczne ustalenie optymalne;j iloéci lepiszcza na podstawie wykresu przy czym oceng wartosci
modulu sztywnosci mieszanki o optymalnej zawartoéci lepiszeza w stosunku do wartosci
wymaganej nalezy dokonaé wg nastepujacych kryteriow: - bez wzgledu na wartosé modulu
sztywnosci, ilo$¢ optymalna lepiszcza nie moze byé niniejsza od obliczonej metoda Marshalla.

- iloS¢ optymalna lepiszcza mozna zwigkszy¢ w poréwnaniu do ilosci obliczonej metoda Marshalla o
takg warto$¢, kidra nie powoduje zmniejszenia modulu sztywnosci mieszanki o skladzie optymainym
wg badania metoda Marshalla wigeej niz 0 15% pod warunkiem, ze wolna przestrzen i wypehnienie jej
lepiszczem beda miescily si¢ w granicach zalecanych.

- modul sztywnosci betonu asfaltowego z ustalona iloscia optymalna lepiszeza i z iloscia
uwzgledniajaca dopuszczaine odchylenia od ilosci optymalnej nie moze byé mniejszy

od wartosci wymaganych.

W przypadku niespelnienia tego warunku nalezy ponownie zaprojektowaé skiad mieszanki mineralnej
lub dokona¢ zmiany niektérych skladnikéw mieszanki mineralno- asfaltowej, za$ cata procedure
ustalenia optymalnej ilosci lepiszcza powtdrzyé.

2.6.5. Wytwarzanie micszanki mineralno-bitumicznej

Wytwornia powinna by¢ zlokalizowana nie dalej niz 70 km od miejsca wbudowania masy. co pozwala
na transport wytworzonej mieszanki w ciagu maksimum 2 godziny. Nie moze ona zaklécaé warankéw
ochrony Srodowiska tj. powodowaé zapylenia terenu, zanieczyszczaé wod i wywolywaé halasu
powyzej 50 decybeli. Wykonawca musi posiadaé $wiadectwo dopuszczenia wytwérni do ruchu przez
inspekcije sanitarng i wiadze ochrony $rodowiska. Teren wytwérni musi by¢ ogrodzony i
zabezpieczony pod wzgledem bhp i p.poz. Produkcja moze odbywag sie jedynie na podstawie
receptury laboratoryjnej opracowane

3. Wykonanie robét:

Do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza mozna przystapié po odebraniu
robot ziemnych, elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie drogowym.
Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podloza powinno nastapi¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem skladania warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie powinien odbywacé sie
ruch budowlany, nie zwiazany z wykonaniem warstwy konstrukcji nawierzchni.

3.1. Przygotowanie podbudowy

Po wykonaniu rob6t ziemnych oraz rgcznym wyprofilowaniu podloza, wykonaé nalezy:

- warstwg gbrng o grubosci po zageszezeniu 20 cm,

Przygotowanie mieszanki kruszywa polega na wytworzeniu w mieszarce stacjonarnej jednorodnej
mieszanki kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i nadaniu jej
wilgotnosci optymalnej. Kruszywo mozna zwilzyé w czasie wytwarzania go w kruszarce lub podczas
mieszania. Transport i rozscielanie kruszywa - nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo dostarczaé
na budowe w warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem i segregacja.

Profilowanie - przed zaggszezeniem rozscielane kruszywo sprofilowaé do spadkéw poprzecznych i
pochylen podiuznych wymaganych w projekeie. W czasie profilowania nalezy wyréwnaé lokalne
zagubienia za pomoca ci¢zkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki. Grubosé pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 21 cm po zaggszczeniu. Podbudowe nalezy zageszczad
walcami ogumionymi oraz gladkimi, stalowymi wibracyjnymi lub statyczaymi. W miejscach
trudnodostepnych powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne.

Zageszezenie podbudowy nalezy wykonywaé warstwami o grubosci odpowiadajacej srodkom
zageszezanego kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziarn grubych, tj. takie, ktorego uziarnienie lezy w dolnej czesci obszarn
dobrego uziarnienia zaleca si¢ zaggszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie wibracyjnymi
ghadkimi.
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b) kruszywo o przewadze ziarna drobnego (ponizej 20 mm), tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w
gornej czesci wykresu obszaru dobrego uziarnienia zaleca sig zageszczaé najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie statycznymi gladkimi. Watowanie rozlozonego kruszywa powinno
postgpowac od dolnej do gémej krawedzi podbudowy.

3.2, Wykonanie nawierzchni.

Po wykonaniu podbudowy nalezy dokonal oczyszczenia istniejacej mawierzchni oraz
wykona¢ uzupeienie lokalnych zaniZzer ubytkéw mieszanka mineralno - asfaltowa.
Mieszanka mineralno - asfaltowa nalezy réwniez wykona¢ profilowanie tukéw. Po wykonanin w/w
robot wykonaé nalezy skropienie istnigjacej nawierzchni, asfaltem skrapiarka mechaniczng.
Ukdadanie mieszanki na warstwy nawierzchni musi odbywacé si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieplej pogodzie. Zabrania si¢ ukladania mieszanek w czasie
ciaglych opadéw deszczu. Przed przystapieniem do ukladania powinna by wyznaczona niweleta. W
przypadku ukiadania warstwy wiazacej niwelete wyznacza sig przy uzyciu stalowej linki, po ktorej
przesuwa si¢ czujnik urzadzenia sterujacego ukladarka. W przypadku warstwy $cieralnej niwelete
okre$la powierzchnia warstwy wiazacej, na ktora vklada si¢ warstwe $cieralng o rownej grubosci.
Plyte wibracyjna nalezy podgrza¢ przed rozpoczeciem pracy. Ukladanie mieszanki musi odbywaé sie
w sposob ciagly. W przypadku rozkiadania mieszanki cala szerokoscig wystepuja zlacza poprzeczne
wynikajace z dziennej dziatki, ktére nalezy wykonaé przez réwne obcigcie nastepnie posmarowanie
lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.

4.1.1.4. Usytuowanie krawedzi koryta
Krawedzie koryta w planie nie mogg by¢ przesunigte w stosunku do projektowanych wzgledem
osi drogi 0 wigcej niz 5 cm.

4.1.1.5 Wymagania jakoSciowe wykonania podbudowy drég

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac -t em i -2 em. Nieréwnosci podtuzme podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, mierzone zgodnie z norma BN-68/893 1-04 planografem hib czterometrowa lata. nie
powinny przekracza¢ 15 mm. Stosuje si¢ spadki poprzeczne podbudowy takie Jjak dla warstwy
scieralnej - 2,0 %. Roznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych mierzonych, lata 4-metrowa,
z poziomica, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczaé wartosci bezwzglednej spadkn
wigcej niz 0 -M).5 %. Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczaé +5 ¢cm
w stosunku do projektu. Dopuszczalne odchylki grubosci podbudowy po zageszczeniu od
projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczaé + 10 %, -15 %.

Wykonanie badai plyta VSS calosci podbudowy celem potwicrdzenia osiagniecia wynika badan
parametréw dla ruchu sredniego. ‘

4.1.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Kontrola polega na sprawdzenin zgodnosci:

a) spadk6éw poprzecznych, pochyles podiuinych oraz réwnosci - w sposéb ciagly nie rzadziej niz 50
m’

b) zageszezenia podbudowy - co najmniej w 2 przekrojach

4.1.2.1. Nieréwnosci podluine

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone }atq lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczaé 0.8 cm .

4.1.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £0,5%

4.1.2.3.Niweleta nawierzchni
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac £ lcm

4. 1.2.4.Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+ 5 cm.
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4.1.2.5, Kontrola zageszezenia podbudowy

Wskainik zageszczenia nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 przynajmniej, w dwdéch punktach
wybranych losowo. Z czgstotliwoscia kontroli zageszczenia nalezy przeprowadzaé badanie
wilgotnosci czasie zageszczania.

4.2. Czestotliwosé pomiaréw

Czgstotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 4.3 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig. aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 4.3 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m" nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam. gdzie poleci Inspektor nadzoru.

5. ODBIOR ROBOT

3.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inzyniera,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

6. SPRZET

- wibratory plytowe z oslona towarzyszaca:
- walce ogumione i statyczne:

- walce drogowe.

VII INNE ROBOTY

REGULACJA URZADZEN

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Niniejsze ustalenia dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z regulacja urzadzen uzbrojenia
podziemnego, w zwigzku z prowadzonymi robotami przy budowie drogi.

2. WYKONANIE ROBOT

- wykonaé regulacje pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych - szt. 4

POBOCZA i wjazdy bramowe

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Niniejsze ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem wjazd6éw bramowych
i pobocza, w zwiazku z prowadzonymi robotami przy budowie drogi.

2.MATERIALY
- kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 6 grubosci 20 cm.

3. WYKONANIE ROBOT
- Nalezy wykona¢ pobocza zgodnie z projektem.
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OZNAKOWANIE DROGT

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Niniejsze ustalenia dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z oznakowaniem drogi, w zwiazku z
prowadzonymi robotami przy budowie drogi, zgodnie z projektem.

2. MATERIALY

stupki znakéw drogowych z rur stalowych @70 mm - 7 szt.
tablice znakow drogowych ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m? - szt. 7

3. WYKONANIE ROBOT
- zamocowa$ shupki znakow drogowych zgodnie z projektem. .
- zamontowa¢ tablice znakéw drogowych.

ROBOTY DODATKOWE

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ninigjsze ustalenia dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem rob6t
dodatkowych, w zwiazku z prowadzonymi robotami przy budowie drogi.

2. WYKONANIE ROBOT

- Rozbidrka nawierzchni bitumicznej

- Rozbiérka podbudowy

- Wycinka krzewéw i zagajnikéw z odwozem

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w specyfikacji naleiy wykonac w aparciu o aktualnie obowigzujgce normy i

preepisy. ,
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