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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zatwierdzona w dniu 08.06.2006r.

Niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zamowistanowi wykaz istotnych warunkéw zamaowienia ektor
zgodnie z ustayz 29 stycznia 2004r. Prawo zam&wgublicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z dnia 09.0242Q
p&n. zm.) , zwana dalej PZP — potencjalny Wykonavaweimien spetni, by jego oferta miata szapsizna' za
najkorzystniejsz

CZERWIEC 2006



L.dz. 3411/8/06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczca przetargu nieograniczonego p@i60.000 EURO n#odernizacje drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych we wsi Niwki,

1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJ ACEGO
o Gmina Kilomnice, ul. Stracka 20, 42-270 Klomnice, tel. 034 3281-122,
fax. 034 3281-12awww.klomnice.pl
o Osoby upowznione do kontaktow z oferentami:
mgr inz. Jadwiga Zawadzka, pok. 204, tel. 3281-122, welB. (sprawy techniczne)
mgr inz. Marlena Bk, pok. 205, tel. 3281-122, wew. 1{prawy proceduralne)

2. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIE N

Przetarg nieograniczony paerj 60.000 EURO.

Podstawa prawna: Art. 10 ust 1 Ustawy z dnia 26zstia 2004r. Prawo zamowig@ublicznych /Dz.U.
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, zpt zm./

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Niwki”
Jest to droga, gruntowa, w polach uprawnych o%Bn®.
Zakres robot:

- wyprofilowanie podit@éa gruntowego,

- warstwa dolna podbudowy grump 15 cm, z ttucznia kamiennego

- warstwa gérna podbudowy z ttucznia kamiennego dwit®cm

- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie emalagfaltovs i grysami
Kod CPV: 45 23 31 20-6 — roboty w zakresie budowygd

45 23 32 26-9 - drogi dojazdowe

Podstaw do okrélenia ceny oferty jest zakres robo6t wyliczony nalgtawie przeprowadzonej przez
Oferenta wizji lokalnej terenu budowy, dokumentdmjidowlanej oraz przedmiaru rob6t - zgodnie z
w/w opisem robot.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkp zgodnd¢ z warunkami technicznymi
i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamowienia;

- Wymagana jest natgta starann& przy realizacji zobovgzan umowy;

- Ustalenia i decyzje dotygze wykonywania zamowienia uzgadnianecdd przez
Zamawiajcego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;

- Okreslenie przez Wykonawc telefonow kontaktowych i numeréw fax. oraz innych
niezkzdnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamoiaie

- Zamawiajicy nie ponosi odpowiedzialda za szkody wyrzdzone przez Wykonawagodczas
wykonywania przedmiotu zamdéwienia.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Do 31 sierpnia 2006r.

5. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU D OKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW

Warunki udziatu w pogpowaniu 0 zamowienie publiczne.

O udzielenie zamowienia magibieg& sie Wykonawcy potwierdzagy spetnienie warunkow (art. 22

pzp):
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a. posiadajcy uprawnienia do wykonania oktenej dziatalnéci lub czynndci, jezeli ustawy
naktadag obowinzek posiadania takich uprawnie

b. posiadajcy niezlgdna wiedz i doswiadczenie oraz dysporagy potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

c. znajdujcy sk w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewaiaj wykonanie zamowienia.

d. nie podlegajcy wykluczeniu z pogpowania o udzielenie zamdwienia.

Ocena spetnienia warunkéw w pgsbwaniu 0 zamowienie publiczne:
Z ubiegania si 0 zamdwienia publicznego wyklucza siykonawcéw, ktorzy:

a. Nie spetniag warunkéw udziatlu w pogbowaniu o zamowienie publiczne z art. 22 Prawa
zamowid publicznych;

b. Nie spetniag warunkéw udzialu w pogbowaniu o zamdwienie publiczne,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamdwpablicznych;

c. Wykonywali bezpérednio czynnéci zwigzane 2z przygotowaniem prowadzonego
postpowania, lub postugiwali siw celu sporzdzenia oferty osobami uczestricgmi w
dokonywaniu tych czynrgi chyba, ze udziat tych wykonawcéw w pegtowaniu nie
utrudnia uczciwej konkurenciji;

d. Ziozyli nieprawdziwe informacje mage wptyw na wynik prowadzonego pgsbwania;

e. Nie ztazyli oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w gpetvaniu lub dokumentow
potwierdzajcych spetnienie tych warunkéw lub zeme dokumenty zawiergjbledy, z
zastrzeeniem art. 26 ust. 3;

f.  Nie wnigli wadium, w tym réwnie¢ na przedtaony okres zwizania ofed, lub nie
zgodzili st na przedtgenie okresu zwizania oferd;

Zamawiajcy odrzuca ofeetwykonawcy:
a. Niezgodn z ustaw lub jej tre&¢ nie odpowiada t&ei specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia,
b. Jej zl@enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozunmiie przepiséw
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,
c. Zawiera raaco nislky cere w stosunku do przedmiotu zaméwienia,
d. wykluczonego z udziatu w pagtowaniu o udzielenie zamdwienia lub nie zaproszordsy
sktadania ofert,
e. Zawierapca omytki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktorych nieozma poprawé na
podstawie art. 88, lub &dy w obliczeniu ceny,
f. Ktéry w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadenia Wykonawca nie zgodzitesha
poprawienie omyiki rachunkowej w obliczeniu ceny,
g. Niewaznej na podstawie oglonych przepisow,

6. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW  UDZIALU W
POSTEPOWANIU
W_celu potwierdzenia,ze wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania dhimnej
dziatalngci lub czynndci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie ad. @stawy
z dnia 29 stycznia 2004r — prawo zamdawig@ublicznych z udziatu w pagiowaniu
0 zamowienie publiczne wykonawca sktada ¢@aghce gwiadczenia i dokumenty:

- Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru — zatlrao SIWZ;

- Woypetiony kosztorys skrocony (przedmiar) - wgazahika nr 2 do SIWZ;

- Oéwiadczenie o spetnieniu warunkéw art. 22 ust. hwgtPrawo zaméwie publicznych
(na formularzu ofertowym);

- Aktualny odpis z wtéciwego rejestru albo aktualnespaadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalndci gospodarczej, eli odrebne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub
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zgtoszenia do ewidencji dziataéw gospodarczej, wystawione nie wgdarj niz 6
mieskcy przed uptywem terminu sktadania ofert;

- Oéwiadczenie o bimcym ptaceniu skladek ZUS, o nie zaleganiu w ptacgradatkow
oraz o braku posgpowania karno — skarbowego w stosunku do firmyeofta.

W celu potwierdzenia,ze wykonawca posiada niexlng wiedz i doSwiadczenie oraz
dysponuje potencjatem technicznym i osobami zduoinydo wykonania zamoéwienia
W _posepowaniu o zamoéwienie publiczne sklada apsice dokumenty:

*  Wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie ostatipieciu lat przed dniem wszeeia
postpowania o udzielenie zamdwienia, agk okres prowadzenia dziataléw jest krotszy — w
tym okresie, odpowiadagym swoim rodzajem
i wartascia robotom budowlanym stanoygym przedmiot zamoOwienia, z podaniem ich
wartasci oraz daty i miejsca wykonania oraz sgaieniem dokumentow potwierdzeych, ze
roboty te zostaty wykonane najeie.

Zamawiajacy uzna za zadanie odpowiadace swoim rodzajem przedmiotowi
zamoOwienia remont dwoch drog metoad powierzchniowego utrwalenia, kada
o diugdci nie mniejszej niz 500 m.

Wyzej wymienione dokumenty mady¢ ztozone w formie oryginatéw lub kserokopii potwierdzahy
za zgodné&t przez Wykonawe lub osolg/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskigm
zgodnd¢ z oryginatem”

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI E ZAMAWIAJ ACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZE N
| DOKUMENTOW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANI A SIE Z
WYKONAWCAMI

- Wszelkie  dwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacjeZamawiajcy

i Wykonawcy przekazugjpisemnie lub faxem.

Adres: Urad Gminy, ul. Straacka 20, 42-270 Kiomnice

Fax. 034 3281-121

Jezeli Zamawiajcy lub Wykonawca przekazujoswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faxem, kada ze stron nagdanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt ich gtrmnia
(odsytajc potwierdzona kogidokumentu).

- Osobami ze strony zamawiaggo upowznionymi do kontaktowania @i
z wykonawcami, jak réwniedo potwierdzenia wptywuswiadczé, wnioskéw, zawiadomieoraz
innych informacji przekazanych za pomdax — u §:

P. Jadwiga Zawadzka

P. Marlena Bk

Tel. 034 3281-122; wew. 118; 119

Fax. 034 3281-121

W terminach: od poniedziatku dogpku w godz. 8.00 — 15.30

- Zamawiajcy udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, ktorpgbrali SIWZ, chyba,ze
pytanie wpltyrto w terminie péniejszym nik 6 dni przed terminem sktadania ofert.

- Zamawiajcy nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykorew.

- Nie udziela s zadnych ustnych i telefonicznych informacji, w§ngen czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiggego zapytania w sprawach wymaggch zachowania pisemém
postpowania.



8.

9.

W szczegblnie uzasadnionych przypadkach zamaeyianaze, w kadym czasie, przed uptywem
terminu do sktadania ofert, zmodyfikodvlres¢ SIWZ.

Wprowadzone w ten sposOb modyfikacje, zmiany Ilulupemienia przekazane zosian
z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcdwdrym przekazano SIWZ, oraz na
stronie internetowej uegdu www.klomnic.pl

Wszystkie modyfikacje, uzupetnienia i ustaleniazommiany, w tym zmiany terminow, jak
rowniez pytania Wykonawcéw wraz z wygaieniami staj sie integralna czscia SIWZ i beda
wiazace przy sktadaniu ofert. O przedaniu terminu sktadania ofert,zgi bedzie to niezbdne
dla wprowadzenia w ofertach zmian wynd@jch z modyfikacji, zawiadomieni zostawszyscy
wykonawcy, ktorym przekazano SIWZ, oraz informadgastanie umieszczona na stronie
internetowej www.klomnice.pl! Wszelkie prawa

i zobowhzania wykonawcy odrimie wczénie ustalonych termindwebla podlegaty nowemu
terminowi.

ZAMAWIAJ ACY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

TERMIN ZWI AZANIA OFERT A

Oferenci pozostajzwiazani ofert przez okres 30 dni od uptywu terminu do skladaréat tj. do dnia
19 lipca 2006r.

W uzasadnionych przypadkach przed uptywem termimiazania oferi Zamawiajcy maze zwroce
sie do wykonawcoOw na przedtanie tego terminu o oznaczony okres.

10.0OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Przygotowanie oferty

-  Wykonawca mee zitary¢ jedm oferk, w formie pisemnej, wegyku polskim, pismem
czytelnym;

- Koszty zwhzane z przygotowaniem oferty ponosi sktadgjofert;

- Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularzayiadczenia, opracowane zestawienia i
wykazy skladane wraz z ofgrivymagaj podpisu os6b uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem tefeyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta i zadczniki podpisane przez upowaonego przedstawiciela wykonawcy wymagaj
zalczenia wiaciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Oferta winna zawieka wszystkie wymagane dokumenty, swoadczenia, zakzniki
i inne dokumenty, o ktérych mowa w $og niniejszej specyfikaciji.

- Dokumenty winny by sporadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymaiezor
zamawiajcego wzorcami (zatznikami), zawier& informacje i dane ok&one w tych
dokumentach.

- Poprawki w ofercie mugzby¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem desbly
podpisujcej ofert.

- Wszystkie strony oferty powinny bByspkte /zszyte) w sposob trwaty, zapobiegg
moazliwosci dekompletacji zawarfaoi oferty.

- W przypadku nieprawidtowego zaadresowania lub zaegckan koperty Zamawiagy nie bierze
odpowiedzialnéci za zte skierowanie przesyiki i jej przedtermirowatwarcie. Oferta taka nie
wezmie udziatlu w pogpowaniu.

b) Oferta wspdlna
W przypadku, kiedy ofegt sktada kilka podmiotéw, oferta tych wykonawcow mwspetnia
nastpujace warunki:

- Oferta winna by podpisana przez kdego z wykonawcéw wygbujacych wspolnie lub
upowanionego przedstawiciela/ partnera wiodgo;
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- Upowaznienie do petnienia funkcji przedstawiciela/ partneviodhcego wymaga podpisu
prawnie upowznionych przedstawicieli kalego z wykonawcéw wygbujacych wspolnie/
partnerow — naley zakczye do oferty;

- Przedstawiciel/ wiogty partner winien by upowaniony do reprezentowania wykonawcéw w
postpowaniu o] udzielenie zamoéwienia albo reprezentosvani
W postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia paiego.

Podmioty wys¢pujace wspolnie ponogzsolidarm odpowiedzialné za niewykonanie lub nienaige
wykonanie zobowizan.

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy vepstiacego wspolnie przed przygieniem do
zawarcia umowy o zamowienie publiczne przedia zostanie umowa regulop wspoétprag
wykonawcow wystpujacych wspélnie. Termin, na jaki zostata zawarta uewkonawcéw nie mae
by¢ krotszy od terminu ok&onego na wykonanie zamowienia.

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

- Ofertg nalery przestd/ ztozy¢é w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamktej kopercie na adres
zamawiajcego: Urad Gminy, ul. Straacka 20, 42-270 Ktomnice

- Termin sktadania ofert d®0.06.2006rdo godz9.00w siedzibie zamawiagego, pok. 101.

- Koperta/ opakowanie zawiesag ofert powinno by oznakowane w spos6b ngstjacy:
nazwa zamawiagego i jego adres
tryb przetargu
nazwa (tytut) posjpowania
dopisek ,Nie otwier& przed segjotwarcia ofert”

- Oferty ztazone po terminie dda zwrécone wykonawcom bez otwierania, po uptywieniau
do wniesienia protestu.

- W przypadku nieprawidtowego zaadresowania lub zagokan koperty Zamawiagy nie bierze
odpowiedzialnéci za zte skierowanie przesyiki i jej przedtermirowatwarcie. Oferta taka nie
wezmie udziatu w pogpowaniu.

- Miejsce otwarcia ofert:

Urzad Gminy Ktomnice, ul. Straacka 20, 42-270 Kitomnice, pok. 103
Dnia20.06.2006r 0 godz9.30

- Sesja otwarcia ofert:

Bezpdrednio przed otwarciem ofert zamawi@y przekae zebranym wykonawcom
informacg o wysokdci kwoty, jaka zamierza przeznaceya sfinansowanie zamowienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nagi bezpdrednio po odczytaniu w/w informaciji.

12.0OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty uwzgldnia wszystkie zobowrania, musi by podana w PLN cyfrowo i stownie, z
wyodrebnieniem nalenego podatku VAT — jeeli wystkpuje.

Cena podana w ofercie powinna obejméwavszystkie koszty i skiadniki zwzane

z wykonaniem zamoéwienia/ oferowanyche¢@z zamoOwienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiajcego.

Cena mae by tylko jedna za oferowany przedmiot zamoéwienia,dopuszcza siwariantowdci cen.
Cena nie ulega zmianie przez okregm@ici oferty (zwhzania).

13.KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert — zamawigy uzna oferty za spelnigje wymagania i przyjmie do
szczegotowego rozpatrywaniazédi:
- Oferta, co do formy opracowania icespetnia wymagania oki®ne niniejsa specyfikacj.
- Zilosci i tresci ztozonych dokumentéw wynikaze wykonawca spetnia warunki formalne
okreslone niniejsz specyfikacy.
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- Ztozone d&wiadczenia, dokumenty, @aaiadczenia & aktualne i podpisane przez osoby
uprawnione,
- Oferta zostata ztmna, w okrélonym przez Zamawiagego terminie.
- Wykonawca przedstawi oferzgodr, co do tréci z wymaganiami Zamawiggego.
Kryterium wyboru ofert bdzie — najkorzystniejsza cena ofertowa — 100%
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu edstawione wiej kryterium. Oferty oceniane
beda punktowo. Oferent, ktéry zaproponuje nagm cerg otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali
oferenci odpowiednio mniej punktéw wg wzoru.
C = Guin/ Cxx 100 pkt, gdzie:
C = liczba punktow za kryterium ,cena”
Cmin = najnizsza cena wynikaga ze ztaonych ofert
Cx = cena oferty badanej
Za najkorzystniejsguwaza st ofert, ktéra uzyska najwksz liczbe punktow.
Zamawiajcy udzieli zaméwienia oferentowi, ktérego ofertapodiada wszystkim wymaganiom
specyfikacji i zostata oceniona jako najkorzystsuejw oparciu o podane kryterium wyboru.

14.INFORMACJE O FORMALNO SCIACH, JAKIE WINNY BY € DOPELNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMO WIENIA

PUBLICZNEGO

- Umowa w sprawie realizacji zamOwienia  publicznego awarta  zostanie
Z uwzgkdnieniem postanowfewynikajacych z tréci niniejszej SIWZ oraz danych zawartych
w ofercie.

- Zamawiajcy podpisze umow z Wykonawa, ktéry przediay najkorzystniejsz oferk z
punktu widzenia kryteriéw przgfych w niniejszej specyfikaciji.

- W przypadku gdyby wytoniona w prowadzonym pgsiwaniu oferta zostata ziona przez
dwoch lub wecej wykonawcéw wspolnie ubiegalych st o udzielenie zamdéwienia
publicznego zamawiagy zazada umowy regulujcej wspotprag tych podmiotéw przed
przystpieniem do podpisania umowy o zaméwienie publiczne.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertgtanie:

Zamieszczone w siedzibie Zamaw@ggo poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogloszé
Zamieszczone na stronie internetowej Zamawego,

- Wykonawcy, ktorzy zteyli oferty zostan zawiadomieni niezwtocznie o dokonanym wyborze.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po uptyereninu przewidzianego na wniesienie
protestu.

15.ZAMAWIAJ ACY NIE WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIE NALE ZYTWGO
WYKONANIA UMOWY

16.ISTOTNE DLA STRON POSTEPOWANIA, KTORE ZOSTAN A WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY.

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, ksbaypowi zat. nr 3 do specyfikacji.

17.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJ ACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIEN 1A

Srodki ochrony prawnej przystugujoferentom, jeeli ich interes prawny w uzyskaniu zaméwienia
doznat lub mee dozné uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawejo przepisoOw ustawy.
Oferentom przystugajsrodki ochrony prawnej na zasadach dlasych w art. 179-198 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowigublicznych z pgn. zm..
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18.0PIS CZESCI ZAMOWIENIA
Zamawiajicy nie dopuszcza skfadania ofer¢gdowych.

19. UMOWA RAMOWA
Zamawiajcy nie przewiduje zawarcie umowy ramowe;j.

20.ZAMOWIENIA UZUPELNIAJ ACE
Zamawiajicy nie przewiduje zaméwheuzupetniagcych.

21.OFERTY WARIANTOWE
Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

22.ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ADRES STRONY INTERNETO WEJ DO
POROZUMIEWANIA SI E DROGA ELEKTRONICZN A
Adres poczty elektronicznej — Zamawdiey nie przewiduje porozumiewania gioczta elektroniczn

Adres strony internetowejyww.klomnice.pl

23.INFORMACJE DOTYCZ ACE WALUT OBCYCH, W JAKIM DOPUSZCZA S| E
PROWADZENIE ROZLICZE N Z ZAMAWIAJ ACYM
Zamawiajicy nie dopuszcza rozlicaev walutach obcych.

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiajicy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej

25.KOSZTY UDZIALU W POSTEPOWANIU O ZAMOWIENIE PUBLICZN E
Zamawiajicy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w pgstwaniu.

26.0GLOSZENIA WYNIKOW PRZETARGU
Wynik postpowania zostanie ogtoszony zgodnie z wymogami usfarawo zamoOwig publicznych
oraz w siedzibie zamawigjego i na stronie internetowe;.

27.PODWYKONAWCY
Zamawiajicy nie dopuszcza podwykonawcow.

28.POSTANOWIENIA KO NCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikaaja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. — Kodeksu Cywilnego oraz Ustawyria 29 stycznia 1004r. Prawo zamofvie
publicznych Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177zpdzm../ oraz przepisy wykonawcze w tym zakresie.

29.ZAt ACZNIKI

Formularz ofertowy — zat. nr 1

Kosztorys skrécony (przedmiar robét) — zat. nr 2
Wzor umowy— zat. nr 3

Specyfikacja techniczna — zat. nr 4
Doswiadczenie zawodowe — zat. nr 5

Wz6ér gswiadczenia

ok whE

Zatwierdzam
Wojt — mgr Adam Zajc

Klomnice, dnia 08.06.2006r.



Zat. nrl

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

(miejscowsg i data)

DANE DOTYCZ ACE WYKONAWCY

1110 4] o T= N

Strona internetowa...............ccccccevvvvvvvvvvevoneee
NI telefonU.......eeeeecce
NUMET TaAXU......ooiee
Numer REGON..........coooooisseeee
NUMETr NIP.......ooooiiiiiss e

Numer konta bankowegaQ..........ccoooooovvvvvvveccciiieeeeiieeeees s

DANE DOTYCZ ACE ZAMAWIAJCEGO

Gmina Klomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Klomnice

ZOBOWI AZANIA WYKONAWCY | O SWIADCZENIA DOTYCZ ACE POSTANOWIEN
SIWZ

Nawiazujac do ogtoszenia o zamowieniu publicznym,Modernizacj ¢ drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych we wsi Niwki” sktadamy niniejsgofert.

Oferujemy wykonanie robét odiych zamowieniem zgodnie z wymogami opisu przedmiot
zamowienia, projektem budowlanym i specyfikaistotnych warunkéw zamowienia.

1.Zakres rob6t obfy slepym kosztorysem /przedmiarem/ wykonamy zacen
cena ofertowa netto ............ccceeeee oo e s ceeennn ZE

L (0 111V 8 1< RO
Stawka podatku Vat ................ %, wattpodatku Vat ..............ooooiiiiii e zt.
Cena ofertowa brutto ........ccocoeveeivieiieeeeeeennenn, zt.

L (0 111V 8 1< TR

2.CGswiadczamyze zapoznadéimy sk ze specyfikagj istotnych warunkéw zamowienia
i nie wnosimy do niej zastrzen oraz zdobylmy konieczne informacje do przygotowania oferty
(dokonalsmy wizji lokalnej terenu budowy).

3.Gwiadczamy,ze uwaamy sg za zwiazanych niniejsz oferty przez czas wskazany w
specyfikacji istotny warunkéw zamdéwienia.
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4. Gwiadczamy,ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zama@vidée wzor umowy
zostat przez nas zaakceptowany i zobawemy s¢ w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach wymienionych w ofercie, w migjsc terminie wyznaczonym przez

Zamawiajcego.

5.Zamowienie kdziemy wykonywa w okresie wymaganym przez Zamaw@ggo, tj. od31
sierpnia 2006r.

6. Na przedmiot umowy udzielamy ............... lata gwaranciji.

7. Zamowienie wykonami sitami wkasnymi — bez utizipodwykonawcow.

OSOBY DO KONTAKTOW Z ZAMAWIAJ ACYM

Osoba/osoby do kontaktéw z Zamaw@jm odpowiedzialne za potwierdzenie otrzymanych
dokumentéw (w przypadku otrzymania korespondemagjem)

e e e e e e et tel. komorkowy, fax.........cccvvveeeee
e e e e et tel. komorkowy, fax.........cccvvvveeeee

Osoba/osoby do kontaktow z Zamaw@jm odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy
e e e e e e e et tel. komorkowy, fax.........cccvvveee.
......................................................................... tel. komorkowy, fax.........cccvvveeee

Na potwierdzenie spetniania wymagdo oferty zaiczam:
e Formularz ofertowy- zat. nr 1
*  Wypetiony kosztorys skréconyzat. nr 2
» Aktualny odpis z wiéciwego rejestru albo aktualneswaadczenie
0 wpisie do ewidencji dziataldoi gospodarcze} zat. nr 3
» Oswiadczenie o biescym ptaceniu sktadek ZUS, o nie zaleganiu
w ptaceniu podatkow oraz o braku pgsiwania karno — skarbowegaat. nr 4
» Wykaz robét budowlanych zat. nr 5

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w gpstvaniu okrélone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. — Prawo zamowie publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177,
zZ p&n. zm.)
* posiadamy uprawnienia do wykonania ckoeej dziatalnéci lub czynndci, jezeli
ustawy naktadajobownzek posiadania takich uprawnie
e posiadamy niezldna wiedz i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwége
e znajdujemy si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewai@ wykonanie
zamowienia.
+ nie podlegamy wykluczeniu z pgpbwania o udzielenie zamowienia.
ZASTRZE ZENIE WYKONAWCY
Nizej wymienione dokumenty, sktadag s na ofer¢ nie mog by¢ ogolnie udosfpnione:

Imie i nazwisko
(podpis uprawnionego przedstawiciela Ofergnta
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Zal. nr 2

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz | Razem
MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH WE _ WSI NIWKI
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drogi w terenie 0.950
0119-03 réwninnym km
0.95¢
RAZEM 0.950
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szegokj@zdni pod warstwy konstrukcyjne 4285.800
0101-01 nawierzchni w gruncie kat. MV gbok. 20 cm (gib. do 15 cm) 4285.80 nt
RAZEM 4285.80(
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej széckgezdni w gruncie kat.I-1V - za kale -4285.800
0101-02 dalsze 5 cm gbok. (- 5 cm) -4285.80 mt
RAZEM m4285.80
4|KNR 2-01 Wywo6z gruntu - roboty ziemne wyk.koparkami padsernymi 0.60 m3 w ziemkat.I- 642.900
0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportedokur samochodami P
samowytadowczymi na odl.do 1 km 642.go
RAZEM 642.90(
5|KNR 2-31 4285.800
0114-05 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna b.gowzagszcz. 15 cm 4285.80| n?
RAZEM 4285.80!
6|KNR 2-31 4285.800
0114-07 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna ln.gowzagszcz. 8 cm 4285.80 [n?
RAZEM 4285.80!
7[KNR 2-31 Jednokrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchagdwych -1 warstwa -emutsj 4285.800
1002-02 asfaltowy grysem kamiennym frakcji 8-12 w #oi 10.0 dm3/m2 4285.80 nt
RAZEM 4285.80!
8[KNR 2-31 Jednokrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchagdwych - Il warstwa -emulsj 4285.800
1002-01 asfaltowy grysem kamiennym frakcji 5-8 w #oi 8.0 dm3/m2 4285.80 m2
RAZEM 4285.80!
g|KNR 2-01 Ukop gruntu - roboty ziemne wykon.koparkami peg&rnymi o ppj.igki 0.60 m3 w 71.300
0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowdzyanodlegté¢ do 1km 71.30 P
RAZEM 71.30(
10| KNR 2-01 Reczne formowanie poboczy z ziemi dasoej samochodami samowytadowczymi 71.300
0313-02 (kat.gr.lll-1V) 71.30 m3
RAZEM 71.30Q
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Zat. nr 3
UMOWA

zawarta W dniu .....ccceeeeeieennniieii. w oKtnicach pomidzy Gmira Klomnice zwan dalej
»Zamawiaj acym” w imieniu ktGrego dziatata:

1. mgr Adam Zajc - Wojt Gminy
zwanym dalejWykonawcg”, reprezentowanym przez:
1. Wissciciela firmy — ...
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzggja przetargu nieograniczonego pajie0 000
EURO z dnia ....cvvvvvvvviiiiiiiininnnns , zgadrs Ustaw z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdawie
publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 Zpam.)

§1

Zamawiajcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadgmme: ,Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Niwki”

§2
Ofertazdnia .....cccccoeevvveeeivnnnnnnnn. stanaat. nr 1 do niniejszej umowy.
Cena umowna za wykonanie przedmiotu UmMOWY WYNOSL: .c....uuuuiiieeeereiiiiiiieeeeeeeeseseinnanes
[N L] (0 PPN
Podatek Vat w wysokai ......... /0 ettt e e zk
T U1 PP
S 101117 1R
§3

1. Termin rozpocgcia przedmiotu umowy ustalaggia dzi@ ..............cco.....
2. Termin zakaéczenia przedmiotu umowy ustala sia dzié 31.08.2006r.

§4

1. Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbiorunkowego dokonuje Wykonawca. Odbior robét
zostanie dokonany komisyjnie w terminie 3 dni otlydagtoszenia przez WykonawcW trakcie
odbioru zostanie spisany protokot odbioru.

2. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru ustetgk wad uniemgiwiajacych wytkowanie,
praca komisji odbiorowej zostanie przerwana, a yno@ci tej zostanie sposdzony protokét.
Prace komisji zostanwznowione po usugciu usterek przez Wykonaw.c

§5

Zaptata za wykonane roboty ngst przelewem w egu 14 dni od daty otrzymania poprawnie

wystawionej faktury na podstawie protokotu odbiokoncowego, na konto Wykonawcy

86
Wykonanie robét dodatkowych wymagazlarazowo zlecenia Zamawigego i spisania aneksu do
umowy wraz z ustaleniem wynagrodzenia za dodatkoakyes robot.

§7

-12 -



Nadzér nad robotami, przewidzianymi niniejgsemows prowadzit ledzie ........................

Dla doranych uzgodnig@ w sprawach zwzanych z wykonaniem umowy strony ustalaj
nastpujace osoby:

0 ze strony Zamawiagego — mgr in. Jadwiga Zawadzka

0 ze strony WYKONaWCY — .......oooceviiiiiiiiieeeeee e

N =

§8
1. Wykonawca zobowdzany jest zabezpieczyi oznakowd& prowadzone roboty oraz dba
o stan techniczny i prawidtowé oznakowania przez caty czas trwania realizacjiwgno
2. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné za teren budowy z chwila przeja placu budowy
oraz zdarzenia spowodowane prowadzeniem robot.

§9
1. Wykonawca gwarantuje jakcowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie széuka
budowlara, normami technicznymi wykonania i innymi warunkamaowy.

2. Wykonawca udzieli ............ccceeevenenn. ekojmi za wady przedmiotu umowy.
8§10
1. W razie odsfpienia od umowy przez Zamawiaggo z powodu okoliczdoi, za ktére odpowiada
Wykonawca, bdzie on zobowizany zaptad Zamawiajcemu kag

w wysokaci 10% wartéci umowy.

2. W przypadku odgpienia od umowy Wykonawca zobawauje sé¢ zaptacé kar umowry
w wysokaci 10% wartdci umowy.

3. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy bezadnych konsekwencji w przypadku, gdy wykonawca
w SposOb rzgco opieszaly wykonuje powierzone mu zadania.

§11
. Wykonawca zaptaci kary umowne w wysékn0,2% wartéci umowy za kady dziex zwioki w
przypadku nie dotrzymania terminu, o ktérym mow8g @
2. Wykonawca zaptaci Zamawegemu kary umowne w wysoka 0,2 % wartéci umowy za kady
dzien zwioki w usungciu ewentualnych usterek i wad przedmiotu umowy.

[

§12
Strony zastrzegajprawo potsicenia nalenych kar umownych z wynagrodzenia.
Strony zastrzegajmazliwos¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnyghuacg gdy kary
umowne nie pokryj faktycznie poniesionej szkody.

§13
W sprawach nie unormowanych niniggaamows zastosowanie majprzepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowigublicznych oraz Kodeks Cywilny.

§14
Wiasciwym do rozpoznania ewentualnych sporéw jakie mbgtwynika pomiedzy stronami bdzie
Sad w Czstochowie.
8§15
Integralm cze$cia umowy jest zajcznik okrélajacy zakres rzeczowy.
8§16
Umowe sporadzono w dwoch jednobrzagych egzemplarzach, po jednym dlad@j ze stron.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SPIS TRESCI :

S 00.00.01.
S 01.00.00.

S 00.00.00. Wymagania ogolne

Zaplecze WyKONaweCy .............oummeeeeriniiiennen

Modernizacja drogi ..............
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S.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRECI

VLTS 121 =T 4
2. MATERIALY ..ottt et n et e st n e enseete e stee s s seeeneestenns 8
3. WYKONANIE ROBOT.....cooiiictiieeteeeee et eee ettt ee et sttt ene st ens st n s 9
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt sttt sae s aneene s 9
ST 0]=1 (0] 3 =T0] =] 1 H 12
LCREST 2 2 LR 14
7. PRZEPISY ZWAZANE ....ooiiiiieeeietiees ceeeeteesetstmmnmesseeeeessteteensteseasteessaeseesstessenenens 14
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S.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania @gddnosi s do wymagéa wspoélnych dla
poszczegollnych wymagatechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostan
wykonane w ramach: Projektibdernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych wewsi Niwki
Gm. Klomnice".

Lokalizacja inwestyciji:

gmina Klomnice, powiat Czestochowa, = wojewddztwo $laskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i najge stosowaw
zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres Robot obgtych ST

1.3.1. Zastosowanie Specyfikacji Technicznych

Wymagania ogolne natg rozumi& i stosow& w powiazaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

S 00.00.00. Wymagania ogolne

S 00.00.01. Zaplecze wykonawcy

S 01.00.00. Inne roboty

S 01.00.01. Przebudowa nawierzchni

Niezaleznie od postanowieWarunkéw Szczegotowych Umowy normyngéwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyethlstosowane przez Wykonaww jezyku

polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za ich zgodia@ Dokumentag)
Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Insmektnadzoru.

1.4.1. Przekazanie Budowy

Zamawiajicy przekae Budow wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymezkzdnymi
do przeprowadzenia Robo6t, Dziennikiem Budowy, jedrggzemplarzem Dokumentacji Projektowej i
1 egzemplarzami Specyfikacji Technicznej w termkesslonym w Umowie.

W czasie budowy Wykonawcadizie odpowiadat za utrzymanie wszystkich punktown@wowych
oraz punktow odniesienia zawianych z wykonaniem Roboét oraz zobaie st odbudowad punkty,
ktore zostaty uszkodzone lub zniszczone w trakeddizacii robot.
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa

1.4.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zawartdpakumentach Przetargowych:

Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawcovagdah sie z:

— przedmiaru,

— specyfikacji technicznych,

— opisoéw technicznych,
Dokumentacja Projektowa zawiegeq wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumemnéezlzdne
do realizacji warunkéw umowy powinna zastadostpniona wszystkim Oferentom w okresie
przygotowywania ofert przetargowych w gdzie Gminy w Ktomnicach.

1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora poma zosta przekazana Wykonawcy po

przyznaniu Umowy:

Po przyznaniu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawejo jeden kompletny egzemplarz

Dokumentaciji Projektowe].

1.4.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, kton Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w
ramach Ceny Umownej
1. Projekt organizaciji ruchu na czas prowadzeniadRo
2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowydszczegolnych odcinkéw
3. Projekt organizacji i harmonogram Rob6t
* kolejnas¢ wykonywania robot
* zestawienie koniecznych badaowykonawczych,
4. Dokumentagj powykonawcz — pomiar wykonanych robot potwierdzony przez géode

1.4.3. Zgodnéé Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Techniznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczn@&) (8raz wszystkie dodatkowe dokumenty
przedi@one Wykonawcy przez Zamawiaapgo stanowdi czes¢ Umowy; wymagania ok&one w
jednym dokumencie, ktory stanowigsz Umowy, s dla Wykonawcy tak samo oboyzujace, jak
gdyby byly zawarte w catej dokumentaciji.

Jak stanow Warunki Umowy, w przypadku zaistnienia roziniesci pomidzy dokumentami
powinny by one interpretowane wedtug kolefoow jakiej byty zatwierdzane. Wykonawca nie 1o
czerpé korzysci z tytutu bkdow lub przeocaze znajduacych s w Dokumentach Umownych i w
przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym jpeomi inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek

Wymiary opisane na fmie map pierwszéstwo przed wymiarami wyliczonymi na podstawie
Rysunkow.

Wszystkie materialy oraz wykonanie Rob6t powinny¢ tagodne z DokumentacjProjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi.

Nalezy stosowa sic do wymaga projektowych zawartych w Dokumentach Projektowgchz
Specyfikacjach Technicznych.

Odstpstwa od tych wymagasa mozliwe pod warunkiemze znajdug Sic one w ramach okgéenych

pozioméw dopuszczaldoi. Parametry materiatdbw oraz wykonania Rob6t powity¢ jednolite i

zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Jezeli materiaty oraz wykonanie robo6t nie w pelni odmdap wymaganiom Dokumentacii

Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obapc tym samym jak& Robdét, Wykonawca na witasny
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koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykonab¢dne poprawki.

1.4.4. Bezpiecagstwo Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizegudowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza utrzymanie publicznego ruchu drogowego przéy czas
trwania Robo6t do dnia ich zakezenia oraz kicowego odbioru.

Przed rozpoaxiem Roboét Wykonawca przedstawi do zatwierdzenspeéktorowi nadzoru aktualny
projekt zabezpieczenia Robot w czasie ich realizeagodniony z wiéciwymi organami zargzania i
nadzoru nad ruchem drogowym.

W zalenosci od potrzeb i pogpu robot Wykonawca dulzie na bieaco modyfikowat projekt
organizacji ruchu. W celu zapewnienia bezpiéshga ruchu kotowego i pieszych Wykonawca
wykona na czas trwania Rob6t objazdy, azéaklostarczy i utrzyma wszystkie adzenia stiace
tymczasowemu zabezpieczeniu RobO6t takie jak ogrodzeznaki ostrzegawcze, uddzenia
sygnalizacyjne.

Koszt wykonania objazdéw nie stanowi przedmiotuebdych rozliczé finansowych i powinien
zosta& uwzgkdniony w Cenie Umowy.

Przez caly okres trwania Rob6t Wykonawca zapewrbrgdavidoczndé tym ogrodzeniom oraz
znakom, dla ktérych jest to niegine ze wzgldow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz
urzadzenia do wykonania zabezpiefizenusz zost& zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Rozpoczcie Robdét zostanie ogloszone przez Wykonawtblicznie i w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru. Wykonawca pozostawi tabliderinacyjne przez caty okres trwania robot.
Koszt zabezpieczenia budowy nie podlegacldym rozliczeniom finansowym i winien &y
uwzgkdniony w Cenie Umowy. Wykonawca ma obgrek zabezpiecZyBudow na czas trwania
Rob6t do dnia ich zakezenia i kacowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzymadgenia stdace wykonaniu tymczasowych

zabezpieczetakie jak:swiatta, uradzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawczezsteaz inne rodzaje

wykonania zabezpieczenia Robot, zapewnienia wygaidhjicznej, etc.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatizie:

— podejmowd wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowanieestdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla 0os6b lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:

— $rodki ostranasci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpdarowa
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Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bkdzie utrzymywaé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie zaplecza oraz w maszynacjazgach.

Materiaty tatwopalne &a skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosipem osbb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamearem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykaoy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wigkszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddasych widcicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @damjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyem instalacji i
urzadzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezerwczasow
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majcbwykonane w zakresie przefenia
instalacji i urzdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénhnspektora
nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpota Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMtjkonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze orad4ie z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WykonaweglZie odpowiadéa za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paxehni ziemi i urgzdzer podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamag&gjo.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Rob6t w politniepcych uradzen podziemnych &dzie
pamkgtat o wymogu powiadomienia wdeicieli istnieacych uradzexr podziemnych o zamiarze
prowadzenia Robot w ich pobli, jak rownie o optaconym nadzorze wizcieli tych uradzen.

1.4.9. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddw (przejazdow) i organizachu obejmuje:

a) Ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpiecz@stwa ruchu

b) Optaty/ dzierzawy terenu

c) Przygotowanie terenu

d) Tymczasowa przebudowa adzer obcych

Koszty utrzymania objazdoiprzejazddw i organizacji ruchu obejmuj

a) Oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i ugstiaitymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieéwiatet.
b) Utrzymanie ptynng&ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
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a) Usunécie wybudowanych materiatéw i oznakawa
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.4.10. Ograniczenie obaizen 0si pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawszelkich Robét w ten
sposoOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeekiadzoru.

1.4.11 Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie 6Rolwszystkich materiatdw i ugdzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budalo daty wydania Protok6tu Odbioru
Koncowego przez Komigj Odbiorows. (sktadagca sic Inspektora nadzoru, przedstawiciel
Zamawiajcego i Wykonawcy).

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robét do chwedi Odbioru Kacowego. Kady odcinek
Rob6t powinien b§ utrzymany w zadowalagy pod wzgédem technicznym sposob przez caty okres
trwania Rob6t, 2 do momentu wydania protokétu odbiorunkowego. Inspektor nadzoru e
zarzdzi¢ wstrzymanie Robot i poslf wszelkie dziatania jakie uzna za niedbe jeeli Wykonawca
nie dostosuje siw ciagu 24 godzin do jego poletelotyczcych naleytej dbatdci o stan Rob6t i ich
zabezpieczenie.

1.4.12. Zgodné¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowdzany jest zn& i stosowa w czasie wykonywania Robdt wszystkie przepisy
administracji pastwowej i regionalnej, a tak inne ustawowe regulacje i wytyczne dotgez Robat.
Wykonawca hdzie przestrzegat praw patentowych i zobgwi s zastosow& do wszystkich
prawnych wymaga dotycacych wywania opatentowanych wdzen i wykorzystywania
opatentowanych metod oraz zobewd st na biegaco informowa& Inspektora nadzoru o
podejmowanych przez siebie dziataniach poprzezdgtagianie mu kopii pozwotei wiasciwych
dokumentéw.

1.4.13. RéGwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotanes skonkretne normy lub przepisy, ktore spetniaap materiaty,
wyposaenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbedaoty lgda obowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepiséw. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy gastwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevin®jzasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania fi powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich zepniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspekbadzoru. Rdnice pomedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami musgc¢ doktadnie opisane przez Wykonawt
przedi@one inspektorowi nadzoru co najmniej na 7 dni prdatd oczekiwanego przez Wykonagvc
zatwierdzenia ich przez inspektora nadzoru. W padiqp kiedy Inspektor Nadzoru stwierdze
zaproponowane zmiany nie zapewaigasadniczo réwnego lub wszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje¢silo norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Nie dopuszcza sistosowania materiatdbw miejscowego pochodzeniaigpai nie wystpuja w
rejonie robot.
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2.2 Materialy nie zgodne ze Specyfikacjami Technicgmi

Wykonawca usunie z terenu Budowy lub ufniew miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
materiaty, ktore nie odpowiadajwymaganiom Specyfikacji Technicznych i PT.zele Inspektor
nadzoru wyrazi zgagdna wykorzystanie tego rodzaju materiatébw do Rdhaych, anieli tych, do
wykonania ktorych byty pierwotnie wyznaczone, koszgcia materiatdw do tej e%ci robot kedzie
odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda cz$¢ robot wykonana przyayciu materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone pimspektora
nadzoru lub przez niego zatwierdzonegjdie realizowana na wiasne ryzyko Wykonawcy. Wykoce
powinien mi€ swiadomac¢, ze wykonana w ten sposobegé Robot mae nie zostazaakceptowana, a

nalezne za m ptatncci wstrzymane.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Dokumentacja Projektowa i ST nie przewiluj wariantowego zastosowania materiatdbw w
wykonywanych Robotach. Zastosowane materialu mbsz zgodne z PT i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow, oraz za jak&
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Roboét, @a zgodné¢ z Dokumentag Projektove
wymaganiami ST, projektu organizacji Rob6t orazpehiami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie okg&ci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢drgymi okrélonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostam jesli wymaga: tego edzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorgmacwtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczemy@okaci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakwm za ich doktadn€E.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRobot feda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dodntacji Projektowej i w ST, a taé w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjisdektor nadzoru uwzglni wyniki bada
materiatébw i Robdt, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzamn
kweste. Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane nie pdniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe
Z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robo6t drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazom jakaos¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robét, jakéci materiatow i wykonywanych robét.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazlpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie widzenia niezbdne do pobierania probek, badaateriatow i

przeprowadzania préb wytrzymatowych oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor zoad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.
Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatéw oraz Robo6t gstatliwaoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynlakumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie Robét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwazze wszystkie stosowane wgdzenia i sprat
badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane 1 odpowiagaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Inspektor nadzoru dulzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru dozie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocagnigcia te leda tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki badga Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymayaie do Robdt badanych
materiatdbw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem agateriatdbw ponosi Wykonawca.

4.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesbtosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruddlzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawcedzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgrzez
Wykonawe usunete lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob prieggrezaakceptowany.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W gadiu, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowenazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekexdtaoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaVykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmbmiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na psmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

4.4. Raporty z bada
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Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk

najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaki

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaghdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

4.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedm#wa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz witéciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngri z:

— Polsk Normg lub

— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy,
lub ktére, jeeli nie s objete certyfikacy i spetniag wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robotedrie posiada te dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta adobne do partii
materiatu, a w razie potrzeby poparte wynikami baggkonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

4.6. Dokumenty Budowy
4.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest obowrzujacym instrumentem prawnym istraeym pomedzy Zamawigcym

a Wykonawa i powinien by prowadzony od dnia rozpogda Rob6t do dnia zakezenia roboét.
Wykonawca - w osobie kierownika budowy jest odpalzialny za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami.

Wpisy do Dziennika Budowy dola dokonywane regularnie i powinny rejestr@wpostp Robat,
ochrorg 0s0b i wlasngci, a take kwestie techniczne i aspekty zZmane z zardzaniem Budow.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien dyodpisany i opatrzony datz nazwiskiem i opisem
pracy wykonanej przez oseldokonujca wpisu. Wszystkie wpisy mugdyc¢ czytelne i zarejestrowane
w chronologicznej kolejrizi.

Zakczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebgda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Budowy Wykonawcy, datrzekazania przez Zamawieggo
Dokumentacji Projektowej,

— daty rozpocgcia i zaka@czenia poszczeg6lnych odcinkéw Robat,

— postp Robot, problemy i przeszkody wynikte w trakciekepywania Robot, daty,
przyczyny i czas trwania gpien,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— dat, czas trwania oraz powody zagzenia przez Inspektora nadzoru
wstrzymania Robot,

— daty zakaczenia i odbioru robét uleggjych zakryciu, oraz gciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
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— uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora nadzoru,
— stan pogody oraz temperagyorowietrza wysipujace w okresie wykonywania
robét podleggjych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z
warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania Robat,
— dane dotyczce wykonania zabezpieczenia Robot,
— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek i przeprowadzduzsida
wraz z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdélnych elementow budowli z poden, kto je przeprowadzat
— inne istotne informacje zw#@ane z przebiegiem Robat.
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisame Rziennika Budowy zostanprzediaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si
Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wprowadzon®ziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.
Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru dosistkowania gi Projektant nie jest jednak stepn
Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robaot.

4.6.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr obmiarow naby stosowa w przypadku, gdy podczas prowadzenia robot gpystroboty
dodatkowe konieczne, ktérych nie ana byto przewidzié przed podpisaniem Umowy. Zamaviigy,

a tym samym Inspektor nadzoru po stwierdzeniu tgkiprzypadku na wniosek Wykonawcy, musi
wyrazic zgodt na zaprowadzenie takiego rejestru.

4.6.3 Sposbb przechowywania dokumentéw

Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewrnéifakasci, deklaracje jakai materiatow,

zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wynikddsapowinny by przechowywane w sposob
zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienknséa Dokumenty te &da potrzebne przy
procedurze przekazania. Dokumenty przez caty caasnpy by udosgpnione Inspektorowi nadzoru.

4.6.4. Inne Dokumenty Budowy

Niezaleznie od dokumentéw, o ktérych mowa w punktach (13); wymienione poriej dokumenty
powinny by takze uznane za dokumenty Budowy:

a) procedury, ktére naky zastosowaprzy przekazywaniu Budowy Wykonawcy,

b) Uzgodnienia Administracyjne zawarte ze Osobami dimewraz z innymi uzgodnieniami

prawnymi,

c) protokot lub Protokoty Cgciowe Odbioru Robot

d) protokét ze spotkania na terenie Budonaz polecenia Inspektora nadzoru,

e) korespondencja budowy.

4.6.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny hyprzechowywane na terenie Budowy w bezpiecznymsaiej

Kazdy zagubiony dokumentc¢hzie niezwiocznie zagpiony zgodnie z wigciwymi wymogami
prawnymi.

Wszystkie dokumenty Budowy e¢tla udostpnione do kontroli Inspektorowi nadzoru Ilub
Zamawiajcemu kadorazowo na icliyczenie.

5.0DBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé w Umowie, Roboty podleganastpujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi cgsciowemu,
b) odbiorowi kaxcowemu
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.1. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie doi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru  egciowego
Robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze dmpwym Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
nadzoru przy udziale przedstawiciela strony Zampgéj.

5.2. Odbiér koncowy Robot

Odbiér kaacowy polega na finalnej ocenie materiatow i rzecsygago wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ildéci, jakcsci | wartdsci.

Catkowite zakéczenie Rob6t oraz ich gotowéodo przekazaniaddlzie stwierdzona przez Wykonagvc

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadarem na gimie o tym fakcie Inspektora

nadzoru.

Odbiér Kmcowy Robét nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligg od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakczenia Rob6t i przygia dokumentéw, o ktorych mowa w pk-cie 5.2.1.
Inspektor nadzoru wraz z Komisjwyznaczon przez Zamawiagego wydadz
Protokot odbioru kcowego.

Wzor Protokétu zostanie opracowany przez Inspektadzoru.

Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakdowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikbw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Rob6t z Dokumentacj
Projektowg i ST .

W toku odbioru Kéacowego Robot komisja zapozna s realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robot zak@czonych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét doaatch i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot pekoavych lub Robot uzupetniggych w
nawierzchni lub Robotach wykozeniowych, komisja przerwie swoje czydcia ustali nowy termin
odbioru kaicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmbehktacy Projektowa i ST z uwzgédnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzdéstwo ruchu,
komisja dokona podcen, oceniaggc pomniejszom wartags¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w Dokumentach umowy.

5.2.1. Dokumenty do odbioru kacowego

Podstawowym dokumentem odbioru nkowego Robét jest protokét odbioru dapwego robot
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.

Do dokonaniu wpisu o zakozeniu robot, na 14 dni przed terminem Odbioru fndGavego
Wykonawca jest zobowzany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami (wraz ze zgoda zmiany
wyrazona przez projektanta i przy jego udziale) oraz dodatk jesli zostata spormlzona w trakcie
realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy.i@mupetniaice lub zamienne).

3. Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

5.Wyniki bad#& i oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST.
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6. Certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

7. Podsumowanie wszystkich wynikdéw badgomiaréw zaiczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST.

8. Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumeatayjektowa) na wykonanie innych robot
(np. na przeteenie linii telefonicznej, energetycznegvaetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wgkicielom uradze.

9. Geodezyjny pomiar powykonawczy robot.

5.3. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny robot napi po wygdnicciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu robot
zwigzanych z usuitiem wad/b¢ddw/uszkodze zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wszelkie wady/lidy/uszkodzenia zostarstwierdzone i wykazane przez wsppkomisje sktadajca
si¢ z przedstawicieli Wytkownika, Wykonawcy, Zamawiggego wraz z Inspektorem nadzoru.
Wykonawca zostanie powiadomiony o spolzonym wykazie wad/btldw/uszkodze.

Odbiér pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 5.2. "Odbiéhgowy Robot".

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigla
gotowe do odbioru pogwarancyjnego komisja w poraeaim z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru pogwarancyjnego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetmiag kda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzujaghtych wyznaczy Komisja.

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spegz uzywany do robot winien hiyzgodny

z ofert, Wykonawcy i powinien odpowiadagpod wzgédem typow i ildgci wskazaniom zawartym w
ST. Powinien on zostazaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentach przetargowych i dokumentaegihhicznej oraz harmonogramie robot
dostarczonym Zamawigemu przez Wykonawec

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i w gotowioi do pracy. Musi b§ zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéwierdzajcych dopuszczenie spitn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7lipca 1994- Prawo budowlane (IDANr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414).

[2] Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

[3] Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, p6z. 13fhia 13 marca 1995r).

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geopheziykartograficzne (Dz.U. Nr 30, p6z. 163 z
pdzniejszymi zmianami).
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SPIS TRBCI
1. Zaplecze Wykonawcy.............ccccevevvevveverennnn. 17
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S 00.00.01 ZAPLECZE WYKONAWCY:

1.Zaplecze wykonawcy sktada g niezlednych instalacji, urgzen, biur, placow
sktadowych potrzebnych do realizacji wymienionychét.

2.Zaplecze budowy zorganizowagodnie z warunkami BHP na podstawie
zatwierdzonego przez PIP planu organizacji pesezeéstwa.

W kosztach budowy natg przewidzi€ wedtug potrzeb:
- doprowadzenie energii elektrycznej
- doprowadzenie wody
- ogrodzenie
- oznakowanie

Koszty z widgciwym zorganizowaniem (wraz z kosztami za wynajeragjospodarowaniem
zaplecza ponosi Wykonawca.
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S - 01.00.00
MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ
DO GRUNTOW ROLNYCH
WE WSI NIWKI  GMINA KLOMNICE
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsfwymagania dotycce wykonania i odbioru

robot zwhzanych z wytyczeniem osi drogi i jej punktow wysfdiowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.11..

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu wytyczenie w terenie osi drogi orafopenia
obiektow, ktére wykona geodeta uprawniony.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysékmwych
W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckaego punktow gtéwnych osi oraz punktow
wysokaciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (ngzzenie 0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysédiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, oclrami przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.0g6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakorobot oraz zgodrié z Dokumentag Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, oraz instrukcjami lekra nadzoru. Wymagania ogoélne dotyez
robot podane SAw ST - S 00.00.00" Wymagania oggke 1.4.

2. MATERIALY

2.1.Rodzaje materiatdw

Do utrwalenia punktow gtownych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o déegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramabét ziemnych, w agsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednig od 0,15 do 0,20 m i dtugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowad paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugdsci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w nawgmi bolce stalowdrednicy 5 mm i
dtugadsci od 0,04 do 0,05 m.

"Swiadki" powinny mig€ dtugaié okoto 0,50 m i przekroj prostatqy.
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3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakowych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry

— niwelatory

— dalmierze

— tyczki

— faty

— tadmy stalowe, szpilki

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wggaoiowych powinien gwarantowa

uzyskanie wymaganej dokfadimd pomiaru.

4. WYKONANIE ROBOT

3.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robé6t podano wSS0.00.00" Wymagania ogoélne" .
3.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystpieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nierlme do szczeg6towego wytyczenia robét. Prace pomvir
powinny by wykonane przez osoby posiagizg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformaw#nspektora o wszelkich gdach wykrytych w
wytyczeniu punktoéw gtéwnych trasy i (lub) reperémboczych. B¢dy te powinny by wkalkulowane
w cerg ofertona Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg 2godne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie
réznig sic od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomié o tym

Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takijorie nie powinno hy zmieniane przed
podgciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgdoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspekt@dzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkigrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposob wytay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatzes
czasie trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawgjo zostan zniszczone
przez Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz¢est konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostaone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidioweglizacji robét naley do obowizkow
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Wykonawcy.

3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osaesy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne ramy by zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@ldowhzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna odlegtopomigdzy punktami gtdbwnymi na
odcinkach prostych nie me przekracza500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzdtwsi trasy.
Maksymalna odlegkd migdzy reperami powinna wynd@sb00 metrow, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot.. Jako repery roboczemaonykorzysta punkty
stale na stabilnych, istniglych budowlach . O ile brak takich punktow, reperlyocze naley zatazyc¢

w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattindw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposob wykluczafgy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujniwelacg podwoéjra w nawhzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcejwyr&ne i
jednoznaczne okgkenie nazwy reperu i jegogane;.

3.4.0Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentacprojektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamaw4eggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawvowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okil®nej w dokumentacji projektowe;j.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachirpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdéecz nie rzadziej zico 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiytw stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy naje wyznaczy z doktadnécia do

1 cm w stosunku do ¢dnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najauzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.1.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogopie™4.
4.2.Kontrola jako §ci prac pomiarowych

Kontrolg jakaosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgdiowych
nalezy prowadz¢ wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 4.
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5. ODBIOR ROBOT

5.1.0gdlne zasady odbioruobo6t

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST S -00.00A)@nagania ogolne" pkt 5.
5. .2Sposo6b odbioru robot

Odbidr robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gernginej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi nadzoru.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasadyomykvania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstogestycji, Gtowny Urad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnpazmoma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysagkmwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjwgsokaciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy§pedGiK 1983.
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S —-01.01.02. ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych dla wykonania
remontu drogi i obejmay;j

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawiéricna poszerzeniach.

1.1 GRUNTY

Grunt uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lpyzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do wykonania poboczy gruntowych

Nadmiar gruntu nalgy wywiez¢ na odlegté¢ 1 km poza ohb robaot.

1.2 SPRET

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania jedynie takiego sgz ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naseiwvosci gruntu w czasie
odspajania i transportu.

Sprzt powinien uywany w odpowiedniej iléci i wydajnaci.
Sprzt powinien by utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

1.3 WYKONANIE ROBOT
1.3.1 Doktadné&¢ wykonywania wykopow

Odchylenia osi korpusu ziemnego, od osi projektayare powinny by wicksze ni +10cm.
Szerokd¢ korpusu nie mze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny méewyraznych zatama na planie.

Roboty prowadzi w sposob zapewnigy bilansowanie gsimas ziemnych, tak aby nie powstat na

odkitadzie nadmiar gruntu.

1.3.2 Odwodnienie rob6t

Wykonawca powinien, o ile wymagayvarunki terenowe, zapewnodprowadzenie wod opadowych
poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpiegaynt przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania robé6t ziemnych, aby powibriom gruntu
nadawa w catym okresie trwania robot spadki, zapewgtiego prawidtowe odwodnienie.

1.4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.4.1 Badania i pomiary w czasie wykonywaniadtatlemnych

1.4.1.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korony drogi, polega néarkdiregodndgci z wymaganiami specyfikacji
podanymi w pkt. 1.3 oraz PT.

1.4.2 Sprawdzenie jad@ wykonania robot

1.4.2.1 Cgstotliwos¢ oraz zakres bada

Pomiar szerokdci korpusu ziemnego: pomiar tdma, tata o dlugadci 3 m i poziomia lub
niwelatorem w odgpach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych hakul00 m na tukach o
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promieniu wekszym i rownym ni 100 m, co 50 m na tukach o promieniu mniejszym1@i0 m oraz
w miejscach, ktore budavatpliwosci.

Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu:pomiar niwelatorem w odgbach co 200 m oraz
w punktach wtpliwych

Badanie zagszczenia gruntu:

Wskaznik zagiszczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy.

1.4.2.2 Szerokiri korpusu ziemnego

Szerokdci korpusu ziemnego nie me sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm.
1.4.2.3 Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magznic¢ sic od rzdnych projektowanych o weej niz -3cm
lub +1 cm.

1.4.2.4 Rown&t korony korpusu

Nierownaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bimetrova nie mog przekraczé 3cm.

1.4.2.5 Zagszczenie gruntu
Wskanik zag:szczenia gruntu okéeony w normie BN-77/8931-12 powinien dygodny z
zatzonym dla kategorii ruchéredniego.

1.4.3 Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, na
polecenie Inspektora hadzoru mugnstd uzupetnione lub poprawione przez Wykonawa jego
koszt.

1.5 PRZEPISY ZWIAZANE:

Normy:

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgnn

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-B-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnematyania i badania

5. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanieavska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenieutnoodksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtza przez obeaizenie ptyt.
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkia zagszczenia gruntu.
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S. 01.01.08.

KORYTO WRAZ Z WYPROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA
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S.01.01.03 KORYTO WRAZ Z WYPROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLOZA

1.1 Wykonanie robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta lub poszerzenia oraz profiloiaai
zag:;szczania podia bezpérednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczaniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzenia
podiaza jest maliwe wylacznie za zgogl Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywé sig
ruch budowlany, niezwrzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

1.2 Wykonanie koryta:

o Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltomia koryta w planie i profilu powinny gy
wczéniej przygotowane. Rozmieszczenie ich powinné iygodnione z Inspektorem
nadzoru o powinno umaldwi ¢ naciagniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét
w odsgpach nie wgkszych ni do 10 m.

* Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszcze

 Po oczyszczeniu powierzchni pogto naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu

umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedaych podiga. Zaleca si aby

rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniegrd wyzsze ni projektowane raine
poditaza.

» Do profilowania podtza naley stosowa rowniarki.

* Bezpdrednio po profilowaniu nalg przystpi¢ do zagszczania. Zagszczenie
podiaa naley kontynuowa do osagnigcia wskanika nie mniejszego #i

Gorna warstwa o grukoi 20 cm - Is =1,00 .

Na gkbokadsci od 20 cm do 50 cm od powierzchni padic 1s=0,97
Wskaznik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z normp BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat twoszy podize uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrel zag;szczenia naley oprze€ na metodzie obaten ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogho wg Bn-64/893102. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipem przekracza?,2.

* Podlae po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie. Po
wykonaniu koryta i zagszczeniu (ktore potwierdzi Inspektor Nadzoru) pgle niezwiocznie
przystpi¢ do uktadania warstw nawierzchni (przy dobrych wéach atmosferycznych). W
przypadku przerwy naky zabezpieczypoditaze przed nadmiernym zawilgoceniem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoruzele Wykonawca dopici do zawilgocenia podia
moze przysipi¢ do dalszych prac po jego naturalnym osuszeniuwfpodzonym przez
Inspektora nadzoru.)

1.3 Przepisy zwazane:

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotncci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcania nawierzchni
B N-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royenaawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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S.01.01.04

WYKONANIE PODBUDOWY
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S.01.01.04 Wykonanie podbudowy

1.1 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Do wykonania podbudowy przewidzianaygie kruszywa kamiennego i wody. Do wykona-
nia podbudowy stosowruszywo tamane niesortowane 30-63,0 mm wytwarzane centralnie,
0 uziarnieniu cigtym, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Wymiar naj-
wigkszego ziarna kruszywa nie moprzekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednora-
zowo. Frakcje kruszywa przechage przez sito 0,075 mm nie powinny stanowigcej niz

65 % frakcji przechodgcych przez sito 0,5 mm.

Grubos¢ podbudowy
— warstwa dolna podbudowy grub. - 15 cm.
— warstwa goérna podbudowy na catej diémalrogi grub.- 8cm

Warstwy podbudowy zagci¢ do uzyskania wynikéw badatyta VSS dla ruchu lekkiego.

1.2. Zakres robot do wykonania

— warstwa dolnapodbudowy grub. 15 cm
— warstwa gornauzupetniagca na catej szerokoi drogi grub.8 cm

1.3 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno si odbywa& az do osagniccia wymaganego
wskanika zagszczenia. Zagpzczenie podbudowy sprawdzavediug BN-77/8931-12. W
przypadku, gdy przeprowadzenie robét jest nidime ze wzgkdu na gruboziarniste kru-
szywo, kontro¢ zag;szczenia nalg/ oprze na metodzie obgien ptytowych wg BN64/8931-
02 i nie rzadziej riraz na 1000 mlub wg zalecé Inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalena za prawidtowe, gdy
stosunek wtornego modutu do pierwotnego modutu odksztatcenia jesteREzwniz 2,2 dla
kazdej warstwy podbudowy.

1.4. Kontrola zageszczenia podbudowy
Wskaznik zag;szczenia naley sprawdzé wedtug BN-77/8931-12 lub BN-64/8931-02

przynajmniej, w czterech punktach wybranych losowo.

1.5 Kontrola podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mege r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £5cm.
1.6 Rownda¢ podbudowy

Nieréwndci podiwzne podbudowy nafy mierzy¢ 4-metrow tata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.
1.7 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powindyzggdne z dokumentac;j
projektowa z tolerangj+-0,5 %
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1.8 Rzdne wysokdciowe podbudowy

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2cm.

1.9 Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cze8j
niz £5cm.

1.10 Grubas¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mee sk rozni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

— dla podbudowy zasadniczej £10%
1.11. Czstotliwosé¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni, powingalbgtosowana do
powierzchni wykonanych robot.

Zaleca st, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone adtzig ni 2 razy na
100 nf nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety przekroju po-
przecznego oraz wedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

2. Przepisy zwjzane

PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
P N-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-42

PN-B-06731
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006

Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawearto
zanieczyszczeobcych.
Kruszywa mineralne. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziare
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wigotno
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanigkhasiici
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoagporno
metod, bezpdredni
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto
zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawsestarki
metod, bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzenganowe
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczamealngci w bebnie
Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnéci
Kruszywo do betonu lekkiego
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PN-S-96023

PN-S-06102

PN-B-32250
PN-B-30020
BN-77/8931-12
BN-70/8931-06

BN-70/8931-04

BN-64/8931-02

BN-64/8931-01
BN-84/6774-02

B N-88/6731-08
PN-S-96035

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Wapno
Oznaczenie wsghkika zagszczenia gruntu
Drogi samochodowe. Pomiaréigodatnych ugiciomierzem
belkowym.
Drogi samochodowe. Pomiar ré&nnawierzchni planografem i
tah.
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podia przez obeazenie ptyt
Drogi samochodowe. Oznaczenie sska piaskowego
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.
Cement. Transport i przechowywanie
Popioty lotne
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S. 01.01.05
POWIERZCHNIOWE UTRWALANIE
NAWIERZCHNI DROGOWYCH
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S. 01. 01.05 Wykonanie nawierzchni
1.1Wymagania techniczne
Przedmiotem wykonania jest wykonanie powierzchniowego utrwaleniacstjako warstwa
scieralna nawierzchni drogowych. Przeznaczona jest do przenoszenigeblna warstwy
nizej lezace i ochrony ich przed bezfgrednim dziataniem ruchu, jak rowiigvypetnienia i

zamkngcia nawierzchni thuczniowych.

1.1.2 Przygotowanie nawierzchni do wykonania robot

Przed przysipieniem do robét zwizanych z powierzchniowym utrwaleniem, ista@j
nawierzchng nalezy przygotowa do wykonania robot. Kragdzie istniejcej nawierzchni
nalezy oczyci¢ z zanieczyszczemineralnych i organicznych przez olge darniny od jej
zewrgtrznych krawgdzi. Nasgpnie wykona oczyszczenie nawierzchni szczptk

mechanicza.

Przed wykonaniem zasadniczych robét mplezupetné ubytki w istniejcej nawierzchni
asfaltowe] poprzez wypetnienie wyboi oc¢lgbkasci do 2,5 cm, grysem i asfaltem,
urzadzeniem typu Patcher. Rysy - rozszczepienie w nawierzcfaltcagej rownie nalery
uzupetné poprzez wypetnienie bitumem.

1.1.3 Materiaty

1.1.3.1. Asfaltowa emulsja kationowaszybkowazaca — wg BN-71/6771-02.

1.1.3.2. Grysy nalery stosowad drobnokrystaliczne | klasy. Kruszywo tamane
grubokrystaliczne |1 Il klasy stosowanazna do warstwécieralnych nawierzchni
tylko na drogach IV i V klasy, pod warunkiere warstwy te bda zag;szczone
walcami ogumionymi.
Kruszywo powinno spetntavymagania BN-66/6774-02.

1.1.3.3 Kruszywo naturalne powinno pochodZize zt& morenowych i odpowiada
BN-66/774-01. Kruszywo naturalne peoby¢ uzyte tylko jako sktadnik mieszanki
mineralnej po uprzednim rozkruszeniu.

1.1.3.4 Mieszanka mineralna uzywana do powierzchniowego utrwalania nawierzchni
powinna
zawier& co najmniej 50% grysu ze skat magmowych, twardych osadowych lub
metamorficznych, a w kruszywie o wymiarach paejys5 mm powinno b§ tacznie
co najmniej 65% ziarn kruszywa tamanego i rozkruszonych mecimagiazarn
kruszywa naturalnego.
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1.1.4 Technologia i warunki wykonania

1.1.4.1. Wybor rodzaju lepiszcza i kruszywa

Wstepny dobdér emulsji i gryséw lub mieszanki mineralnej do powierzshego utrwalania
nawierzchni, stosowdrakcje:

— grysy 8-12 mm w iléci 9 deni/m? i emulsii asfaltowej w iléci 1,60 denVm?

— grysy 5-8 mm i iléci emulsji asfaltowej 1,20 dcttm?
Przy ustalaniu recepty roboczej, podandcil@mulsji naley skorygow& w zaleznosci od
rodzaju robot, stanu utrwalanej nawierzchni i warunkéw miejscowych w spos@pujast:
a) zwicksza st ilos¢ emulsji 0 0,3+0,5 deffm? przy utrwalaniu nawierzchni bitumiczne;
powanie zwytej i porowatej na skutek zestarzenia sicz¢sciowego wykruszenia
lepiszcza.

b) w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych:
» zwigksza st ilos¢ emulsji o 5-10% w okresach chtodnych (o temperaturzezepni
15°C) i z utrzymujca sie przez dhiszy okres czasu znacgwilgotnascia.
* zmniejsza siilos¢ emulsji 0 5% jeeli przez caly czas wykonywania rob6t panu;
temperatury przekracaage 25C.

c) w zaleznosci od natgzenia ruchu
* zwigksza st ilos¢ emulsji 0 5-10% na drogach o stabym ruchu, gdzie nienmo
liczy¢ na dodatkowe dogigcie i zagszczenie kruszywa przez ruch,

* zmniejsza siilos¢ emulsji 0 5% na drogach o intensywnym ruchu.
Ze wzgkdu na bardzo g struktue powierzchniowo utrwalonej nawierzchni i zzane z
tym wahania wiéciwej ilosci emulsji potrzebnej do skropienia, nglgprzy wykonywaniu na
wieckszy skak powierzchniowego utrwalania wykaohavsipna probe na kilkudziesiciu
metrach nawierzchni dl&cistego ustalenia dozowania emulsji przy posiadanym do
dyspozycji rodzaju kruszywa. Czymigota powinna by powtarzana w miar zamiany
warunkow.

1.1.4.2. Warunki atmosferyczne

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni przyyciu emulsji kationowej powinno BBy
wykonywane w temperaturze otoczenia nieseej niz +5°C.

Dozwolone jest wykonywanie powierzchniowego utrwalania nawierzchozasie lekkiej
mzawki i przy wilgotnym stanie nawierzchni. W czasie ulewnegezczu robot nie nailg
wykonywat.

1.1.4.3 Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie

1.1.4.3.1. Oczyszczenie utrwalanej nawierzchmiykonuje s¢ bezpdrednio przed jej
skropieniem emulgjprzy wyciu sprztu mechanicznego lulgeznie za
pomoa szczotek stalowych lub z nylonu. Przy bardzo zanieczyszczonej
powierzchni utrwalanej, natg stosowa prad wody lub powietrza pod giieniem
(np. z zastosowaniem kompresorow).

1.1.4.3.2. Skropienie emulsp . Przed skropieniem emuisjwskazane jest zwiénie
utrwalanej nawierzchni wad Skropienie naley wykonywa przy uwyciu
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skrapiarki mechanicznej, ktéra powinna tigamg rozpryskow. Dysze
wylotowe skrapiarki, powinny ldytak wyregulowane, aby rozprysk emulsji byt w
postaci mgly, a nie pojedynczych strug. Skropienie powinrforéynomierne i
zgodne co do jednostkowegozyaia emulsji z recepti dla kazdej warstwy
oddzielnie.

1.1.4.3.3. Rozsypywanie grysu powinno by wykonane bezpoednio po skropieniu
nawierzchni emulgj Kruszywo powinno b§ rozsypane rownomiernie, najlepiej
mechanicznie przy ayciu samochodow rozsypywarek i dlazkaj warstwy
oddzielnie.

1.1.4.3.4. Walowanie rozsypanego grysunaley wykonywa walcem ogumionym.
Dopuszcza gi w razie braku walcow ogumionych, stosowanie lekkich walcow
stalowych o nacisku liniowym w granicach 25-40 kG na 1 cm szécokota.
Tylko przy wyjatkowo kruchym lecz twardym grysie /granit gruboziarnisghrg
itp./ dopuszcza si watowanie 4cznie dwdch warstw powierzchniowego
utrwalania, jeeli do dyspozycji s tylko walce gtadkie. Przy ayciu walcéw
ogumionych watowanie kalej warstwy utrwalania powinno bywykonywane
oddzielnie. Walcem natg przejecha po rozsypanym kruszywie co najmniej
dwukrotnie po tym samyndladzie. Jeeli pozwalag na to warunki miejscowe,
zaleca sj zamkngcie ruchu na utrwalanej nawierzchni na 2 godz. Dopuszczony
ruch na utrwalanej nawierzchni powiniencbgrzez okres pierwszych 24 godz.
ograniczony do 30 km/godz.

1.1.5. Badania
1.1.5.1 Rodzaje bada

a) badania przed przygiieniem do budowy
b) badania w czasie budowy
c) badania przy odbiorze wykonanej warstéejeralnej

1.1.5.2 Badania przed przystpieniem do budowypolegaj na sprawdzeniu
a) jakosci dostarczonych materiatéw
b) stanu nawierzchni przeznaczonej do utrwalania,

1.1.5.2 Badania w czasie budowy

a) sprawdzenie oczyszczenia nawierzchni
b) sprawdzenie iléci rozécielonej emulsji oraz rownomieréd skropienia
c) sprawdzenie iléci rozcielonego kruszywa i rwnomierém rozsypywania

1.1.5.3 Badania przy odbiorze wykonanej nawierzchrobejmup:
a) sprawdzenie wyghu zewrtrznego nawierzchni,
b) sprawdzenie szczelba struktury
C) sprawdzenie szorstka
d) sprawdzenie réwrigi
1.1.5.4. Opis bada
1.1.5.4.1 Sprawdzenie jak&ci dostarczonych lub wytych materiatow
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wykonuje s¢ zgodnie z normami przedmiotowymi na te materiaty: BN-71/6441-
02, BN-66/6774-01, BN-66/6774-02.

1.1.5.4.2 Sprawdzenie stanu przygotowania nawierzchni przeznaczonej ddrwalania.
Naprawe uszkodzé oraz oczyszczenie nawierzchni sprawdzapszez ogidziny
zewrgtrzne. Prawidtowé¢ profilu poprzecznego sprawdzag Sto najmniej w
dwéch miejscach na kdym hektometrze, szablonem i poziomidPrzéwity
pomidzy szablonem a nawierzchninie powinny przekracza wartcsci
dopuszczalnych dla danego rodzaju nawierzchni.

1.1.5.4.3 Sprawdzenie ilgci rozscielonej emulsji kationowej oraz réwnomierrci
skropienia. Sprawdzenie wykonuje girzed przysipieniem do spryskiwania oraz
przed kada zmiara dawki rozprysku. Pod kolektor skrapiarki nglepodstawd
koryto blaszane o diugoi nieco wikszej niz kolektor i szerokéci zaleznej od
odlegtcici dna koryta od dysz kolektora. Szerékpowinna by taka, aby emulsja
rozpylana przez dysze catkowicie padata na koryto. Wytrysklspimnalery
przeprowadzi w $cisle odmierzonym czasie. Koryto wga sic przed probnym
skropieniem i po skropieniu. Zrgjczas wytrysku, tnice masy koryta przed i po
probie orazzadane dozowanie emulsji wyliczagstaleznos¢ szybkdaci posuwu
skrapiarki od szybkai wytrysku lub odwrotnie. W przypadku niepmmsci
przeprowadzenia badania w sposob opisanyeyyysprawdzenia nmima dokoné
wg PN—65/S-96033.

1.1.5.4.4 Sprawdzanie ilcci rozscielanego kruszywai roéwnomierndci rozsypywania
wykonuje s¢ w czasie rogielania kruszywa. Il& kruszywa na jednostk
powierzchni sprawdzacsdziehc ilos¢ rozcielanego kruszywa przez pokgytim
powierzchn¢. ROwnomierné¢ rozscielania kruszywa sprawdza svizualnie.

1.1.5.4.5 Sprawdzenie wyghdu zewretrznego warstwy scieralnej wykonuje s¢ przez
ogledziny zewnrtrzne i stwierdzenie czy ziarna kruszywa przylegdgp siebie i
utrwalanej nawierzchni.

1.1.5.4.6 Sprawdzenie zagszczenia kruszywa i wypetnienie wolnych przestrzeni
asfaltem wykonuje s¢ wizualnie przez okitenie stosunku gruloi warstwy
emulsji do wysokéci ziarn kruszywa.

1.1.5.4.7 Sprawdzenie rowndci warstwy $cieralnej. Sprawdzenie réwrigi w profilu
podiznym sprawdza si zgodnie z BN-68/8931-04. Sprawdzenie profilu
poprzecznego wykonuje esitata profilowa z poziomig w dwoch losowo
wybranych miejscach na hektometrze.

1.1.5.4.8 Ocena wynikbw bada. Warstwe $cieralmm nalezy uzn& za zgoda z
wymaganiami normy, jeeli wszystkie badania wymienione w 1.1.5.2 i 1.1.5.3.
dadz wynik dodatni.

1.2 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-65/S-96033 Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

drogowych.
2. PN-71/S-96034  Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne.

-51-



3. BN-71/6771-02
4. BN-66/6774-01
N-66/6774/02

5.B
6. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Asfaltowe emulsje kationowe.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Zwir i pospotka.

Kruszywo famane do nawierzchni drogowych i kolejowych.

Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat

S. 01.01.06

POBOCZA
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S-01.01.06 Pobocza
1.1 Roboty ziemne

Pobocza uformowapo wykonaniu nawierzchni z ttucznia kamiennego, klinowanego.
Wykon& zdjecie darniny i dokona wyprofilowania podtéa ziemnego pod warstw
konstrukcyjr, pobocza. W przypadku wkszych zagibien, wyrown& lokalne zanienia
gruntem rodzimym.

1.2. Pobocza

Pobocza wykona o szerokéci 0,75 m i spadkiem poprzecznym 7% w kierunku terenu
przylegtego. Nawierzchnie pobocza wzdkrawedzi drogi wykon& z gruntu uzyskanego z
korytowania grubgci 8-10 cm, po uprzednim przygotowaniu pagdt@runtowego.

Odbiér poboczy dokonany zostanie przez Inspektora nadzoru ze zwrdcegieaeyolnej
uwagi na spadki poprzeczne, grébavarstwy, zagszczenie konstrukciji.

2. Przepisy zwjzane

BN —64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
PN-56/S-06024 Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robét ziemnych.
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Zat. nr 5

(piecg firmowa)

Doswiadczenie zawodowe

Wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie ostatnighiyilat przed dniem
wszczcia postpowania o udzielenie zamowienia, agk okres prowadzenia dziataléw jest
krétszy — w tym okresie, odpowiadaych swoim rodzajem i wartoiom robotom
budowlanym stanowcym przedmiot zamoéwienia, z podaniem ich waitooraz daty
i miejsca wykonania oraz zaizeniem dokumentéw potwierdzaych, ze roboty te zostaty
wykonane nalgycie

(remont dwéch drog metody powierzchniowego utrwalenia, kada o dlugdci nie
mniejszej niz 500 m)

Zamawiaiacy / Referencje
Lp. Viajacy Lokalizacja | Zakres rzeczowy| Data wykonania| Wartd¢ brutto | zataczone
odbiorca TN
................................ dnia......ccooeviiiiee

(podpisy 0séb uprawnionych)
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(miejscowd¢, data)

(piecg firmowa)

OSWIADCZENIE

W imieniu firmy

(nazwa i adres)

Oswiadczam, ze:

1. Biezaco ptae sktadki do ZUS-u.
2. Nie zalegam w ptaceniu podatkow wobec ¢diz Skarbowego.
3. Nie toczy s¢ wobec mojej firmy pogpowanie karno-skarbowe.

(podpisy 0s6b uprawnionych)
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