L.dz. 3411/10/06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczca przetargu nieograniczonego na
Przebudowe drogi gminnej — ul. Wesotej w Bartkowicach (Etap | o dt. 460m)

1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJ ACEGO
o Gmina Klomnice, ul. Stemcka 20, 42-270 Kiomnice, tel. 034 3281-122,
fax. 034 3281-12yvww.klomnice.pl
o Osoby upowznione do kontaktéw z oferentami:
mgr inz. Jadwiga Zawadzka, pok. 204, tel. 3281-122, wew. 1dBawy

techniczne)

mgr inz. Marlena Bk, pok. 205, tel. 3281-122, wew. 1{prawy proceduralne)

2. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIE N

Przetarg nieograniczony powsj 60.000 EURO i nie przekraczay kwot okr&lonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Podstawa prawna: Art. 10 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pramdwig
publicznych /Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, zp&m./

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~Przebudowa drogi gminnej — ulicy Wesotej w Bartkowicach (Etap | o dt. 460m)”
Zakres robot:

Droga o dtugéci 460m, szerokai 5,0m, z obustronnym utwardzonym poboczem
- nawierzchnia jezdni beton asfaltowy grysowy

- podbudowa z kruszywa tamanego

- warstwa odgczapca z piasku

- odwodnienie powierzchniowe do istrieych rowow przydrenych

- przepusty rurowe

- zjazdy do posesji

Kod CPV: 45.23.31.20-6

Podstaw do okrdlenia ceny oferty jest zakres robot wyliczony na podstawie
przeprowadzonej przez Oferenta wizji lokalnej terenu budowy, dokumeiadpwlane]
oraz przedmiaru robét - zgodnie z w/w opisem robot.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakp zgodné¢ z warunkami technicznymi
i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamowienia,;

- Wymagana jest natgta starann@ przy realizacji zobowazan umowy;

- Ustalenia i decyzje dotyaze wykonywania zamowienia uzgadnianedd przez
Zamawiajcego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;

- Okreslenie przez Wykonawgctelefonow kontaktowych i numerdw fax. oraz innych
niezlzdnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamoéwienia,;

- Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialta za szkody wyrzdzone przez Wykonawc
podczas wykonywania przedmiotu zaméwienia.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
W ciagu 2 miesgcy od daty udzielenia zamdéwienia.



5. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW
Warunki udziatu w pogpowaniu 0 zamowienie publiczne.
O udzielenie zamowienia magbiegd sic Wykonawcy potwierdzagy spetnienie warunkow
(art. 22 pzp):
a. posiadajcy uprawnienia do wykonania oktenej dziatalnéci lub czynndci,
jezeli ustawy naktadajobowirzek posiadania takich uprawnie
b. posiadajcy niezledna wiedz i doswiadczenie oraz dysporugy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia.
c. znajdupcy sk w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewad wykonanie
zamoéwienia.
d. nie podlegajcy wykluczeniu z pogpowania o udzielenie zamdwienia.

Ocena spetnienia warunkow w pgsbwaniu 0 zamowienie publiczne:
Z ubiegania s 0 zamowienie publiczne wyklucza; siykonawcow, ktérzy:

a. Nie spetniag warunkéw udziatu w pogbowaniu o zamowienie publiczne z art.
22 Prawa zamowiepublicznych;

b. Nie spelniag warunkéw udzialu w pogpbowaniu o zamowienie publiczne,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamdwiablicznych;

c. Wykonywali bezpérednio czynnéci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego
postpowania, lub postugiwali si w celu sporzdzenia oferty osobami
uczestnicacymi w dokonywaniu tych czynsoi chyba, ze wudziat tych
wykonawcéw w posgpowaniu nie utrudnia uczciwej konkurenciji;

d. Ziozyli nieprawdziwe informacje mage wplyw na wynik prowadzonego
postpowania;

e. Nie ztazyli oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w gpstvaniu lub
dokumentow potwierdzagych spetnienie tych warunkéw lub zme dokumenty
zawieraj biedy, z zastrzeeniem art. 26 ust. 3;

f.  Nie wnigli wadium, w tym réwnie na przediaony okres zwjzania oferd, lub
nie zgodzili s¢ na przedtaenie okresu zwzania oferd;

Zamawiajcy odrzuca ofeetwykonawcy:
a. Niezgodn, z ustaw lub nie odpowiadafa tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia,
b. Jej zlwenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c. Zawiera raaco nisk cerg w stosunku do przedmiotu zamowienia,
d. wykluczonego z udzialu w pagtowaniu o udzielenie zamowienia lub nie
zaproszonego do skfadania ofert,
e. Zawierajca omyiki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktérych niezma poprawd
na podstawie art. 88, lubdoly w obliczeniu ceny,
f. Ktory w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawiea
zgodzit sg¢ na poprawienie omyiki rachunkowej w obliczeniu ceny,
g. Niewaznej na podstawie oelonych przepisow,

6. WYKAZ O SWIADCZE N | DOKUMENTOW, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

A. W celu potwierdzeniaze wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania hime]

dziatalngci lub czynndci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy

Zz dnia 29 stycznia 2004r — prawo zamd@wipublicznych z udzialu w pagiowaniu

0 zamowienie publiczne wykonawca sktada ¢gragtce gwiadczenia i dokumenty:




Dokumenty wymagane:

- Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru — zat. nr 1 do SIWZ,

- Dowdd wniesienia wadium

- Dokumenty potwierdzage posiadanie uprawrigpetnomocnictw  0s6b
podpisugcych oferg, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentéw
rejestrowych,

- Wypetniony kosztorys skrocony (przedmiar) - wgazahika nr 2 do SIWZ;

- Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwie
publicznych (na formularzu ofertowym);

- Aktualny odpis z wiéciwego rejestru albo aktualnesgraadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnéci gospodarczej, li odrcbne przepisy wymagawpisu do
rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatdltiogospodarczej, wystawione nie
wczelniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert;

- Aktualne zawiadczenie wiéciwego naczelnika uedu skarbowego oraz
wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpiedz&potecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdeaj odpowiednio,ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkéw, optat oraz skladek na ubezpieczemweotroy
lub spoteczne, lub Zeviadczenia,ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, lub rozienie na raty zalegtych ptatém lub wstrzymanie w cakoi
wykonania decyzji wisciwego organuwystawione nie wczaiej niz 3 miesice przed
uptywem terminu sktadania ofert).

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakrelsieslonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawyvystawiona nie wcaaiej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu
skfadania ofert)

- Aktualna informacja z krajowego Rejestru Karnego w zakresi&lokngm w art.
24 ust. 1 pkt 9(wystawiona nie wcaaiej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania
ofert).

B. W celu potwierdzeniaze wykonawca posiada niexbn wiedz i doSwiadczenie oraz
dysponuje potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zZemaw
W postpowaniu o zamdéwienie publiczne sklada spsice dokumenty:

*  Wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie ostatnigipilat przed dniem
wszczcia postpowania 0 udzielenie zamoOwienia, azgk okres prowadzenia
dzialalngci jest krotszy — w tym okresie, odpowiagtajm swoim rodzajem
i wartcscia robotom budowlanym stanowgym przedmiot zamowienia, z podaniem
ich wartgci oraz daty i miejsca wykonania oraz aaleniem dokumentéw
potwierdzagcych,ze roboty te zostaty wykonane najeie.

Zamawiajacy uzna za zadanie odpowiadace swoim rodzajem przedmiotowi
zamoéwienia budowa dwoch drog o nawierzchni z mieszanki maénalno —
asfaltowej, kazda o dtugdci nie krotszej niz 400m. (roboty musza bys  zakaiczone)

» wykaz os6b i podmiotow, ktoregla wykonywa zamowienie lub &da uczestniczy

w wykonywaniu zamowienia, wraz z informacjami na temat ich Kikatji
niezkednych do wykonania zaméwienia, a 2akzakresu wykonywanych przez nich
czynngaci.
Wykonawca musi przedstawé wykaz dcdwiadczenia zawodowego kierownika
budowy z uprawnieniami o specjalnéci budownictwa drogowego, w okresie
ostatnich trzech lat. Wymagane jest przedstawienie minimum #ech robét
kierowanych przez proponowanego kierownika budowy. Nalezy dofczy¢
kserokopt uprawnié budowlanych wraz z przynaieoscia do lIzby Irzynieréw
Budownictwa (z okrdonym terminem w2nosci).

C. Wykonawca zamieszkaly poza terytorium Rzeczypospolitej Polgkippstpowaniu o
zamoOwienie publiczne sklada ngmijace dokumenty:




Jezeli wykonawca ma siedzb lub  miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych mowaejvsktada dokument

lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w ktérym ma sigtl#ibmiejsce

zamieszkania, potwierdzge odpowiednioze:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono up&aio

* nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczeniezspdte
zdrowotne alboze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub
roztozenie na raty zalegtych ptatém lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji
wiasciwego organu,

* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegaria gamodwienie;

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktéorym wykonawca ma sigdaib

miejsce zamieszkania, nie wydaje siokumentow wskazanych w niniejszym pkt oraz

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dkreym art. 24 ust. 1 pkt 4-8

prawa zamowie publicznych, zagpuje st je dokumentem zawierglym cwiadczenie

ztozone przed notariuszem, Wewym organem gowy, administracyjnym albo

organem samogzlu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia

osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibb miejsce zamieszkania.

D. Dokumenty wymagane w przypadku sktadania oferty wspdlinej.
Oferta winna zawieka oswiadczenia i dokumenty opisane w pkt. 6A dladego partnera
z osobna, pozostate dokumenty sktadanespolnie.

Wyzej wymienione dokumenty magby¢ ztozone w formie oryginatdw lub kserokopii
potwierdzonych za zgodsé® przez Wykonawe lub osole/osoby uprawnione do podpisania
oferty z dopiskiem ,za zgod&éz oryginatem”

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI E ZAMAWIAJ ACEGO
V4 WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZE N
| DOKUMENTOW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA
SIE Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie dwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawayaj

I Wykonawcy przekazugjpisemnie lub faxem.

Adres: Urad Gminy, ul. Straacka 20, 42-270 Klomnice

Fax. 034 3281-121

Jezeli Zamawiagcy lub Wykonawca przekazujpswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faxem, kda ze stron naadanie drugiej niezwitocznie potwierdza fakt
ich otrzymania (odsytag potwierdzona kogidokumentu).

- Osobami ze strony zamawjaggo upowznionymi do kontaktowania @i
z wykonawcami, jak réwnie do potwierdzenia wplywu swiadczé, wnioskow,
zawiadomi@ oraz innych informacji przekazanych za pomfax — u g:

P. Jadwiga Zawadzka

P. Marlena Bk

Tel. 034 3281-122; wew. 118; 119

Fax. 034 3281-121

W terminach: od poniedziatku doagiu w godz. 8.00 — 15.30

- Zamawiajcy udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, ktorzy pobrali SIWZpahy
ze pytanie wptyato w terminie paniejszym nk 6 dni przed terminem sktadania ofert.

- Zamawiajcy nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

- Nie udziela si zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wijéen czy odpowiedzi
na kierowane do zamawi@gego zapytania w sprawach wymaggch zachowania
pisemnd@ci postpowania.

- W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zamawyianaze, w kadym czasie, przed
uptywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikaviees¢ SIWZ.



- Wprowadzone w ten sposdb modyfikacje, zmiany lub uzupetnienia przekazstae,z
z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, ktérym przaekaZWwz,
oraz na stronie internetowej gdu www.klomnic.pl

- Wszystkie modyfikacje, uzupetnienia i ustalenia oraz zmianyymvzmiany termindw,
jak rowniez pytania Wykonawcow wraz z wy§aieniami staj sie integralna cgsicia
SIWZ i beda wiazace przy sktadaniu ofert. O przedeniu terminu sktadania ofert,zgi
bedzie to niezhdne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikgch z modyfikacji,
zawiadomieni zostanwszyscy wykonawcy, ktorym przekazano SIWZ, oraz informacja
zostanie umieszczona na stronie internetowsyw.klomnice.pl Wszelkie prawa
i zobowhzania wykonawcy odribie wczénie ustalonych termindw ¢da podlegaty
nowemu terminowi.

8. ZAMAWIAJ ACY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

Ustala st wadium w wysokéci 5 000,00 zt. (gi¢ tysiccy ztoty)

Wykonawca wnosi wadium w piegizu, sposéb przekazarpezelewem:

* na konto zamawiagego Bank Spoétdzielczy Ktomnice 65 8264 0002 2001 0000 0039
0004

(potwierdzona kserokopie dowodu wptaty naley dolaczyé do materiatow

przetargowych)

lub w jednej z poriiej podanych form:

* W porczeniach bankowych lub pmzeniach spoéildzielczej kasy oszdmasciowo —
kredytowej, z tymze pokczenie kasy jest zawsze pozeniem pieriznym,

» w gwarancjach bankowych,

* w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e W porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b yskt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedstbiorczaci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pd.zm.)

ztozonych w Sekretariacie Ugdu Gminy, pok. 103., przed uptywem terminu skladamifert, najp&niej do
dnia 07.08.2006r. Natomiast do oferty ga¥y potwierdzow za zgodné¢ z oryginalem kserokopie.

Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pexeu piengznego przyjmuje g termin uznania na
rachunku zamawiagcego (najpdniej do dnia 07.08.2006r. do godz. 10.00).

Wykonawca, ktéry nie wniést wadium, lub kwota wadium nie wghgma rachunek
Zamawiajcego w okréglonym terminie, zostanieWYKLUCZONY z postpowania
przetargowego (zgodnie z art. 24 Prawa zamdwigblicznych)

9. TERMIN ZWI AZANIA OFERT A

Oferenci pozostajzwiazani ofery przez okres 30 dni od uptywu terminu do skladania ofert
tj. do dnia05.09.2006r.

W uzasadnionych przypadkach przed uptywem terminazamia oferq Zamawiajcy maze
zwrockt sig do wykonawcow na przedtanie tego terminu 0 oznaczony okres.

10.0OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Przygotowanie oferty

- Wykonawca mee ziay¢ jedm ofertg, w formie pisemnej, wegyku polskim, pismem
czytelnym;

- Koszty zwhzane z przygotowaniem oferty ponosi sktadgjofert;

- Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularzéwiadczenia, opracowane
zestawienia i wykazy skladane wraz z afestymagaj podpisu oséb uprawnionych
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktestraejgnym
oraz przepisami prawa.

- Oferta i zadczniki podpisane przez upowaonego przedstawiciela wykonawcy
wymagaj zahczenia wiaciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego.



Oferta winna zawieka wszystkie wymagane dokumentysweadczenia, zatzniki

i inne dokumenty, o ktorych mowa w 4o niniejszej specyfikacji.

Dokumenty winny by sporadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiagego wzorcami (zatznikami), zawieré&informacje i dane okéone

w tych dokumentach.

Poprawki w ofercie mugaz by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby/os6b podpisagej ofert.

Wszystkie strony oferty powinny byspkte /zszyte) w sposob trwaly, zapobieggj
mozliwosci dekompletacji zawartai oferty.

b) Oferta wspolna
W przypadku, kiedy ofegtsktada kilka podmiotow, oferta tych wykonawcow musi spétnia
nastpujace warunki:

Oferta winna by podpisana przez kdego z wykonawcow wygpujacych wspolnie

lub upowanionego przedstawiciela/ partnera wqodgo;

Upowaznienie do petnienia funkcji przedstawiciela/ partnera wiedo wymaga
podpisu prawnie upowaionych przedstawicieli kalego 2z wykonawcow
wystepujacych wspolnie/ partneréw — nalezahczy¢ do oferty;

Przedstawiciel/ wiogty partner winien by upowaniony do reprezentowania
wykonawcéw w posgpowaniu 0 udzielenie zamowienia albo reprezentowania
W postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Podmioty wystpujace wspolnie ponosazsolidarra odpowiedzialné za niewykonanie lub

nienaleyte wykonanie zobowgan.

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy wpstiacego wspolnie przed

przystpieniem do zawarcia umowy o zamowienie publiczne przed® zostanie umowa
regulupca wspotprag wykonawcow wysipujacych wspdlnie. Termin, na jaki zostata
zawarta umowa wykonawcow nie by krétszy od terminu okééonego na wykonanie

zamowienia.

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

Oferte nalery przestd/ ztozy¢ w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamktdj kopercie na
adres zamawiagego: Urad Gminy, ul. Straacka 20, 42-270 Kiomnice

Termin sktadania ofert d67.08.2006r.do godz.10.00w siedzibie zamawiagego,
pok. 101.

Koperta/ opakowanie zawiesgp ofert powinno by oznakowane w sposob
nastpujacy:

nazwa zamawiagego i jego adres

tryb przetargu

nazwa (tytut) pospowania

dopisek ,Nie otwier& przed segjotwarcia ofert”

Oferty zlazone po terminie dxla zwrécone wykonawcom bez otwierania, po uptywie
terminu do wniesienia protestu.

W przypadku nieprawidtowego zaadresowania lub zagckanikoperty Zamawiagy
nie bierze odpowiedzialdoi za zte skierowanie przesyiki i jej przedterminowe
otwarcie. Oferta taka nie éie udziatu w pogpowaniu.

Miejsce otwarcia ofert:

Urzad Gminy Ktomnice, ul. Straacka 20, 42-270 Ktomnice, pok. 103
Dnia07.08.2006r 0 godz.10.30

Sesja otwarcia ofert:

Bezparednio przed otwarciem ofert zamawi@y przekae zebranym wykonawcom
informacg o wysokdci kwoty, jaka zamierza przeznaczyna sfinansowanie
zamoOwienia. Otwarcie ofert jest jawne i n@stbezpdrednio po odczytaniu w/w
informaciji.



12.0PIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty uwzghdnia wszystkie zobowzania, musi b§ podana w PLN cyfrowo i stownie,
z wyodrbnieniem nalenego podatku VAT — jesli wystpuje.

Cena podana w ofercie powinna obejméwaszystkie koszty i sktadniki zwzane
z wykonaniem zamowienia/ oferowanychegd zamowienia oraz warunkami stawianymi
przez Zamawiacego.

Cena mae by tylko jedna za oferowany przedmiot zamdwienia, nie dopuszcga Si
wariantowdci cen.

Cena nie ulega zmianie przez okresmaci oferty (zwhzania).

W ofercie naley pod& cerg ogotem kompleksowego wykonania zamowienia.

Cena ta musi zawiefawszystkie koszty zwizane z realizagj zadania wynikajce wprost
z dokumentacji, jak rownie nie ugte w dokumentacji projektowej, a niexine do
wykonania zadania, m.in.:

Podatek od towardw i ustug,

Wartas¢ robdt okrélonych w przedmiocie zamowienia,

Koszty wszelkich robét przygotowawczych,

Koszty wszelkich rob6t posgkowych, w tym take koszty uporadkowania terenu
budowy po zakfczeniu robét,

Koszty zagospodarowania placu budowy,

Koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, energia elektryezoda, telefon,
dozorowanie budowy),

Uzyskanie brakuacych uzgodnig i pozwole (zwiazanych bezp@ednio z realizagj
inwestycji)

Koszty wigciwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robdét,

Koszty wykonania pomiaréw powykonawczych i obstugi geodezyjnejw 3 egz.,
Wszelkie optaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikigviazku
z prowadzonymi robotami.

VVYV VY VV VVVYVY

13.KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert — zamawiggy uzna oferty za spetnigie wymagania i przyjmie do
szczegbtowego rozpatrywaniazédi:
- Oferta, co do formy opracowania i $cé spetnia wymagania oki@ne niniejsz
specyfikagj.
- Z ilosci i tresci ztozonych dokumentow wynikaze wykonawca spetnia warunki
formalne okrélone niniejsz specyfikacy.
- Zlozone d@wiadczenia, dokumenty, amiadczenia s aktualne i podpisane przez
osoby uprawnione,
- Oferta zostata ztana, w okrélonym przez Zamawiagego terminie.
- Wykonawca przedstawi oferzgodm, co do tréci z wymaganiami Zamawiggego.
Kryterium wyboru ofert bdzie — najkorzystniejsza cena ofertowa — 100%
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu 0 przedstawiared kryterium. Oferty
oceniane &da punktowo. Oferent, ktéry zaproponuje nagm cere otrzyma 100 pkt,
natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej punktéw wg wzoru.
C = Guin/ Cix 100 pkt, gdzie:
C = liczba punktéw za kryterium ,cena”
Cmin = Najnizsza cena wynikaga ze ztaonych ofert
Cx = cena oferty badanej
Za najkorzystniejsguwaza sk oferte, ktora uzyska najwksz liczbe punktow.
Zamawiajcy udzieli zamowienia oferentowi, ktérego oferta odpowiada wszygstki
wymaganiom specyfikacji i zostata oceniona jako najkorzystniejszaparciu 0 podane
kryterium wyboru.



14.INFORMACJE O FORMALNO SCIACH, JAKIE WINNY BY C DOPELNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE

ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

- Umowa w sprawie realizacji zamoOwienia publicznego zawarta tagies
z uwzgkdnieniem postanowifewynikajacych z tréci niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie.

- Zamawiajcy podpisze umow z Wykonawa, ktéry przeditay najkorzystniejsz
oferte z punktu widzenia kryteridow przatych w niniejszej specyfikacji.

- W przypadku gdyby wytoniona w prowadzonym ppsiwaniu oferta zostata ztona
przez dwoch lub wicej wykonawcow wspdlnie ubiegaych s¢é o udzielenie
zamowienia publicznego zamawiey zazada umowy reguluicej wspotprae tych
podmiotow przed przygpieniem do podpisania umowy o zamdwienie publiczne.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

Zamieszczone w siedzibie Zamaw@ggo poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogtoszaé
Zamieszczone na stronie internetowej Zamaweygo,

- Wykonawcy, ktorzy zteyli oferty zostan zawiadomieni niezwtocznie o dokonanym
wyborze.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po uptywie termmavadzianego na
whniesienie protestu.

15.ZABEZPIECZENIE NALE ZYTWGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajcy przewiduje wniesienie zabezpieczenia aglgo wykonania umowy.

Od wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystnigijgmagane &dzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczeniazytaf wykonania zobowzan

w wysokaci: 8 % ceny catkowite] podanej w ofercie (brutto)

Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku
nastpujacych formach:

* w pienadzu, sposob przekazania:

- na konto zamawiagego Bank Spétdzielczy Klomnice 65 8264 0002 2001 0000 0039 0004

* W porczeniach bankowych lub pgozeniach spotdzielczej kasy oszdmasciowo —
kredytowej, z tynze zobowszanie kasy jest zawsze zobawaniem piergznym,

e w gwarancjach bankowych

e w gwarancjach ubezpieczeniowych,

* W porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b st 3
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedstbiorczaci.

Zamawiajcy nie wyraa zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczeniazytaigo

wykonania umowy z wyjkiem okr&lonym w niniejszej specyfikaciji.

Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie raszaraawiagcego w przypadku nie
wywiazywania s¢ z ustalé okrelonych w umowie. Po uptywie terminéw wyznaczonych na
usungcie nieprawidtowéci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich ugtiai
W wyznhaczonym terminie, zamawday zleci ich wykonanie zZrodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalgtego wykonania zobowzan umowy.

Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy wnoszone w formie pigniej powinno zosta
wptacone przelewem na wskazany przez zamaeegp rachunek bankowy. W trakcie
realizacji umowy wykonawca ne dokona zmiany formy zabezpieczenia na jeduab kilka
ww. form zabezpieczenia.

Zamawiajcy dokona zwrotu zabezpieczenia rgtego wykonania umowy w nggtujacy
sposob:



a) 70 % wartdci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez zamasiago za nalg/cie wykonane,

b) 30 % wartdci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez zamaeugy na
zabezpieczenie roszaze tytutu kkojmi za wady

16.ISTOTNE DLA  STRON POSTEPOWANIA, KTORE ZOSTAN A
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR
UMOWY.

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, ktéry stanowi zat. nr 3 do specyfikacj

17.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJ ACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Srodki ochrony prawnej przystugujoferentom, jeeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamowienia doznat lub mie dozné uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawejo
przepisow ustawy. Oferentom przystuggjodki ochrony prawnej na zasadach élarych
w art. 179-198 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam@wiglicznych z pgn. zm.

18.0PIS CZESCI ZAMOWIENIA
Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania ofer¢gadowych.

19.UMOWA RAMOWA
Zamawiajcy nie przewiduje zawarcie umowy ramowe).

20.ZAMOW IENIA UZUPELNIAJ ACE
Zamawiajcy nie przewiduje zamowieuzupetniagcych.

21.OFERTY WARIANTOWE
Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

22.ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ADRES STRONY INTERNETOWEJ DO
POROZUMIEWANIA SI E DROGA ELEKTRONICZN A

Adres poczty elektronicznej — Zamawdiey nie przewiduje porozumiewaniagspoczta

elektroniczna.

Adres strony internetowejyww.klomnice.pl

23.INFORMACJE DOTYCZ ACE WALUT OBCYCH, W JAKIM DOPUSZCZA S| E
PROWADZENIE ROZLICZE N Z ZAMAWIAJ ACYM
Zamawiajcy nie dopuszcza rozlicaev walutach obcych.

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiajcy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektroniczne;j.

25.KOSZTY UDZIALU W POSTEPOWANIU O ZAMOWIENIE PUBLICZNE
Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w pgstwaniu.

26.0GLOSZENIA WYNIKOW PRZETARGU
Wynik postpowania zostanie ogtoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zZzemow
publicznych oraz w siedzibie zamawdieg@go i na stronie internetowe;.

27.PODWYKONAWCY
Zamawiajcy nie dopuszcza podwykonawcow.



28.POSTANOWIENIA KO NCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacjianrzastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 22rs&y 1004r.
Prawo zamoOwig publicznych Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177zzpbzm../ oraz przepisy
wykonawcze w tym zakresie.

29.ZAt ACZNIKI

Formularz ofertowy — zat. nr 1

Kosztorys skrocony (przedmiar robot) — zat. nr 2
Wzér umowy- zat. nr 3

Specyfikacja techniczna — zat. nr 4
Doswiadczenie zawodowe — zat. nr 5

Potencjat kadrowy — zat. nr 6

ouhwnNE

Zatwierdzam

Ktomnice, dnia 06.07.2006r.



Zat. nrl

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

(miejscowi i data)

DANE DOTYCZ ACE WYKONAWCY

Strona internetowa...........cc.ccccocooeoeeeeeeerrsrcece.

NI telefoNU........cooooooiorire

NUMEr faXU......ooooooooocciieeeeeeeeseeeeeeeee e

Numer REGON...........cooiiiieeeineenns

NUMEr NIP ...

Numer konta bankowego............coocooiicceeenrcss
DANE DOTYCZ ACE ZAMAWIAJCEGO

Gmina Klomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Kiomnice

ZOBOWI AZANIA  WYKONAWCY | O SWIADCZENIA  DOTYCZ ACE
POSTANOWIEN SIWZ

Nawiazujac do ogtoszenia o0 zamowieniu publicznym przebudowe drogi
gminnej — ul. Wesotej w Bartkowicach (Etap | o di. 460m)"sktadamy niniejszofert.

Oferujemy wykonanie robét offych zamdéwieniem zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamoOwienia, projektem budowlanym i specyfikastotnych warunkéw zaméwienia.
1.Zakres robot objy slepym kosztorysem /przedmiarem/ wykonamy zacen

cena ofertowa NEIO .....ovvvevee e zl.

[ (0 )11V o [OOSR
Stawka podatku Vat ................ %, wattpodatku Vat ... zt.
Cena ofertowa brutto .........coovveiieiiece, zt.

[ (0 )11V o [P RPRTRTRP

2.Gswiadczamyze zapoznadimy sk ze specyfikagj istotnych warunkéw zamowienia
I nie wnosimy do niej zastrzen oraz zdobykmy konieczne informacje do przygotowania
oferty (dokonamy wizji lokalnej terenu budowy).

3.Gwiadczamyze uwaamy s¢ za zwiazanych niniejsz oferty przez czas wskazany
w specyfikacji istotny warunkéw zamédwienia.

4. Giwiadczamy,ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkédw zamdwienia wzor
umowy zostat przez nas zaakceptowany i zobpwemy s¢ w przypadku wybrania naszej
oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w ofercienigjscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiaggo.

5.Zaméwienie bdziemy wykonywa w okresie wymaganym przez Zamaw@ggo, tj.

w ciagu dwoch miesgcy od dnia udzielenia zamoéwienia.



6. Na przedmiot umowy udzielamy ................... lata gwaranciji.
7. Zamoéwienie wykonami sitami wiasnymi — bez udziatu podwykonawcow.

OSOBY DO KONTAKTOW Z ZAMAWIAJ ACYM

Osoba/osoby do kontaktéw z Zamaw@jm odpowiedzialne za potwierdzenie otrzymanych
dokumentow (w przypadku otrzymania korespondencji faxem)

e e e eeeeeeeeeeeeereeereeeereee e e e e e tel. komaorkowy, fax. ........cccccvvvnnnnne.
e e e eeeeeeeeeeeeereeereeeereee e e e e e tel. komorkowy, fax. ........ccccevvvnnene.

Osoba/osoby do kontaktéw z Zamaw®@jm odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu
umowy
e e e eeeeeeeeeeeeereeereeeereee e e e e e tel. komorkowy, fax. ........cccccvvvnnnnee,
e ereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaaeeaaaaeeaaaeeererrrnnn. tel. komérkowy, fax. ............ccc...

ZALACZNIKI
Na potwierdzenie spetniania wymalgdo oferty zatczam:

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w gpstvaniu okrélone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamavpeblicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177,
z p&n. zm.)
* posiadamy uprawnienia do wykonania ckoeej dziatalnéci lub czynndci,
jezeli ustawy naktadajobowirzek posiadania takich uprawnie
» posiadamy niezfzing wiedz i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia,
* znajdujemy si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnis
wykonanie zaméwienia.
* nie podlegamy wykluczeniu z pgpbwania o udzielenie zamdéwienia.

Imie i nazwisko
(podpis uprawnionego przedstawiciela Ofergnta



Bartkowice-W-2006

Lp

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

Normatyw

Czestochowa, 25-06-2006

Przedmiar/obmiar robot

Opis

Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR
02-01-0119-0300

KNR
02-31-0801-0100

KNR
04-01-0108-0900

KNR
04-01-0108-1200

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym.
0.46

Jm. km Razem:

Reczne rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 12 cm
10

Jm. m2 Razem:

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odieglo$¢
do 1 km.
100.12
Jm. m3 Razem:
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi,
dodatek na kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km.- DODATKOWE 4 km
1.2

Jm. m3 Razem:

Element: ROBOTY ZIEMNE

KNR
02-01-0217-0400

KNR
02-01-0301-0200

KNR
02-01-0206-0200

KNR
02-01-0211-0503

KNR
02-01-0214-0401

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
y2ki 0,25 m3, na odktad, grunt kategorii lll.- POD PRZEPUST d 400
24*0.8*1.0

Jm. m3 Razem:

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt kategorii lll.
1854.3'0.2

-pod zjazdy
530°0.19

Jm. m3 Razem:
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowytladowczymido 5t na
odlegtosé do 1 km, grunt kategorii I,

1854.30*0.8

Jm. m3 Razem:
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnoéci tyzki
0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowytadewczymi 5-10 t na
odlegto$é do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
uzyciem spycharki 74 kW (100 KM),

1854.30+100.70

-ziemia z wykopu pod przepust
19.2

Jm. m3 Razem:
Naklady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5
km odleglosci transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi 5-10
t, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV. - DODATKOWE 4 km
1974.20-93

Jm. m3 Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. 2 0.0.

Suma

0.46

0.46

10.00

10.00

1.20

1.20

1.20

1.20

19.20-

19.20

370.86

100.70

471.56

1483.44

1483.44 -

1955.00

19.20

1974.20-

1881.20-

1881.20



Bartkowice-W-2006
Lp Normatyw
2.6. KNR
02-01-0313-0200
2.7. KNR

2.8.

2.9.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2

02-01-0236-0200

Czestochowa, 25-06-2006

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami

samowyladowczymi, grunt kategorii lll-IV.
a3

Jm. m3 Razem:

Zageszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il-1V.
Qa3

Jm. m3 Razem:
KNR Plantowanie skarp i dna wykop6éw wykonywanych recznie w gr.kat.l-lll
02-01-0506-0100 2107.35

Jm. m2 Razem:
KNR Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-lll
02-01-0506-0700 184

Jm. m2 Razem:

Element: ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA

KNR Przekopy kontrolne
02-01-0310-0200 4*(0.40"1.0*1.0)

Jm.m3 Razem:
KNR Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i giebok.do
02-01-0310-0200 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lil)- ZABEZPIECZENIE KABL!

‘ (6+6)*0.8*0.5

Jm. m3 Razem:
KNR Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy
02-01-0502-0200 wysokosci nasypu do 4 m, grunt kategorii lll.

1.6+4.8

Jm. m3 Razem:
KNR Zageszczenie nasypéw ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii llI-IV.
02-01-0236-0200 6.4

Jm. m3 Razem:
KNR Uktadanie rur ochronnych z PCW o §r. do 110 mm w wykopie
05-10-0303-0200 6

-ochrona telekomunikaciji

6

Jm.m Razem:

Element: PRZEPUST d 400

KNR Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.25 cm
02-18-0501-0400 (24)*0.80

Jm. m2 Razem:
KNR Izolacja zewn.powierzchni rur beton.i zelbet.o $r.400 mm lepikiem
02-18-0708-0500 asfalt.dwukrotnie

24

Jm.m Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.

Suma

93.00

93.00

93.00

93.00

2107.35

2107.35

184.00

184.00

1.60

1.60

4.80

4.80

6.40

6.40

6.40

6.40

6.00

6.00

12.00

19.20

19.20

24.00

24.00



Bartkowice-W-2006
Lp Normatyw
4.3. KNR
02-31-0605-0100
4.4 KNR
02-31-0605-0300
4.5. KNR

4.6.

4.7.

4, 8.

4.9.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

02-31-0605-0600

KNR
02-31-0104-0100

KNR
02-31-0104-0200

KNR
02-31-0306-0400

KNR
02-18-0613-0300

Czestochowa, 25-06-2006

Przedmiar/obmiar roboét

Opis

Przepusty rurowe pod zjazdami - tlawy fundamentowe Zwirowe.
0.4*1.30"0.3"2

Jm. m3 Razem:
Przepusty rurowe pod zjazdami - §cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm

2

Jm. écianka Razem:
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm

Jm. m Razem:

Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerzeniach -

grub.warstwy po zag. 10 cm
(24)*0.8

Jm. m2 Razem:

Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za
kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.- DODATKOWE 20 cm
19.2

Jm. m2 Razem:

Nawierzchnia z piyt zelbetowych (prefabrykowanych) o szerokosci 1000 mm
9

Jm.m Razem:

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych a $r.1200 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m
1

Jm. studnia Razem:
Element: PRZEPUSTY pod zjazdami d 300- ODWODNIENIE

KNR Kanaty rurowe - podioza z materialéw sypkich o grub.25 cm
02-18-0501-0400 (122+91)*0.60

Jm. m2 Razem:
KNR Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe 2wirowe.
02-31-0605-0100 0.4*1.30"0.3"(44+34+1)

Jm. m3 Razem:
KNR Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 30 cm
02-31-0605-0300 22°2+17°241

Jm. $cianka Razem:

KNR
02-31-0605-0600

KNR
02-31-0104-0100

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 30 cm - strona prawa
(2+6+6+6+5+6+6+5+6+7+6+5+2+5+6+5+5+2+5)+(6+5+5+5+5)

- strona lewa
(5+5+5+5+6+6+2+5+8+3+6+6+7)+(6+6+5+5)

- kolektor orzy sklepie
17

Jm. m Razem:
Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach -

grub.warstwy po zag. 10 cm
(230)*0.6

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.

Suma

0.21

0.31

2.00

2,00

24.00

24.00

19.20

19.20

19.20

19.20

9.00

9.00

1.00

1.00

127.80

127.80

12.32

12.32

79.00

79.00

91.00

17.00

230.00

138.00



Bartkowice-W-2006

Lp

5.6.

6.1.

6.3.

6. 4.

6.5.

6. 6.

6.7.

7.1.

Normatyw

KNR
02-31-0104-0200

Czestochowa, 25-06-2006

Przedmiar/obmiar robot

Opis

Jm. m2 Razem:

Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za
kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.- DODATKOWE 20 cm
230°06

Jm. m2 Razem:

Element: PODBUDOWY

KNR
02-31-0103-0400

KNR
02-31-0114-0700

KNR
02-31-0114-0800

KNR
02-31-0104-0700

KNR
02-31-0104-0800

KNR
02-31-0114-0500

KNR
02-31-0114-0700

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kontrukcyjne
nawierzchni, kategoria gruntu I-IV -jezdnia
(460-2.50)*5.2+27

zjazdy
766.50

pobocza
(460-122)"0.75+(460-91)*0.75

Jm. m2 Razem:
Pobocze z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm-

strona prawa
(460-122)*0.75

-strona lewa
(460-91)"0.75
Jm. m2 Razem:
Pobocze z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm
grub.po zaggszcz.- dodatkowe 2 cm

530.25

Jm. m2 Razem:

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na
catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
(460-2.5)*5.2+27

Jm,. m2 Razem:
Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na
calej szer drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.- DODATKOWE 5
cm

2406.00

Jm. m2 Razem:

Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm.
2406.00

Jm. m2 Razem:

Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm.

Element: NAWIERZCHNIE

KNR
02-31-1004-0700

2406.00

Jm. m2 Razem:
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

(460-2.5)"5.0+27

Jm. m2 Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.

Suma
138.00

138.00

138.00

2406.00

766.50

530.25

3702.75

253.50

276.75

530.25

530.25

530.25

2406.00

2406.00

2406.00

2406.00

2406.00

2406.00

2406.00

2406.00

2314.50

2314.50



Bartkowice-W-2006

7.2,

9.4,

Normatyw

KNR
02-31-0310-0500

KNR
02-31-0310-0600

Czestochowa, 25-06-2006

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa

warstwa scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm.
2314.50

Jm. m2 Razem:
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa
warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm.-
DODATKOWE 2 cm

231450

Jm. m2 Razem:

Element: ROBOTY WYKONCZENIOWE

KNR
02-31-1406-0300

KNR
02-31-1406-0400

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wiazy kanatowe.
10

Jm. szt. Razem:

Regulacja pionowa studzienek dia zaworéw wodociggowych i gazowych
20

Jm. szt. Razem:
KNR Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm
02-31-0702-0200 1

Jm, szt. Razem:
KNR Przymocowanie tablic znakéw drogowych
02-31-0703-0200 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2

1

Jm. szt. Razem:

Element: ZJAZDY DO POSESJI

KNR
02-31-0114-0500

KNR
02-31-1004-0700

KNR
02-31-0310-0500

KNR
02-31-0310-0600

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
-strona prawa
(2+6+6+6+5+6+6+5+6+7+6+5+245+6+5+5+2+5)*3.5+(19%2)+(6+5+5)*2.5+(7*
2)

-strona lewa
(5+5+5+5+6++6+2+5+8+3+6+6+7)*3.5+(13*2)+(6+6+5+5)*2.5+(8"2)
Jm. m2 Razem:

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem- strona prawa
16*((3.5*4.0)+2)+3*((2.5*4.0)+2)

-strona lewa
11*16+4*12

Jm. m2 Razem:
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa
warstwa §cieralna o grubo$ci po zageszczeniu 3 cm.

516

Jm. m2 Razem:

Nawierzchnia z mieszanek mineralneo-bitumicznych grysowych, asfaltowa
warsiwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm.-
DODATKOWE 1 ¢cm

516

Jm. m2 Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.

Suma

2314.50

2314.50

2314.50

2314.50

10.00

10.00

20.00

20.00

1.00

1.00

1.00

1.00

428.00

338.50

766.50

292.00

22400

516.00

516.00

516.00

516.00

516.00



Czestochowa, 25-06-2006
Bartkowice-W-2006

Przedmiar/obmiar robot

Lp Normmatyw Opis Suma
9.5. ANALIZA WEASNA  Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
460 460.00
Jm.m Razem: 460.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z o.0.



Zal. nr 3

WzG4r umowy

zawarta W dniu .......cceeeeeeiiiiiiieneeeee, peday Gmiry Klomnice, ul. Straacka 20,
42-270 Ktomnice, zwandalejZamawiajacym, reprezentowanprzez:

1. Wéjta Gminy — mgr Adama Zaga

Podstaw zawarcia niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy pgtayjprzez Zamawiagego
na przetargu nieograniczonym paxy60.000 EURO z dnia ........ccooeevvvvviiieeecveennnnnn.

|. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1 — Przedmiot umowy:
Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez wykonawabot, a mianowiciePrzebudowa
drogi gminnej — ul. Wesotej w Bartkowicach (Etap | o dt. 460m)
oraz zaakceptowanie oferty wykonawcy na wykonanie tych robét oraaprawy wszelkich
ewentualnych uszkod#agpowstatych w rezultacie robot.

§ 2 — Terminy realizacji:

1. Termin rozpocgcia przedmiotu umowy ustalagsna dzi@é ..........c.cccooeeeevvvininnnnnn. pod
warunkiem dostarczenia przez Zamawtago projektu budowlanego,
2. Termin zakaczenia przedmiotu umowy ustalag sna dzi@ ...........ccccceeeiiieevennnnnnn. pod

warunkiem spetnienia przez Zamawizggo swoich obowizkéw opisanych w pkt. 1 § 2
niniejszej umowy. Roboty budowlane natevykona do ............ccoceeeeiiiiiiiiiiinns

3. Cykl realizacji powinien by zgodny ze specyfikagjistotnych warunkéw zamoéwienia
i harmonogramem realizacji robét.

Il. OBOWIAZKI ZAMAWIAJ ACEGO
§1
Zamawiajcy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy jest zohpany do:
1/ przekazania dokumentacji zwanej z budow,
2/ przekazania placu budowy oraz wskazanie terenu pod zaplecze budowy,
3/ zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas rgalzaedmiotu umowy
okreslonego w Postanowieniach Ogdélnych § 1 umowy,

4/ Zamawiggcy nie ponosi odpowiedzialda za mienie Wykonawcy zgromadzone
w miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.

§2
Zamawiajicy powotuje inspektora nadzoru nad robotami, ktére to almivipetnione kda
PIZEZ: oo

§3
Zamawiajcy w terminie do 2 dni od daty zgtoszenia dokona sprawdzenidgcjakobot
podlegagcych zakryciu.

§4
Zamawiajcy niezwtocznie poinformuje Wykonawo wadach przedmiotu umowy.



lll. OBOWIAZKI WYKONAWCY

§1
Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy ustanowi kierownika budowy
..................................................................................... , ktopy dAtosowne dwiadczenie |
zahczy do niego uwierzytelniony dokument stwierdegj posiadanie uprawnie
wymaganych prawem budowlanym do realizacji przedmiotu umowy.

§2
Wykonawca zobowzany jest do

1. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy wraz ze zaeyduj Sk na nim
obiektami budowlanymi i ugdzeniami technicznymi,

2. zapewnienia wykonania wszelkich prac geodezyjnychzawych z wytyczeniem,

3. zorganizowania i kierowania budaww sposob zgodny z projektem, przepisami
I obowiazujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bhp i dostarczenia po
zakaczeniu prac Zamawiggemu déwiadczenia kierownika budowy o zgodied
wykonania prac z projektem, przepisami i obg@Mjacymi normami,

4. wykonania i utrzymania na swoj koszt ogrodzenia budowy, zaplecza oraz
dozorowanie mienia znajdigego s¢ na terenie budowy, a tak zapewnienia
warunkoéw bezpieczstwa oraz ochrony przeciwparowej i przeciwporzeniowej na
placu budowy,

5. wykonania na swdj koszt inwentaryzacji powykonawczej,

6. utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,
usuwania materiatbw, odpadéw i$Smieci oraz niepotrzebnych wdzen
prowizorycznych w czasie realizacji robot,

7. umazliwienia wsepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego

I zamawiajcego,

uporzdkowania terenu budowy do stanu sprzed rozgmazobot,

odpowiedzialnéci za szkody zwizane z prowadzonymi robotami (np.: zamiana faz,

przerwa w zasilaniu, zalanie wpdtp.), w tym réwnie powstatymi w zwazku ze

zdarzeniami losowymi,

10.ponoszenia odpowiedzialém cywilnej za szkody oraz nagistwa nieszaegliwych
wypadkéw dotycacych pracownikdw oraz osob trzecich, a powstatych waziui

z prowadzonymi robotami przez Wykonawcw tym take ruchem pojazdéw

mechanicznych,

11.przekazania Zamawigemu dokumentacji oraz protokotdw préb, hada
| sprawozda,

12.niezwlocznego informowania Zamawjeggo o konieczri@i wykonania robét
dodatkowych i zamiennych.

© o

§3
Wykonawca wykonuje i utrzymuje na swoj koszt zabezpieczenie terenu pudmpewnia
przestrzegaprzepisy BHP.
§4
1. Materiaty i uradzenia niezbdne do zrealizowania umowy, dostarcza Wykonawca.
2. Wykonawca zobowdzuje st do zapewnienia uggzer i materiatdbw odpowiedniej jakoi
dopuszczonych do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.
3. Wszelkie dodatkowe koszty zawiane z realizagjumowy, ponosi Wykonawca.

§5
Wykonawca zgtosi przedmiot umowy do odbioru, po uprzednim doprowadzemu texdedit
i zaplecza do stanu przed rozpegzzm robot.



§6
Wykonawca zapewni nadzorowi inwestorskiemu petna¢posi¢ do robot oraz zgtosi
inspektorowi nadzoru roboty zanikagj i ulegagce zakryciu, do préb technicznych i odbioru
czgsciowego.
§7
1. Wykonawca, po zapoznaniugst sytuacj faktyczra, w tym w szczegolni@i ze stanem
technicznym, dokumentacjtechnicza, i warunkami lokalnymi, zapewniae posiada
niezledna wiedz fachows, kwalifikacje, ddwiadczenie, m#iwosci i uprawnienia
konieczne dla prawidtowego wykonania umowy ¢dbie w stanie nafgcie wykona
roboty budowlane na warunkach o#toamych w umowie.
2. Zlecenie cgséci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobgaah Wykonawcy
wobec Zamawiajcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tejcizrobot.
3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowamydzie z udziatem
nastpujacych Podwykonawcéw:
Zakres rzeczowy i udziat Podwykonawcow

4. Umowy z Podwykonawcamictla zgodne, co do téei z umowa zawary z Wykonawa.
Odmienne postanowienia siewane.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedPadwykonawcow
w takim samym stopniu, jak to by byty jego wiasne.

IV. WYNAGRODZENIE

§1
1. W zamian za wynagrodzenie ptatne przez Strdamawiajca na rzecz Wykonawcy,
Wykonawca zobowzuje s¢ wykon& i zakaczy¢ roboty zgodnie z Umoav oraz
w okrelonym terminie usunie usterki z nim zaane, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy. Strony ustal@ynagrodzenie
w tacznej kwocie ............ccoeeeee zt. (netto), plus naley podatek Vat w wysokai
........................... zt.dcznie wynagrodzenie brutto wynosi ............cccccceen.. Z4

3. Umowa oparta dzie na cenie ofertowej, ktéra niedzie zmieniana.

V. ROZLICZENIE ZA WYKONANE ROBOTY
§1

Strony ustalay, ze:

1. Faktury przejciowe za wykonane i odebrane etapy robét (protokotem odbioru
wykonanych rob6t podpisanych przez Kierownika Budowy i Inspektordzdia)
Wykonawca przedstawi Stronie Zamawagj w cyklach miescznych — suma faktur
przegciowych nie mae przekroczg 70 % wartéci Umowy.

2. Faktura kaécowa zostanie przedstawiona do 7 dni przez Wykoaavitronie
Zamawiajcej po zakaczeniu robot i dokonaniu odbioru kmowego zakresu Umowy.

3. Faktury ptatne &da przez Stroa Zamawiajca w ciagu 21 dni (od dnia wptyrcia do
Strony Zamawiajcej prawidtowo spormlzonej faktury wraz z protokotami odbioru)
przelewem na konto Wykonawcy.

4. Wykonawca éwiadcza,ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP: ..........cccccceen.

§2
Naleznoi¢ za ustugi i roboty dodatkowe realizowane w oparciu glotr zlecenie spisane
W postaci nowej umowy zostamnozliczone oddzielnymi fakturami.



VI. ODBIOR ROBOT

§1
Strony przewidyj nastpujace rodzaje odbioréw:
a) odbiory czsciowe, polegajce na sprawdzeniu #oi wykonanych robo6t i ocenie jakad,
b) komisyjny odbiér kdcowy przedmiotu umowy.

§2

1. Zgtoszenia przedmiotu umowy do odbiorunkowego dokonuje Wykonawca pisemnie na
adres Inwestora. Zgtoszenie do odbioru powinno¢ kpyoprzedzone przeglem
technicznym catego zakresu umownego dokonanym przez Inspektoraoriladz
I przedstawicieli zamawiagego.

2. Do zgtoszenia odbioru Kkeowego nalgy zahczyc:

protokoty odbioréw cgsciowych,

atesty iswiadectwa zastosowanych materiatow iagiza,

dokumentagj powykonawca,

protokotéw bada,

gwaranciji,

aprobat technicznych,

atestéw i certyfikatow jaki,

deklaracji zgodngri z PN,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodwedo wykonania przedmiotu umowy

Z ustaleniami, przepisami i obaaujacymi Polskimi Normami oraz doprowadzeniu

do naleytego stanu i poeglku terenu robat.

CoNoOoO~wWNE

§3

1. Zamawiajcy jest zobowjzany przystpic do odbioru kécowego przedmiotu umowy
w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia przez WykonawZawiadomienie dokonane winno
by¢ na pémie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawigj potwierdzit fakt
dorgczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajwyznacza dzie i godzirg
odbioru. Z czynnéci odbioru zostanie spisany protokot zawieegj wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru. W przypadku ustalenia usterek i wad udienapacych
przyszte uytkowanie obiektu zostan one odnotowane w protokole odbioru
Z wyznaczeniem terminu usgnia stwierdzonych wad.

2. Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzongge przedmiot nie osgnat
gotowasci do odbioru z powodu nie zakeczenia rob6t, stwierdzenia wad lub nie
wywiazania s¢ z obowazkow, o ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawigj maze
odmoéwit odbioru. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwioce.

3. Jeeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamaw@ggo w terminie ustalonym w ust. 1
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gétmwlo odbioru przez
Wykonawe, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce z wykonaniem zodxamia
wynikajacego z umowy.

4. Jeeli Zamawiajcy, mimo osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru
I powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawaie przysipi do czynnéci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawcazemastalé
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powstda tego komisj w skfad, ktérej
wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego — zawiadamia tym Zamawiajcego.
Protokot taki stanowi podstawdo wystawienia faktury zadania zaptaty wynagrodzenia
zgodnego z umoav

VIl. GWARANCJA

§1
Wykonawca gwarantuje jakoowe dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuka
budowlara, normami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz innymi warunkami



umowy. Wykonane roboty ébla wolne od wad, ktére mogtyby pogorgzyub uczyné
przedmiot umowy nieprzydatnym dayikowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

§2

1. Wykonawca udziela gwarancji — na wykonane roboty — na okres ............... ke, ditz
daty odbioru kacowego przedmiotu umowy, a na amizenia i materialy obowzuje
gwarancja fabryczna. Wykonawca przek@amawiggcemu dokumenty gwarancyjne.

2. Zamawiajcy po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji jest olaamy w terminie 7 dni
zgtosic do Wykonawcy i wyznaczytermin usurgcia.

3. W przypadku nie usugtia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawejo
terminie, Zamawiajcy maze naliczy¢ kary umowne ustalone w niniejszej umowie.

4. Nie przysapienie przez Wykonawc do usungcia usterek w wyznaczonym przez
Zamawiajcego terminie daje Zamawi@emu prawo powierzenia ich usgciu osobom
trzecim. Koszty usurcia wad przez oseltrzech zostam w takim przypadku podcone
z zabezpieczenia gwarancyjnego.

§3
1. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Stronie Zamasejgjgwarancje na
calkowite i wigciwe wykonanie Umowy, w wysokoi 8 % wartaci umowy, zgodnie
z art. 147 ustawy — Prawo zamowijaublicznych, w formie ............ccccceeeeeeeee

. Kwota gwarancji WYNOSI: ...........eeeeeeiiiiiiieeeaeeninininnnns zh. (Stownie: ... )

. Zmiany formy gwarancji mag by¢ dokonywane z zachowaniem agiosci i bez

zmniejszania wysokai.

4. Zwrot zabezpieczenia odpowiagey 70% wniesionego zabezpieczenia gaistv ciagu 30
dni, od daty ostatecznego wykonania i uznania zayiaevykonanie przedmiotu umowy
bez zastrzeen.

5. Pozostate 30 % zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie ra@szdygitu kkojmi
za wady lub uchybienia w gwarancji jgka

wnN

W przypadku ziteenia zabezpieczenia w innej formiezmwv formie gotowkowej, w dniu
dokonania odbioru kaowego robdt Wykonawca zobaygany jest do przedienia
Zamawiagcemu Gwarancji na wykonany przedmiot umowy na kw80% wartdci
gwarancji naleytego wykonania Umowy, tj. ........ccooevrviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee, zk.

(SHOWNIE: e e e e aaan )

VIIl. ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

§1
Zamawiajicy i Wykonawca obowgzani $ do naprawienia szkdd wyniktych z niewykonania
lub nienaleytego wykonania zobowtar umownych.

§2
Strony ustkaja odpowiedzialné¢ za niewykonanie lub nienage wykonanie umowy
w postaci kar umownych w napujacych przypadkach i wysokoiach:
1. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1. za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wyseé&o 0,1% wynagrodzenia
umownego za kaly dzier zwioki,

2. za zwiole w dokonaniu odbioru kewowego w wysokéci 0,1% wynagrodzenia
umownego za kaly dzien zwioki po terminie, w ktérym odbiér powinien by
zakaczony,

3. za odsipienie od umowy z winy zamawiggego w wysokéci 10% wynagrodzenia
umownego.

2. Wykonawca zaptaci zamawigemu kary umowne:

1. za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy w wysckd 0,1% wynagrodzenia

umownego za kaly dzier zwioki,



2. za zwlolke w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresi&omi
w wysokaci 0,2% wynagrodzenia umownego zada dziex zwioki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawieggo do ich usuncia.
3. Za zgtoszenie do odbioru koowego przedmiotu umowy w stanie unietiniajacym
rozpoczcie eksploatacji w wysokai 3.000zt. (stownie: trzy tysice zt.)
4. Za odsgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysaia 10% wynagrodzenia
umownego.
3. Kary umowne natme od Wykonawcy meg by¢ przez Zamawiacego potgcone
z wynagrodzenia umownego.
§3
Strony zachowuj prawo dochodzenia odszkodowawczego uzupebego na zasadach
ogoélnych w wypadku, gdy kara umowna nie pokrywa rzecgyeiponiesionej szkody.

IX. ROBOTY DODATKOWE

1. Jeeli konieczné¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organ6éw nadzoru budowlanego
lub jest nastpstwem b¢dow lub zaniedha Wykonawcy, prace takie zostakVykonane
przez Wykonaw¢ bez dodatkowego wynagrodzenia — w terminach wysiyah
Z niniejszej umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez
Zamawiajcego konieczn@ wykonania wystpi w toku realizacji przedmiotu umowy,

a ktorych zakres nie przekracza uprawinEamawiajcego z mocy Prawa Zamowuie
Publicznych zobowzany jest wykon& przy zachowaniu tych samych stawek
kalkulacyjnych, norm, parametréw i standardéw, po podpisaniu przez stroglynegr
umowy, ustalajcego zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania.

3. Wynagrodzenie za roboty, o ktdrych mowa w ust. @izie ustalone kosztorysem
powykonawczym potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

X. ODSTAPIENIA OD UMOWY

§1

Oprécz wypadkéw wymienionych w t@ tytutu XV Kodeksu Cywilnego Stronom

przystuguje prawo odgpienia od umowy w nagbujacych sytuacjach:

1. Zamawiagcemu przystuguje prawo odpienia od umowy:

1. w razie wysjpienia istotnej zmiany okolicz§oi powodujcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie am@ byto przewidziéw chwili zawarcia
umowy; odsipienie od umowy w tym przypadku e nasipi¢ w terminie miesgica
powziccia wiadomd@ci o powyzszych okolicznéciach,
zostanie ogtoszona upa&édub rozwazanie firmy Wykonawcy,
zostanie wydany nakaz zaja maatku Wykonawcy,

Wykonawca nie rozpoakrobdét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawigjego ztagonego na gmie,

5. Wykonawca przerwat realizacjob6t z przyczyn lescych po jego stronie i przerwa ta
trwa diuzej niz 14 dni.

6. Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umevwwczas
Zamawiajcy maze wezwa go do zmiany sposobu wykonania, wyznagzanu
w tym celu odpowiedni termin.

7. Wykonana robota ma wady, wowczas Zamayeiaj mae zada® ich usungcia,
wyznaczajc termin z zagrgeniem,ze po bezskutecznym uptywie tego terminu nie
przyjmuje naprawy.

8. Wady g istotne i nie dadzsi¢ usura¢ w okreslonym czasie.

9. Wady uniemaliwiaja uzywanie przedmiotu mowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

10.Wykonawca nie przestrzega wymogow stosowanych w zaktadzi@aryhkow
technicznych uktadania kabli” w przypadku robat kablowych.

Pwn



11.Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kwog rowm 10% wartéci umowy, w kadym

z powyzszych przypadkdéw niniejszego paragrafu, potwierdzonym protokolarnie przez

upowanionych przedstawicieli Zamawiggego.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy, peeli:
1. Zamawiajcy nie wywhzuje sé z obowazku zaptaty faktur cgciowych pomimo
dodatkowego wezwania wagu 14 dni od uptywu terminu okilenego w niniejsze;j
umowie,

2. Zamawiajcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru lub odmawia podpisania

protokotu odbioru,

3. Zamawiagcy zawiadomi Wykonawg iz wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych przyczyn, nie¢tizie mogt spehdi swoich zobowjzan wobec
Wykonawcy.

§2
Odstpienie od umowy powinno nagi¢ na psmie pod rygorem niewaosci i zawierd
uzasadnienie.

§3
W wypadku odsipienia od umowy Wykonawci Zamawiajcego obcizaja nastpujace
obowiazki szczego6towe:

1. W terminie 7 dni od daty odgiienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajcego sporgdzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzieodstpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnieny
koszt tej strony, ktora odgtita od umowy.

3. Wykonawca sporddzi wykaz tych materiatow, ugdzen i rzeczy, ktore nie magby¢
wykorzystane przez Wykonawalo realizacji innych robét nie afhych niniejsa
umowg, jezeli odstpienie nasipito z przyczyn niezaleych od niego.

4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaxgego odbioru robot przerwanych
oraz robét zabezpiecaajch, jeeli odstpienie od umowy nagpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

5. Wykonawca niezwiocznie, a najdiej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada jest obowzany do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,

ktore zostaty wykonane od dnia agfsenia.

b) odkupienia materiatéw, ugdzen i rzeczy okrélonych w pkt. 3 niniejszego
paragrafu umowy,

C) przegcia pod swoéj dozér terenu budowy.

XI. SILA WY ZSZA

1. Strony kda zwolnione od odpowiedzialdoi za niewykonanie lub nienalge wykonanie
zobowhzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienajte wykonanie
zobowpzania nasipito wskutek sity wyszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Strona, ktéra zamierzaadat zwolnienia z odpowiedzialdoi z powodu sity wyszej
zobowhzana jest powiadoidruga Strore na pémie, bez zbdnej zwioki, o jej zajciu
I ustaniu.
3. Zaistnienie sity wysze] powinno b§ udokumentowane przez Stropowotupca Sig na
nia.

XIl. POSTANOWIENIA KONCOWE

§1
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaglla swej wanosci formy pisemnej pod
rygorem niewanosci w postaci aneksu spadzonego za zgadstron.



§2
W sprawach nieuregulowanych niniggsrmows map zastosowanie przepisy:
1. Kodeksu cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoOwid publicznych nie stanowiinacze;.
2. Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07. 1994 r.zni@gszymi zmianami,
3. Wiasciwe przepisy w sprawie bezpieéséwa i higieny pracy przy wykonaniu robét
budowlanych.
§3
Wykonawca nie mie bez zgody Zamawigego dokona cesji  wierzytelnéci,
przystuguacej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

§4
Strony deklaryj, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynd@ggo z interpretacji lub
wykonania umowy, podejaw dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstraygai
takiego sporu. Jeli rokowania, o ktérych mowa powsj nie doprowadz do polubownego
rozwiazania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wsackowa, spor taki
Strony poddayj rozstrzygngciu przez sd wiasciwy dla Zamawiajcego.

§5
Umowe sporadzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu didekae stron.

§6
Wykaz zahcznikbéw stanowgcych integrala czgs¢ umowy:
Oferta przetargowa.
Kosztorys ofertowy.
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia.
Harmonogram realizacji robot

oOuhwNE

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:



zat. doumowy z dnia ..........ccceeiiiiiiiinnnnn.

Harmonogram realizacji robo6t

Przebudowa drogi gminnej — ul. Wesotej w Bartkowicach (Etap | o dt. 460m)

Termin zakonCzenia INWESEYC]i.......ccuuuuiiieeeeiiiiieeeieiieeeee

Warto §¢é Okres realizaciji

Zakres robot Warto$¢ netto L
brutto (miesiac)
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Wykonawca robot Zargeyviaj
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Niniejsze ustalenia Specyfikacji Technicznej (ST) odaosx do wymaga

wspolnych dla poszczegdélnych wymagtechnicznych dotyezych wykonania i odbioru

robot.

Wymagania ogolne dotygavszystkich rodzajéw robét wykonywanych w ramach realizacji
projektu.

Podziat szczegdtowy wedtug Wspdlnego Stownika ZamowiéCPV)

45.23.31.20-6 — roboty w zakresie budowy drog

Definicje poje¢

1.

N

9.

Budowla drogowa — obiekt budowlany niedhcy budynkiem stanowcy cala¢
techniczno — #ytkowa /drog/ albo jego czé¢ stanowaca odebny element
konstrukcyjny lub technologiczny /obiekt mostowy, korpus ziemny drogowy itp./
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od$ymrzeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa — zatwierdzone przez Inwestora obiektéw, opey w
z wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, nréEb do
jednoznacznego okilenia parametrow technicznych oraz sposobu wykonania zadania
budowlanego lub jego elementéw stangoei integrala czes¢ kontraktu.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postojudpejapraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi w@gdzeniami technicznymi zwkanymi

Z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — opatrzony piegZa Inwestora zeszyt z ponumerowanymi
stronami, st@acy do notowania wydaraezaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow roboét, przekazywania fpolece
innej korespondencji technicznej pauzy Inspektorem Nadzoru Wykonaavc

I Projektantem.

Jezdnia — ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorgwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Korona drogi — jezdnia z poboczami i chodnikami, zatokami, pasami jyany
| pasami dziejcymi jezdng.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposoioém
pofaczenia.

10.Konstrukcja nawierzchni — ez sktadowa obiektu irynierskiego przeznaczona do

przegcia i przeniesienia obgien uzytkowych i statych na podpory projektu.

11.Kontrakt — zbiér dokumentéw okilajacych prawne, techniczne i ekonomiczne prawa

I obowiazki Inwestora i Wykonawcy, zaakceptowane umgeodpisan przez obie
strony.

12.Korpus drogowy — nasyp lub taesz wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi

i skarpami rowu.

13.Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celuzesoa w nim

nawierzchni.

14.Ksiega obmiaru — dokument budowy, w ktérym dokonuje akiresowych wyliczé

i zestawié wykonanych rob6t w ukfadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

15.Materiaty — wszelkie tworzywa niegne do wykonania robot, zgodnie

z dokumentagj projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

16.Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstwzstych do przejmowania i rozktadania

obciazen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki do ruchu.
a) Warstwascieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana Bezgoio
oddziatywaniom ruchu i czynnikdw atmosferycznych.



b) Warstwa wizaca — warstwa znajdaga se& miedzy warstwg sScieralm
a podbudow, zapewnigca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni
I przekazywania ich na podbudew
c) Warstwa wyroOwnawcza — warstwa sga do wyrOwnania nieréwsoi
istniejacej podbudowy lub nawierzchni.
d) Podbudowa — dolna ¢& nawierzchni stizca do przenoszenia ohgzen od
ruchu na podie. Maze ona sktada sie z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza — gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Mg ona sktadasie z jednej lub dwéch warstw.
f) podbudowa pomocnicza — dolnaggz podbudowy spetniaga obok funkcji
nosnych funkcg zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu
I przenikaniem cgstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinajca.
g) warstwa odgczapca — warstwa shaca do odprowadzenia wody przedostaj
si¢ do podtaa,
h) warstwa odcinaca — warstwa stosowana w celu uniehvaenia przenikania
drobnych czstek gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.
17.0dbioér — ocena rob6t wykonanych przez Wykonawc
18.Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajmi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi | wdzer drogowych a take uradzen chronacych ludzi
I srodowisko przed uagliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
19.Pobocze — cg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywanga Si
pojazdéw, umieszczenia udzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywania dla
pieszych, stimaca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
20.Podtae — grunt rodzimy lub nasypowy,zkey pod nawierzchgi do gkbokasci
przemarzania.
21.Podlae ulepszone — wierzchnia warstwa padio lezaca bezpérednio pod
nawierzchm, ulepszona w celu umlbwienia przegcia ruchu budowlanego
I wiasciwego wykonania nawierzchni.
22.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczedada autorem dokumentacii
projektowe.
23.Przedmiar robot — g#¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawiaca szczegotowe
wyliczenia przewidzianych do realizacji robét.
24.Przepust — obiekt mostowy shey do przekroczenia wodnych ciekéw, bez
przerywania cigtosci nasypu.
25.Przeszkoda naturalna — elemefmbdowiska naturalnego, stanawy przeszkod
w realizacji zadania inwestycyjnego.
26.Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania
inwestycyjnego ( np. droga, kolej, ruragi itp.).
27.Roboty — wszystkie czynioi i ustugi magce na celu zapewnienie prawidtowego oraz
terminowego zakiczenia realizacji zadania budowlanego lub utatwjrealizag,
w tym réwniez dostarczenie robocizny, materiatow i sgoz
28.Specyfikacja techniczna — zbiér obawijacych, wytycznych i wymaga
okreslajacych warunki i sposoby wykonania robot, kontroli oraz zasady odbiorow
| sposoby ptatnii, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego
lub jego elementu, stanoygia integrala czgs¢ kontraktu.
29.Sprzt — wszystkie maszynysrodki transportu i drobny spgz z uradzeniami do
konserwacji i obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.
30. Szerokeéc¢ obiektu — catkowita szeroké mierzona po prostopadtej do osi padftg;
w danym jej punkcie mdzy skrajnymi gzymsami.
31.Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, ktorej oferta na wykonanie zadania
budowlanego lub robét na warunkach gksaych w kontrakcie inwestor przyj albo
legalni nasipcy tej osoby.



32.Zadanie budowlane - ¢& przedstwziecia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjm  lub  technologiczsy zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno -zytkowych. Zadanie me polegd na
wykonaniu robét zwizanych z budowbudowli drogowej lub jej elementu



|. CZESC OGOLNA
1. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

1.1. Nazwa zadania
Przebudowa drogi gminnej — ul. Wesofa w Bartkowicach (Etap | o d. 460m)
Lokalizacja inwestycji: gmina Ktomnice, powiatgstochowski, wojewodztwélaskie

1.2. Przedmiot, zakres robot i zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technic48d)) & wymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t drogowych zwzanych z przebudawdrogi. ST zawiera zbiory wymaga
ktore @ niezlkedne do okr@lenia standardu i jakei wykonania robot,
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanychsaansci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidtowéci wykonania poszczegoélnych robot.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargdwntraktowy przy
projektowaniu, zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w niniejgaymkcie.

Zakres robot olgtych specyfikacja techniczn

Droga o dtugéci 460m, szerokii 5,0m, z obustronnym utwardzonym poboczem
- nawierzchnia jezdni beton asfaltowy grysowy

- podbudowa z kruszywa tamanego

- warstwa odgczapca z piasku

- odwodnienie powierzchniowe do istrieych rowéw przydranych

- przepusty rurowe

- zjazdy do posesji

1.3. Przekazanie Budowy

Zamawiajcy przekae Budow wraz z  porozumieniami  prawnymi
i administracyjnymi niezédnymi do przeprowadzenia Rob6t, Dziennikiem Budowy, jednym
egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i 1 egzemplarzem Sgacjyfi Technicznej
w terminie okrélonym wUmowie na wykonanie Robat.

W czasie budowy Wykonawcadizie odpowiadat za utrzymanie wszystkich punktow
pomiarowych oraz punktow odniesienia gzeanych z wykonaniem Robot oraz zobakei sk
odbudowa punkty, ktore zostaty uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji Robot.

1.4. Dokumentacja Projektowa
1.4.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych
Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawcow powinny sktaidez:

* przedmiaru

» specyfikacji technicznej

* opisOw technicznych
Dokumentacja Projektowa zawiegeq wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty
niezkedne do realizacji warunkéw umowyedrie udosipniona wszystkim Oferentom
w okresie przygotowywania ofert przetargowych wddze Gminy Ktomnice.

1.4.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora powinna zosté& przekazana Wykonawcy
po przyznaniu Umowy:

Po przyznaniu Umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawego jeden kompletny
egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktém Wykonawca opracuje we wiasnym
zakresie w ramach Ceny Ofertowe.



1. Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia;
2. Projekt organizacji i harmonogram robét:
- kolejnas¢ wykonywania robot;
- zakres i metoda przeprowadzania prob i hada
- zestawienie koniecznych bade trakcie wykonywania robét;
- zestawienie koniecznych badpowykonawczych.
3. Dokumentagj powykonawcz i inwentaryzagj geodezyja powykonawcz Robét
opracowan na aktualnym planie sytuacyjno-wysékmwym;

1.5. Zgodnd¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz stksey dodatkowe
dokumenty przedimne Wykonawcy przez Zamawdgapgo, stanowdi czes¢ Umowy;
wymagania okrdone w jednym dokumencie, ktory stanowic¢éz Umowy, & dla
Wykonawcy tak samo obow#ujace, jak gdyby byty zawarte w catej dokumentaciji.

Jak stanowa Warunki Umowy, w przypadku zaistnienia rozbiesci pomkdzy
dokumentami powinny l#yone interpretowane w kolejsm w jakiej byty zatwierdzane.
Wykonawca nie mze czerpd@ korzysci z tytutu bkdow lub przeocze znajduacych sg
w Dokumentach Umownych i w przypadku ich odkrycia winien natychmaastym
powiadomé Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek. Wymiary opisane naspiie maj pierwszéstwo przed wymiarami wyliczonymi
na podstawie Rysunkoéw.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie Robét powinny bgodne z DokumentacpProjektove

I Specyfikacjami Technicznymi.

Nalezy stosowad sig do wymaga projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych
oraz Specyfikacjach Technicznych. Qgstwa od tych wymaga s mazliwe pod
warunkiemze znajduj sie one w ramach okéonych pozioméw dopuszczaléw. Parametry
materialbw oraz wykonania Robo6t powinny ¢byednolite i zgodne z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Jezeli materiaty oraz wykonanie rob6t nie w petni odpowiadaymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obajac tym samym jak& Robot, Wykonawca
na wiasny koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykona gekeebpoprawki.

1.6. Bezpieczstwo robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizé@udowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez
caly czas trwania Rob6t do dnia ich za&penia oraz kicowego odbioru.

Wykonawca hdzie stosowat opracowany przez Zamawgapo projekt organizacji ruchu -
zatwierdzony wczaiej przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia ruchu kotowego i pieszych, Wykonawca wykona narezasa Robot
objazdy, a take dostarczy i utrzyma wszystkie adzenia shiace tymczasowemu
zabezpieczeniu Robot takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawczdzenia sygnalizacyjne.
Koszt wykonania objazdoéw nie stanowi przedmiotu ebdych rozliczé finansowych
I powinien zosté uwzgkdniony w Cenie Kontraktowej.

Przez caly czas trwania Robot, Wykonawca zapewniadalidoczng¢ tym ogrodzeniom
oraz znakom, dla ktérych jest to niedbe ze wzgldéw bezpieczgstwa. Wszystkie znaki,
ogrodzenia oraz ugdzenia do wykonania zabezpiefizenusz zostd zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Rozpacie Roboét zostanie ogtoszone przez Wykonawablicznie

i w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz Zasegoictwem zamontowanych
w miejscach i w iléci okreslonej przez inspektora nadzoru tablic informacyjnych éctre
przez niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi tablice informaqyjpez caty okres
trwania robo6t. Koszt zabezpieczenia budowy nie podlegacbogm rozliczeniom
finansowym i winien b§ uwzgkdniony w Cenie Kontraktowej. Wykonawca ma obgzeik
zabezpieczy Budowe na czas trwania robot do dnia ich zagzenia i kacowego odbioru.



Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma adeenia staace wykonaniu
tymczasowych zabezpiearze takie jak: ogrodzenia, pgze, S$wiatta, uradzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, sweaz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robot,
zapewnienia wygody publicznej, etc.

1.7. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robét, Wykonawcatizie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegstdo przepisow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oradzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob Ilub wiasrsgi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢gasttvie jego
sposobu dziatania. Stogajsk do tych wymaga bedzie miat szczegbiny wzgd na:
1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostranosici i zabezpieczenie przed:
a/ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub  substancjami
toksycznymi,
b/ zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,
¢/ mazliwoscia powstania pgaru,

1.8. Ochrona przeciwpagarowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach ysbrow
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne d&a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanemm wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwalya sszkodliwe dla otoczenia, niegdtys dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza eiuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wikszym od dopuszczalnego, ofleego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do Robot, &da miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniofjednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po aekeniu Rob6t ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajcy powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organow
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikagcjam
a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

1.10. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlaoych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez



Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewniage oznaczenie

I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjpdaez w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére raapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji

I urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadéniinspektora nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpogza Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowadzewbraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agizn podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaa&gjo.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Robot w pobistniepcych uradzen podziemnych
bedzie pamgtat 0 wymogu powiadomienia operatorow istagjch uradzen podziemnych

0 zamiarze prowadzenia Rob6t w ich pabli jak rownie o optaconym nadzorze
przedstawicieli operatorow tych udze.

1.11. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw /przejazddéw/ i organizacji ruchu obejmuije:

a/ optaty / dzierawy terenu;

b/ przygotowanie terenu;

c/ konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, &maikow, oznakowa
I drenau;

d/ tymczasowe przebudowy udzex obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

al oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowagionowych,
poziomych, barier §wiatet;

b/ utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
a/ usungcie wybudowanych materiatéw i oznakatya
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.12. Ograniczenie obeaizen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obsgienie osiowe nie dula dopuszczone na
swiezo ukaczony fragmenty budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za napraw
wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.13. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Rob6t, wszystlatdriatow i urzdzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydaniak&ot
Odbioru Kaicowego przez Zamawigjego — Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Rob6t do chwili ich OdbiordcBwego. Kady
odcinek Rob6t powinien keyutrzymany w zadawalagy pod wzgtdem technicznym sposéb
przez caty okres trwania Robot, do momentu wydania Protokotu Odbiorut€owego.
Inspektor nadzoru nie zaradzi¢ wstrzymanie Robét i poglj wszelkie dziatania jakie uzna
za niezkdne jeeli Wykonawca nie dostosujeg¢sw ciagu 24 godzin do jego polete
dotyczicych naleytej dbatdci o stan Robot i ich zabezpieczenie.

1.14. Zgodnd¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowdzany jest zna i stosowa& w czasie wykonywania Robot wszystkie
przepisy administracji gatwowej i regionalnej, a tak inne ustawowe regulacje i wytyczne
dotyczice Robot. Wykonawca ebzie przestrzegat praw patentowych i zobgwi sk
stosowé do wszystkich prawnych wymagadotyczcych wywania opatentowanych



urzadzen i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zohésvise na bieaco
informowa’ Inzyniera o podejmowanych przez siebie dziataniach, poprzez przedstawmieni
kopii pozwole i wiasciwych dokumentow.

1.15. Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotaneaskonkretne normy lub przepisy, ktére spetnimaap
materiaty, wyposzenie, sprzt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhnzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow. W przypadku gdy powotane normy i przepipgstwowe

lub odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, mody¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewni@e zasadniczo réwny lub wkg§zy poziom wykonania i
powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia mngge
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoruzide pomé¢dzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszby¢ dokladnie opisane przez Wykonawci
przedia@one Inspektorowi nadzoru co najmniej na 28 dni przed derekiwanego przez
Wykonawe zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor
nadzoru stwierdzize proponowane zmiany nie zapewaiagasadniczo rownego lub wszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosujedd norm powotanych w dokumentach.

2. Materialy

2.1. Materiaty niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonawca usunie z terenu Budowy lub ugpniew miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru materiaty, ktére nie odpowiagayymaganiom Specyfikacji Technicznych.zék
inspektor nadzoru wyrazi zgeda wykorzystanie tego rodzaju materiatdw do Robo6t innych,
anizeli tych, do wykonania ktérych byty pierwotnie wyznaczone, kogytia materiatéw do

tej czsci robot lzdzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda cz$¢ robot wykonana przy ayciu materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone przez
inspektora nadzoru lub przez niego zatwierdzonrglzie realizowana na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca powinien ntieswiadoma¢, ze wykonana w ten sposob ¢éé
Robd6t, mae nie zostadzaakceptowana, a nafee za m ptatnagci wstrzymane.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czhsuxda one
potrzebne do Rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, alchowh jakosé

i whasciwos¢ do Robat i byty dogpne do kontroli przez inspektora.

Miejsca czasowego skfadowaniedb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

J&ili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspeksmizoru

0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przegciem materiatu, albo w okresie dazym,
jesli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie z@oby¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. Wykonanie robot

3.1. Ogoblne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Yrooar za jak&d

zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zggdrzo Dokumentagj

Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniespektora
nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawaev wytyczeniu

i wyznaczeniu Robot zostanjesli wymaga bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub zaznaczenia
wysokaci przez Inspektora nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzcalna ich
doktadnd¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw Robotdula oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgidni wyniki bada& materiatdw i Roboét, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, shdadczenia z przeszdoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzam kwestk. Polecenia Inspektora
nadzoru bda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod graba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

4. Kontrola jakosci robot

4.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét dalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok Robot i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli agkapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie

i wszystkie uradzenie niezkdne do pobierania prébek, badaateriatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzorgenzaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadawalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach

I wytycznych. W przy przypadku, gdy nie zostaty one tam déne, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeswviykonanie Rob6t zgodnie z Umaw
Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen, sprztu i zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeli niedocagnigcia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymayaie do Robdét badanych
materiatdw i dopsci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan usunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkéych materiatow.
Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

4.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzize wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢

z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do baflainspektor nadzorugdzie miat
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonagzee b
przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktére ludatpliwosci co do jakdci,

o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawe usungte lub ulepszone

z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca.



Pojemniki do pobierania prébelkeda dostarczone przez Wykonagv¢ zatwierdzone prze
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykoaaecbada wykonywanych przez
Inspektora nadzoru ¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb przez niego
zaakceptowany.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez lospelddzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaVykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiariddhnia
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

4.4. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportu z wynikami bagkk
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai
Wyniki bada /kopie/ lgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéwradta ich wytwarzania

I zapewniona mu dalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, dolzie ocenid jakos¢ materiatdbw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie certyfikatow dostarczonych przez Wykor@awc

W przypadku wgtpliwosci dotycacych jakdci materiatbw i Robdt, Wykonawca
przeprowadzi nieodptatnie i na polecenie Inspektora nadzoruedigztbadania materiatow
lub Robot.

4.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi, okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklarao; zgodndci lub certyfikat zgodn<xi z:
Polslkg Normg lub
- aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, lub ktore, jeeli nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt. 1.
spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robotedvie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta i
dotaczone do partii materiatu, a w razie potrzeby poparte wynikadanbavykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi
nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktGre nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

4.7. Dokumenty Budowy
4.7.1. Dziennik Budowy



Dziennik Budowy jest obowrujacym instrumentem prawnym, pogdzy Zamawigcym
a Wykonawa i powinien by prowadzony od dnia rozpogda Robét do dnia zakezenia
Robo6t. Wykonawca - w osobie kierownika budowy jest odpowiedzialny zaapzmmie
Dziennika Budowy zgodnie z oboaziujacymi przepisami. Wpisy do Dziennika Budowy
beda dokonywane regularnie i powinny rejestrawaostp Roboét, ochrog oséb i whasngi,
a takze kwestie techniczne i aspekty zamane z zarmdzaniem Budow.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien &yodpisany i opatrzony daz nazwiskiem
I opisem pracy wykonanej przez ogobdokonupaca wpisu. Wszystkie wpisy mugzbyc
czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolégno

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumentyglaboznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci:

- dak sporadzenia planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia zgodnie z Art. 21a.1 Prawa
Budowlanego,

- dak przekazania Budowy Wykonawcy,

- dak zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Programu ZapewnieniasciJako
I Programu Budowy,

- daty rozpoczcia i zakdiczenia poszczegolnych odcinkéw Robat,

- postp Robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania Rob6ét, daty,
przyczyny i czas trwania opnien,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- dak, czas trwania oraz powody zamizenia przez Inspektora nadzoru wstrzymania
Robot,

- daty zakdéczenia i odbioru robdét uleggjych zakryciu oraz e&&ciowych
i ostatecznych odbioréw Robot,

- uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora nadzoru,

- stan pogody oraz temperaiupowietrza wys{pujace w okresie wykonywania robot
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdllnymaziwi z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczce wykonania zabezpieczenia Robot,

- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania prébek i przeprowadzania badaz
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje zwzane z przebiegiem Robot.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budoveyam
przediazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania SVszystkie decyzje Inspektora
nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczehiem i
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowanigPdjektant nie jest
jednak stroa Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robdét.

4.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw naky stosowa w przypadku, gdy podczas prowadzenia robot apyst
roboty dodatkowe, konieczne, ktorych nie -ma bylo przewidzié przed podpisaniem
umowy. Zamawiajcy, a tym samym Inspektor nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na
wniosek Wykonawcy, musi wyrazegod; na zaprowadzenie takiego rejestru.

4.7.3. Spos6b przechowywania rejestrow
Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia fako deklaracje jakeri
materiatdbw, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki fad@owinny by



przechowywane w sposéb zgodny z opisem zawartym w Programieviiepea Jakéci.
Dokumenty te bda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caly czas
powinny by udostpnione Inspektorowi nadzoru.

4.7.4. Inne Dokumenty Budowy

Wymienione poniej dokumenty powinny hiytakze uznane za dokumenty Budowy:

a/ dokumenty zatwierdzenia wykonania Robét,

b/ procedury, ktére natg zastosowaprzy przekazywaniu Budowy, Wykonawcy,

¢/ Uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecinazver innymi uzgodnieniami
prawnymi,

d/ Protokéty Odbioru Robdét,

e/ protokét ze spotkania na terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

f/ korespondencja Budowy,

4.7.5. Przechowywanie Dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy winny hyprzechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym miejscu.
Kazdy zagubiony dokument ¢dzie niezwiocznie zagpiony zgodnie z wisciwymi
wymogami prawnymi. Wszystkie dokumenty Budowyedd udostpnione do kontroli
Inspektorowi nadzoru lub Zamawiapmu, kadorazowo na icliyczenie.

5. Odbiér robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
b) odbiorowi kaicowemu
c) odbiorowi pogwarancyjnemul.

5.2. Odbidér koncowy Robo6t

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie materiatdw i rzeczywisteg&omwgnia Robot

w odniesieniu do ich ikzi, jakasci | wartdsci.

Calkowite zakéczenie Robot oraz ich gotowdo przekazaniagolzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem Bii

o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior Kaicowy Robot nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach umowy, diczod
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru #ekenia Robot i przygcia dokumentdw,

o ktérych mowa w pk-cie 5.2.1.

Inspektor nadzoru wraz z Komiswyznaczon przez Zamawiagego wydadz protokot
odbioru kaicowego i przekazania robét.

Wz6r Protokétu zostanie opracowany przez Inspektora nadzoru.

Komisja odbiergica Roboty dokona ich oceny jaliowe] na podstawie przecdionych
dokumentow, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Robét

z Dokumentagj Projektows i ST.

W toku odbioru Kéacowego Robét komisja zapozna s realizacy ustalé przyjetych

w trakcie odbioréw robot zakeozonych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
dodatkowych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Iub Rob6t
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustala nowy termin odbioru koowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych Robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumenta@jektowa i ST

z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniaggc pomniejszon wartcé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach umowy.

5.2.1. Dokumenty do odbioru kacowego



Podstawowym dokumentem odbiorunkowego Robét jest protokét odbioru dapwego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo - Inspektora Nadzoru. Co
najmniej 14 dni przed terminem odbioru Wykonawca powinien dostarbrspektorowi
Nadzoru nagpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvyesli
zostata sporglzona w trakcie realizacji Kontraktu.( Zmiany w dokumentacji teszmg)
musz si¢ odby¢ za zgod i przy udziale Projektanta).

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupgdeidjib zamienne).

. Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wypasaia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych. zgodnie z ST.

. Certyfikaty zgodné&i wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

. Podsumowanie wszystkich wynikow bada pomiaréw zaiczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

10. Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wigkona
innych rob6t (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznejswaetlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wdielom uradzer. W przypadku zmian
w dokumentaciji technicznej w dokumentacji powykonawczej musizigpda Projektanta na
wprowadzenie tych zmian.

11. Geodezyjminwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu.

O©CoOOoOOTh,WN

5.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny robot napi po wygdnieciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu
rob6t zwhzanych z usugctiem wad/bédéw/uszkodze zaistniatych w  okresie
gwarancyjnym.

Wszelkie wady/bidy/uszkodzenia zostarstwierdzone i wykazane przez wspdlkdomisje
skiadapjca sie z przedstawicieli Bytkownika, Wykonawcy i Zamawiagego wraz

z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zostanie powiadomiony o sgjzonzym wykazie
wad/bkddéw/uszkodza.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie "Odbiaidawy Roboét".

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru pogwarancyjnego, komisja w porozumieniu z Wykaenayanaczy
ponowny termin odbioru pogwarancyjnego Robét.

Wszystkie zarzdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kzda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Instyteidamawiajcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupehaiggh wyznaczy komisja.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robot. Spez uzywany do robot winien ky
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w dokumentacji przetargowej i projekcie oragnizichu. Powinien
on zosté zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznejlmemonogramie
robo6t dostarczonym Zamawaggemu przez Wykonawec

Sprzt bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma by
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowa do pracy. Musi b§ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.



Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwiegdyel dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli specyfikacja techniczna przewiduje #zwos¢é wariantowego iycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim \gyborz
I uzyska jego akceptagj



II. ZAPLECZE WYKONAWCY:

Zaplecze wykonawcy sktadeesi niezlgdnych instalacji, urgdze, biur, placow sktadowych
potrzebnych do realizacji wymienionych robat.

Zaplecze budowy zorganizowagodnie z warunkami BHP na podstawie zatwierdzonego
przez PIP planu organizacji i bezpietg®va.

W kosztach budowy natg przewidzi€ wedtug potrzeb:

» doprowadzenie pdu

» doprowadzenie wody

e ogrodzenie

» oznakowanie

Koszty z wigciwym zorganizowaniem (wraz z kosztami za wynajem), zagospodarowaniem
zaplecza ponosi Wykonawca.



lIl. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wytyczenie trasy i punktow wysokciowych

1. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

- W zakres rob6t pomiarowych, zwanych 2z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysdkeego punktéw giéwnych osi trasy
punktow wysokéciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysggiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zaiseoz oraz
oznakowanie w sposoOb utatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie,

2. MATERIALY

Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dicigokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarbot ziemnych, wesiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny miésrednic; od 0,15 do 0,20 m i diugébod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do
0,08 m i diugéci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 mSwiadki" powinny mi€ diugas¢ okoto 0,50m

i przekréj prostoktny.

3. SPRZAET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakowych naleéy stosowd nastpujacy
sprzt:

* teodolity lub tachimetry

* niwelatory

 dalmierze

* tyczki

* faty

* ta8émy stalowe, szpilki

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wyseclkawych powinien gwaranto-
waé uzyskanie wymagane]j doktadioo pomiaru.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obowaujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7). Przed przygtieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego
dane zawierape lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przepro-
wadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegdétowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje

I uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora o wszelkich gdach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyctedBite powinny by
wkalkulowane w cegofertowa Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r&ne
terenu istotnie rinia sig¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien



powiadomé o tym Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejoni@avwenno
by¢ zmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mp@y¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktys$meolnie osi trasy mugzby¢
zaopatrzone w oznaczenia o#tegace w sposoOb wyray i jednoznaczny charakterystyk
i potozenie tych punktéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomvszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robét. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego
zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zpstexe odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizaohotr nalea do
obowiazkéw Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogoélnych zasad okienych w instrukcjach

I wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).



IV. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
- zwiazane § z wykonaniem koryta pod dregoraz zjazdy;
- zZwigzane z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego;

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Wykonanie wykopow

Roboty ziemne zwizane § z wykonaniem koryta pod dregraz zjazdy. Roboty ziemne —
wykopy uksztaltowaniaecznie w wysokéci 20%, pozostatle mechanicznie przyyciu
koparek. Ziemia z wykopéw na odktad do wbudowania na nasyp, dowdz pospétki na plac
budowy. Przyto odwdz zkdnej ziemi urodzajnej i gruzu na odlegtd km.

Nalezy rowniez zabezpieczyistniegce kable energetyczne, telefoniczne. Wymienione media
podziemne naley odkry¢ wykonujc wykopy kcznie.

Roboty zwazane z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego, w§kmthnadzorem shb
Rejonu Energetycznego €tochowa Teren, TPSA, sl wodocagowo — kanalizacyjnych
Urzedu Gminy Ktomnice.

Po zabezpieczeniu uzbrojenia podziemnego wykopy zasyganie i zagscic.

2.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Wskaznik zag:szczenia gruntu okéeny zgodnie z 8N-77/8931-12 oraz Rozpmlzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
poz. 430) dla drog gminnych oznaczonych symbolami G.Z.L.D. Powinien ooy (Is)

1,0. Wykonawca przedhy badania stopnia zaggczenia gruntu zgodnie z poleceniem
Inspektora Nadzoru.

Modut spezystasci podtaza nie mniejszy od 100 MPa.

Uwaga:
Wszelkie roboty wite w specyfikacji nalgy wykona w oparciu o aktualnie obowzujgce
normy i przepisy.



V. ODWODNIENIE DROGI

1. WSTEP

1.1. Niniejsze ustalenia dotyczwykonania i odbioru robét zwtanych z budow
odwodnienia drogi.

Odprowadzenie woéd opadowych powierzchniowo do istoyeh obustronnych rowow
przydraznych.

Profilowanie skarp i dna rowow oraz skarp w nasypie wykomg@ zat. nr 2 dokumentaciji,
ktora jest do wgldu w siedzibie Zamawiagego, pok. 205.

Wciagu rowow wykond przepusty pod zjazdami do posesji z rur Wipro @ 300 wraz ze
sciankami czotowymi.

Projektowany przepust pod jezdnul. Wesotej dla przeptywu wody z rowu przy ul.
Swierczewskiego w Hm 0+05 — rury Wpiro @ 400.

Ze wzgkdu na mate przykrycie nad przepustem naletozy¢ na piasku phg drogowy
zelbetowg 300*150*15, a dopiero na niej utg¢ warstwe scieralry z betonu asfaltowego.

Na przepust naky zastosowa rury zelbetowe @ 40 cm, ubone na tawie ttuczniowej
z ttucznia niesortowanego gr. 40 cm i szer. 0,56 m.clrralezry wykona warstwami o gr. 10
cm zagszczajc mechanicznie (przy pomocy ubijaka).

Rury zelbetowe

Na fawie tluczniowej przewidziano uenie rur zelbetowych @ 40 cm klasy Ill. Po
wbudowaniu rur naley wykona izolacg stykow rur zelbetowych przez ul@nie opaski
izolacyjnej z papy szerokoi 20 cm i izolagt przepustu na catym swoim obwodzie poprzez
powleczenie abizolem R i P. Na gémych i zaizolowanych rurach ug¢ warstwe ochronna

z gliny.

Scianki czotowe

Konstrukcje przepustu zamykajzelbetowe scianki czotowe monolitycznie pstzone
z konstrukcj przepustu.Scianka zaréwno wlotowa jak i wylotowaa Sdentyczne pod
wzgledem geometrycznym i konstrukcyjnym -4 sdbiciem w zwierciadle. Konstrukgj
scianek tworz betonowe mury oporowe o statej grabiovynoszcej 0,30m.

Scianki posadowiono na betonowych tawach fundamentowych o sZerokp40m
I wysokasci 0,30m. Usytuowaniécianek przygto prostopadle w stosunku do osi patie
przepustu.

Podstawowe materiaty:
- beton konstrukcyjny B-25,
- stal zbrojeniowa A-Il (18 &b)

Izolacja

Podtaze pod izolagi powinno by réwne, gtadkie, nieodksztatcone, czyste i suche. Roboty
izolacyjne powinny b§ wykonywane przy dobrej pogodzie tzn. wilgai@owzgledna
powietrza nie powinna przekroazy5%, natomiast temperatura powietrza nie powinria by
nizsza nk 5°C.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Wykonawca zobowizany jest:

¢ dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

¢ powiadomé Inspektora nadzoru o proponowanyghdtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptagj



2.2. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodio.

Dostarczone materialty na miejsce budowy halesprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowad# ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nate podd& badaniom
okreslonym przez inspektora nadzoru robot.

2.3. Jaka¢ materiatow

Jaka¢ wszystkich sktadnikow sieci odwadniegj drog powinna spetnia wymagania
stosownych aktow prawnych orazébgdpowiednio péwiadczona. Wedtug tych wymaga
rury i ksztattki powinny by zgodne z nagpujacymi wymaganiami:

>

VVV VY

na powierzchni zewgtrznej nie powinny mi€widocznych uszkodze wgniecd, rys i
peknigg,
odstongte kaicowki rur (dotyczy rur PCV) powinny Byodpowiednio uksztattowane
i oznakowane gbokasci pofaczen kielichéw,
ptaszczyzny @icia rur powinny by prostopadte,
uszczelki powinny miegtadkie i rowne powierzchnie, bez zadzioréw i wybrziasze
kazda rura i ksztaltka powinna ndéi@znakowanie fabryczne, zawieye¢ nastpujace
dane:

- czynnik przenoszony,

- nazwa producenta,

- typ materiatu,

- seria identyfikacyjna typu,

- $rednica zewetrzna w mm,

- gruba¢ scian w mm,

- data produkcji,

- efektywny standard.



VI. NAWIERZCHNIA | PODBUDOWA DROGI

Stan istniejacy:

Ulica Wesota obstuguje istnigja zabudow jednorodzing w miejscowdci Bartkowice.

W punkcie pocatkowym skrzyowaniem zwyklym wicza s¢ do ulicy Swierczewskiego
I jest do niej podporkowana.

Niezorganizowana istnigga nawierzchnia gruntowa, utwardzorazlem, kruszywem,
wymaga catkowitej przebudowie.

1. Wstep
1.1. Niniejsze ustalenia dotycawykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem
podbudowy i nawierzchni drogi.
W zakres tych robét wchoalz
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie warstwy odgszapcej,
- wykonanie podbudowy dolnej i gornej,
- wykonanie warstwycieralnej,
- kontrola jakgci.

2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wykonawca zobowzany jest:

dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

powiadomé Inspektora nadzoru o proponowanygtodtach pozyskania materiatbw przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptagj

2.2. Podbudowa.
- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102
- Piasek

2.3. Nawierzchnia.
- Warstwascieralna — beton asfaltowy grysowy o uziarnieniagiyim 0/12,8 na bazie
asfaltu D-50 wg PN-S-96025:99

2.4. Odbiér materiatow na budowie.

- Materiaty naley dostarczy¢ na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodso.

- Dostarczone materialy na miejsce budowy halesprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem natg podd& badaniom
okreslonym przez inspektora nadzoru robét.

2.5. Jaka¢ materiatow
Jaka¢ wszystkich sktadnikéw nawierzchni i podbudowy drogi powinna spetmianagania
stosownych aktow prawnych orazéhydpowiednio péwiadczona.

2.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona na ggco — wymagania
2.6.1. Wytyczne dotyeze stosowania materiatow



Do mieszanek mineralno-bitumicznych w betonach asfaltowyctiynatesowa nastpujace
materiaty:
- kruszywo tamane granulowane
a) grysy - klasy |, gatunku 1, wg normy BN-84/6774-02,
b) piasek famany i kruszywo drobne granulowane ze skat magmowycmomny
BN-84/6774-02,
- maczka mineralna - wypetniacz podstawowy (wapienny) wg normy PN-61/S-9650,
- lepiszcze bitumiczne - asfalt drogowy D50 wg normy PN-65/C-96170.

2.6.2.Badania kontrolne

Wykonaweca jest zobowzany do prowadzenia Hoiowego i jak@ciowego odbioru dostaw
oraz wykonywania laboratoryjnych badkontrolnych. W umowie z dostaw¢producentem)
nalezy jednoznacznie okgg¢ sposob pogpowania w przypadku dostawy materiatu
niezgodnego z wymaganiami niniejszej ST.

Pochodzenia kruszywa i jego jakopowinny by wcze&niej zaaprobowane przezzymiera.
Wykonawca powinien zaproponowarddio dostaw kruszyw oraz przedstawyniki bada
ich jakasci. Poszczegoélne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinnyhgoae

z jednegazrédia.

2.6.3. Transport i skladowanie materiatdw

Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbyws& w warunkach zabezpieczaaych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymenkanszywa lub jego
frakcjami.

Kruszywo naley sktadowa oddzielnie wedtug przewidzianych w receptacji asortymentow
i frakcji. Frakcje drobne, poagj 4 mm, powinny b§ chronione przed opadami plandekami.
Do mieszanek mineralno-bitumicznych nglestosowd wypetniacz podstawowy wapienny.
Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia doiowego i jakéciowego odbioru dostaw,
oraz wykonania laboratoryjnych badaontrolnych z cgstotliwoscia ustalom w PZJ.
Transport i przechowywanie wypetniacza musk odbyw& w sposob chroacy go przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zalegdransport wypetniacza luzem w
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatdbw sypkizh jego
przechowywanie w silosach stalowych.

2.6.4. Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek mineralno-bitumicznych

Dla mieszanki mineralnej o olflenym skfadzie i uziarnieniu wdaiwym dla warstwy
wiazacej lub $cieralnej naley okresli¢ optymalmy ilos¢ lepiszcza wedtug dwustopniowej
procedury:

- ustalenie optymalnej zawast asfaltu w masie metadvarshalla,

- ostateczne ustalenie optymalnej zawanitoasfaltu przez weryfikagj wynikow
uzyskanych metadMarshalla na podstawie badmetod, petzania.

Obliczenie projektowanej zawastm asfaltu metogl Marshalla przeprowadzagsw sposob
nastpujacy:

- wsftgpne obliczenie iléci asfaltu w masie, w % wagowym korzyatajz jednej
z metod:

a) wg zasady wypetnienia wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej
b) na podstawie powierzchni wtawej kruszywa i zalbonego wspotczynnika zawagto
lepiszcza,

- wykonanie péciu serii probek po 3 sztuki w kdej, stosujc przy zagszczaniu 75
uderzé ubijaka, przy czym zawarté asfaltu w poszczegolnych seriach powinné by
zréznicowana o 0,5%,

- 0znaczenie gptasci pozornej oraz oznaczenie stabfoio odksztatcenia wykonanych
prébek masy,



- obliczenie projektowanej zawaém asfaltu w masie w procentach wagowych jako
sredniej arytmetycznej ikei asfaltu przy maksymalnej stabikwoi ilosci asfaltu przy
maksymalnej gstasci pozornej prébek masy,

- 0znaczenie zawardoi wolnych przestrzeni wypetnionych asfaltem w gagzonej

masie,
- sprawdzenie prawidtovéai zaprojektowanej iléci asfaltu przez oznaczenie
stabilngci 1 odksztalcenia oraz oznaczenie zawéitowolnych przestrzeni

wypetnionych asfaltem w zagzczonej masie z optymalaawartdcia asfaltu.
Przygotowanie probek oraz oznaczenie stabinioodksztatcenia masy mineralno-asfaltowe;
wykona zgodnie z BN-70/8931-09 gabznaczanie gptasci pozornej zgodnie z PN-67/S-
0400 Badanie odksztatcenia i modutu sztysammometody pelzania oraz ustalenie na ich
podstawie optymalnej zawaéto asfaltu przeprowadzaesiv sposéb nagpujacy:
- sporadzenie 3 serii probek @ednicy i wysokéci 101 mm z betonu asfaltowego przy
czym zawarté¢ asfaltu w poszczegdlnych seriach probek powinaréwna:
w serii I: ilosci optymalnej oznaczonej metpdlarshalla zmniejszonej o bezwzdha war-
tos¢ 0,3%, w serii ll: ilgci optymalnej wg metody Marshalla, w serii 1l §lo optymalne;j
wg metody Marshalla zwkszonej o bezwzgtim wartas¢ 0,3%,
- oznaczenie odksztatcenia meiopetzania i obliczenie modutu sztywéwd betonu
asfaltowego z rina iloscia asfaltu,
- sporadzenie wykresu zak@osci modutu sztywnéci od zawartéci lepiszcza
w betonie asfaltowym,
- ostateczne ustalenie optymalnejsdplepiszcza na podstawie wykresu przy czym
ocere wartasci modutu sztywnéci mieszanki o optymalnej zawaéto lepiszcza
w stosunku do wartgi wymaganej naley dokon& wg nastpujacych kryteriow:
- bez wzgbu na wart&¢ modutu sztywnéci, ilos¢ optymalna lepiszcza nie m® by
mniejsza od obliczonej metad/iarshalla,
— ilos¢ optymalmy lepiszcza mana zwekszy w porownaniu do iléci obliczonej metogl
Marshalla o tak wartc¢, ktéra nie powoduje zmniejszenia modutu sztysenanieszanki
o skiadzie optymalnym wg badania metddarshalla wgcej niz o 15% pod warunkienye
wolna przestrzei wypetnienie jej lepiszczemgta miescity si¢ w granicach zalecanych.
— modut sztywnéci betonu asfaltowego z ustalpiioscia optymalr lepiszcza i z ilécia
uwzgkdniajaca dopuszczalne odchylenia odstd optymalnej nie mize by¢ mniejszy
od wartdci wymaganych.
W przypadku niespetnienia tego warunku nagl@onownie zaprojektowaskiad mieszanki
mineralnej lub dokonazmiany niektérych sktadnikdw mieszanki mineralno- asfaltowsj, za
cak procedug ustalenia optymalnej ifgi lepiszcza powtorzy

2.6.5. Wytwarzanie mieszanki mineralno-bitumicznej

Wytwaornia powinna b§ zlokalizowana nie dalej #7i30 km od miejsca wbudowania masy, co
pozwala na transport wytworzonej mieszanki wgai maksimum | godziny. Nie mie ona
zakioca& warunkéw ochronysrodowiska tj. powodowa zapylenia terenu, zanieczyszéza
wod i wywotywa® hatasu powsgej 50 decybeli. Wykonawca musi posiadaviadectwo
dopuszczenia wytworni do ruchu przez inspeksqnitarn i wkadze ochronysrodowiska.
Teren wytwérni musi by ogrodzony i zabezpieczony pod waigm bhp i p.pa. Produkcja
moze odbywa si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowane

3. Wykonanie robat:

Do wykonywania koryta oraz profilowania i zggczenia podita mana przysipic po
odebraniu robdét ziemnych, elementdw odwodnienia i instalacjjdaei podziemnych
w korpusie drogowym.

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zggczenie podia powinno nagpi¢ bezpdrednio
przed rozpocxiem uktadania warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zggczonym podizu nie powinien
odbyw& si¢ ruch budowlany, nie zwrany z wykonaniem warstwy konstrukcji nawierzchni.



3.1. Przygotowanie podbudowy

Po wykonaniu robot ziemnych oraxznym wyprofilowaniu podtza, wykong nalezy:
- warstwe gorra 0 grubdci po zagszczeniu 5 cm,
- warstwe dolm 0 grubdci warstwy po zagszczeniu — 15 cm,
- warstwe odsiczapca - 15 cm

Przygotowanie mieszanki kruszywa polega na wytworzeniu w m@szatacjonarne]
jednorodnej mieszanki kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektpwiaywa uziarnienia

I nadaniu jej wilgotnéci optymalnej. Kruszywo mima zwiky¢é w czasie wytwarzania go
w kruszarce lub podczas mieszania. Transport iscrelanie kruszywa - natgcie
wymieszane i zwilone kruszywo dostarczana budow w warunkach zabezpieczaych je
przed wysychaniem i segregacj

Profilowanie - przed zagzczeniem razielane kruszywo sprofilowia do spadkéw
poprzecznych i pochytepodtuznych wymaganych w projekcie. W czasie profilowania hale
wyréwna lokalne zagtbienia za pomac cigzkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.
Gruba¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie #eoprzekracza 21 cm po zagszczeniu.
Podbudow nalery zag;szcz& walcami ogumionymi oraz gtadkimi, stalowymi wibracyjnymi
lub statycznymi. W miejscach trudnodgstych powinny by stosowane zagzczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Zageszczenie podbudowy nalewykonywas warstwami o grubiei odpowiadajcej srodkom
zag:szczanego kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziarn grubych, tj. takie, ktérego uziarnienyew dolnej czsci
obszaru dobrego uziarnienia zaleca; sag;szcz& najpierw walcami ogumionymi,
a nastpnie wibracyjnymi gtadkimi,

b) kruszywo o przewadze ziarna drobnego (p&ir20 mm), tj. takie, ktérego uziarnieniexye
w gornej cesci wykresu obszaru dobrego uziarnienia zale¢aaiszczg najpierw walcami
ogumionymi, a nagpnie statycznymi gtadkimi. Watowanie rozemego kruszywa powinno
postpowa od dolnej do goérnej kragdzi podbudowy.

3.2. Wykonanie nawierzchni.

Po wykonaniu podbudowy nale dokon& oczyszczenia istniggej nawierzchni oraz
wykona uzupetnienie lokalnych zam@n ubytkdw mieszank mineralno — asfaltos
Mieszanly mineralno — asfaltognalezy réwniez wykona profilowanie tukow.

Po wykonaniu w/w robot wykoranalery skropienie istniejcej nawierzchni, asfaltem
skrapiarle mechanicza

Uktadanie mieszanki na warstwy nawierzchni musi odigyskaw sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie. Zabranialkdadania mieszanek w czasie
ciaglych opadow deszczu. Przed prapstniem do uktadania powinna bywyznaczona
niweleta. W przypadku ukfadania warstwyawice] niwelet wyznacza s przy wyciu
stalowej linki, po ktérej przesuwaesizujnik uradzenia sterucego uktadark

W przypadku warstwycieralnej niwelet okresla powierzchnia warstwy wkacej, na ktog
uktada s¢ warstwe scieralm o réwnej grubéci. Plyte wibracyjra naley podgrzé przed
rozpoczciem pracy. Ukladanie mieszanki musi odbyve& w sposob cigly. W przypadku
rozktadania mieszanki cakzerokdcia wyskpuja ztacza poprzeczne wynikgje z dziennej
dziatki, ktore nalgy wykona przez réwne obecie nasgpnie posmarowanie lepiszczem
| zabezpieczenie lisyprzed uszkodzeniem.

4. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

4.1. Badania w czasie rob6t
4.1.1. Sprawdzenie podia, koryta i podbudowy drég



Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddna dokumentagj
projektows i odpowiednimi ST .

4.1.1.1. Réwné¢ podioza
Nieréwndici profilowanego i zagszczonego podi@ mierzone 4 metroytata w kierunku
podiuznym nie mog przekracza& 2 cm.

4.1.1.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne mierzoneatat metrovd i poziomica powinny by zgodne z dokumen-
tacj projektows z tolerancy 0,5%.

4.1.1.3. Gebokosé koryta i rzedne dna
R&znice midzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczalcm i -
2cm.

4.1.1.4. Usytuowanie krawdzi koryta
Krawgdzie koryta w planie nie magby¢ przesungte w stosunku do projektowanych
wzgledem osi drogi o wicej niz 5 cm.

4.1.1.5 Wymagania jakéciowe wykonania podbudowy drég

Rdéznice pomé¢dzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ¢ggnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm i -2 cm. Nierownii podtwzne podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, mierzone zgodnie z neriN-68/8931-04 planografem lub czterometgow
lata, nie powinny przekraczal5 mm. Stosuje sispadki poprzeczne podbudowy takie jak dla
warstwy $cieralnej - 2,0 %. Rinice wartdci wykonanych spadkéw poprzecznych
mierzonych. fat 4-metrowy z poziomig, w stosunku do projektowanych nie powinny
przekracza wartasci bezwzgédnej spadku wgcej niz o +0,5 %. Odchylenia szerdim,
mierzone od osi drogi nie powinny przekracz® cm w stosunku do projektu. Dopuszczalne
odchyiki grubdci podbudowy po zagzczeniu od projektowanej grumd podbudowy nie
powinny przekracza+ 10 %, -15 %.

Wykonanie bada ptyta VSS catdci podbudowy celem potwierdzenia ggnigcia wyniku
bada parametréw dla ruchéredniego.

4.1.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Kontrola polega na sprawdzeniu zgoéitio

a) spadkoéw poprzecznych, pochyleodtuwznych oraz rownéci - w sposéb eigty nie rzadziej
niz 50 m,

b) zagszczenia podbudowy - co najmniej w 2 przekrojach

4.1.2.1. Nieréwndci podtuzne
Nierownaici podtuzne nawierzchni mierzone tatub planografem zgodnie z nognBN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracz@,8 cm .

4.1.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows z tolerancy
+0,5%

4.1.2.3.Niweleta nawierzchni
Ré&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm .

4.1.2.4.Szerok&¢ nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mige r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.



4.1.2.5. Kontrola zagszczenia podbudowy

Wskaznik zag:szczenia naley sprawdza wediug BN-77/8931-12 przynajmniej, w dwdch
punktach wybranych losowo. Z gstotliwaécia kontroli zagszczenia naley przeprowadza
badanie wilgotnéci czasie zagszczania.

4.2. Czstotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 4.3
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca st, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 4.3 byly poaegaizone

nie rzadziej ni 2 razy na 100 fnnawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

6. SPRZET
- wibratory ptytowe z ostontowarzyszca;
- walce ogumione i statyczne;
- walce drogowe.



VII. INNE ROBOTY
REGULACJA URZ4DZEN

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Niniejsze ustalenia dotygzzasad prowadzenia robo6t awanych z regulagj urzadzea
uzbrojenia podziemnego, w zyzku z prowadzonymi robotami przy budowie drogi.

2. WYKONANIE ROBOT
- wykon& regulacg pionowa studzienek dla ugglzer podziemnych — wiazy kanatowe
10szt.
- wykon& regulacg pionows studzienek dla zaworéw wodagowych — 20 szt.

OZNAKOWANIE DROGI

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Niniejsze ustalenia dotygzzasad prowadzenia robo6t aganych z oznakowaniem drogi,
w zwiazku z prowadzonymi robotami przy budowie drogi, zgodnie z projektem.

2. MATERIALY
- stupki znakéw drogowych z rur stalowych @70 mm — 1 szt.
- pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad
0,3nf—szt. 1

3. WYKONANIE ROBOT
- zamocowa stupki znakéw drogowych zgodnie z projektem.
- zamontowa tablice znakéw drogowych.

ZJAZDY DO POSESJI

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Niniejsze ustalenia dotygzasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem zjazdow do
posesji, w zwizku z prowadzonymi robotami przy budowie drogi.

2. MATERIALY

- beton asfaltowy grysowy o uziarnieniugiym 0/12,8 na bazie asfaltu D-50 — 4 cm,
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — 15 cm.

3. WYKONANIE ROBOT
- Nalezy wykona zjazdy zgodnie z projektem.

POBOCZA

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Niniejsze ustalenia dotygzzasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem pobocza,
w zwiazku z prowadzonymi robotami przy budowie drogi.

2. MATERIALY
- Thuczen o grubdci 10 cm na szerokoi 2 razy po 0,75 cm =1,5m.

3. WYKONANIE ROBOT



- Nalezy wykona pobocza zgodnie z projektem.

ROBOTY DODATKOWE

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Niniejsze ustalenia dotygzzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem robét
dodatkowych, w zwizku z prowadzonymi robotami przy budowie drogi.

2. WYKONANIE ROBOT
- Rozbiérka nawierzchni betonowej — 16,m
- Dokon& przekopow kontrolnych i ewentualnie zabezpi€écmyrami dwudzielnymi
arota @ 80 kabel telefoniczny i elektryczny na dikog6,0m,
- Profilowanie skarp i dna rowOw przydioych oraz skarp w nasypie.
Uwaga:

Wszelkie roboty wite w specyfikacji nalgy wykona w oparciu o aktualnie obowzujgce
normy i przepisy.



Zat.nr5

(miejscowd¢, data)

(pieag firmowa)
Doswiadczenie zawodowe

Wykaz wykonanych robo6t budowlanych w okresie ostatnighiyilat przed dniem
wszczcia posgpowania o0 udzielenie zamowienia, agk okres prowadzenia dziatalkw jest
krétszy — w tym okresie, odpowiadaym swoim rodzajem i warfoia robotom budowlanym
stanowacym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich warit@raz daty i miejsca wykonania
oraz zadczeniem dokumentow potwierdzaeych, ze roboty te zostaty wykonane najeie.
Zamawiajacy uzna za zadanie odpowiadace swoim rodzajem przedmiotowi
zamoOwienia budowa dwoch drég o nawierzchni z mieszanki mireino — asfaltowej,
kazda o dtugdaci nie krétszej niz 400m. (roboty musa bys zakohczone)

. Referencje
Lp. Zar;‘ngg\i/(ljaycz;cy/ Lokalizacja | Zakres rzeczowy| Data wykonania| Wartd¢ brutto | zalaczone
T/N
................................ dnia......coooeeeeeeceeeeeee

(podpisy 0s6b uprawnionych)



Zal. nr6

(miejscowdd, data)

(piecg firmowa)

Wykaz 0sob i podmiotow

Wykaz oséb i podmiotéw, ktorestts wykonywa zamoéwienie lub &da uczestniczy
w wykonywaniu zamowienia, wraz z informacjami na temat ich Kikatji niezbednych do
wykonania zaméwienia, a tak zakresu wykonywanych przez nich czyuio
Wykonawca musi przedstawé wykaz daswiadczenia zawodowego kierownika budowy
z uprawnieniami o specjalndci budownictwa drogowego, w okresie ostatnich trzech lat.
Wymagane jest przedstawienie minimum trzech robét kierowanych przez
proponowanego kierownika budowy.Nalezy dolaczy¢ kserokopt uprawnié budowlanych
wraz z przynalenoscia do Izby Ireynieréw Budownictwa (z okébonym terminem
Waznosci).

Lp.

Imi ¢ i nazwisko e I -
¢ kwalifikacje/uprawnienia czynnaci zawodowego

W zahczeniu kserokopie uprawnie
Doswiadczenie zawodowe kierownika budowy

(podpisy 0s6b uprawnionych)

Posiadane Zakres powierzonych Lata doswiadczenia




