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SPISSPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

DLA ZADANIA

» REMONT KOTLOWNI GRZEWCZEJ W BUDYNKU SZKOLY”
w migjscowosci Garnek gm. Ktomnice w branzy sanitarney:

L.p Nazwa czesci SST Strona
1 | Wymagania ogolne 3+15
2 | Instalacja wodno-kanalizacyjna 16+21
3 | Kotlowniatechnologia 2226
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE
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1.Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogoblne dotyczace prac zwiazanych remontem kottowni w budynku szkoty w miejscowosci
Garnek gm Ktomnice.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako element przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3,

1.3. Zakresrobdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdinie dla
rob6t objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i obejmuja:

- wod.-kan.

- kottowni

1.4.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy.

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy urzedowy dokument zachodzacych w tokuwykonywania rob6t,
rejestrowania dokonywanych odbiorow rob6t, przekazywania polecen i inngj korespondencji
techniczng) pomigdzy Inzynierem-Kierownikiem projektu-Wykonawca i Projektantem.

1.4.2. Inzynier- Kierownik projektu.

Osoba wymienionaw danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawigjacego, 0
ktorel wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy.

Osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4. K sigzka obmiar ow.

Akceptowany przez inzyniera— Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksiazce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera— Kierownika projektu.
1.45.Materialy.

Wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera- Kierownika projektu.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnosé.

Zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony z przyjetymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.7. Polecenia Inzyniera- Kierownika projektu.

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera-Kierownika projektu, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant.
Uprawniona osoba prawna bedaca autorem dokumentacji projektowe.
1.4.9. Przedsiewziecie budowlane.
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Kompleksowa realizacja nowego lub przebudowa i remont istniejacego zadania
budowlanego objetym dokumentacja projektowa.
1.4.10. Przetargowa dokumentacja proj ektowa.

Cze$¢ dokumentacji projektowsej, ktorawskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem rob6t.
1.4.11. Rekultywacia.

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszanym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.12. Slepy kosztorys.

Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania
1.4.13. Teren budowy.

Teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu wykonywania pracy.

1.4.14. Zadanie budowlane.

Czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiacego odregbna catos¢ konstrukeyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ nawykonaniu robdt zwiazanych z budowa, modernizacja, przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrona budowli i jej elementy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest zobowiazany za jakos¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci naterenie wykonywanych rob6t, metody uzyte przy prowadzeniu rob6t oraz zaich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera-Kierownika projektu.
1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanych w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

-Zamawiagjacego - wykaz pozycji, ktore sanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz
projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy.

-Wykonawcy — wykaz zawieragjacy spis dokumentacji projektows), ktéra Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowse.

1.5.2. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektows i SST.

Dokumentacja projektowa, SST | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera-Kierownika projektu stanowia cz¢s¢ umowy, awymagania
okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymienionaw , kontraktowych warunkach ogélnych” (* Ogoélne warunki
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera— Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowe i SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchyleniaw ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wptynie to na nie zadawalajaca jakos¢ wykonanych instalacji, to takie
materiaty zostana zastapione innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Roboty modernizacyjne (przebudowa i remonty (,, pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow naterenie wykonywanych rob6t, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem-Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera— Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera— Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymane przez wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly czas realizacji robot.
Koszt zabezpieczeniaterenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng kontraktowa.

Roboty o charakter ze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczeniaterenu pracy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem-Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera— Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera— Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymane przez wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty czas realizacji robot.
Koszt zabezpieczeniaterenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znat i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie:
-utrzymywaé teren robét i wykopy w stanie nalezytego porzadku
-podgimowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowania si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochronie srodowiska na terenie i wokoét terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwos¢ dla osdb lub débr publicznych i innych, awynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu
dziatania
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
-lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych
-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami [ub substancjami

toksycznymi

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozar owa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony pozarowsy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny
Sprzet przeciwpozarowy.
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Materiaty tatwo palne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczna wydana
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywaniatych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczeniatylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowsy.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigjacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publiczng i prywatne.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i uszkodzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren pracy przylegado terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposdb powodujace minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier — Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomigdzy Wykonawca a Wiascicielem nieruchomosci i dotyczacy korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani I nzynier — Kierownik projektu ani Zamawigjacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez ochronna dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowsy.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelki materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez
Inzyniera—Kierownika projektu.

Jezeli Wykonawcaw jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera—Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdznej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw i innych
ochronnych praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem rob6t i w sposib ciagty bedzie informowac Inzyniera-Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca. Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera-Kierownika
projektu.

1.5.12. Rbwnowaznosé norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktore spetniaja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydaniai lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez |nzyniera-Kierownika projektu. Roznice pomigdzy
powotanymi normami, aich poprawionymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi-Kierownikowi projektu do zatwierdzenia

2. Materialy.
Wszystkie materiaty wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robot

lub Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych moga by¢ zastapione innymi pod warunkiem
zachowania identycznych lub lepszych parametrow technicznych w zamiennych materiatach
oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inzyniera Kontraktu.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera-
Kierownika projektu o swoim zamiarze co ngjmnigj 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to potrzebne z uwagi nawykonanie badan wymaganych
przez Inzyniera-Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody | nzyniera-Kierownika projektu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda uzyte
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosé | wiasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera-Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miegjscach uzgodnionych z Inzynierem-Kierownikiem projektu lub poza terenem
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budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg, i zaakceptowany przez Inzyniera-
Kierownika projektu.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PJZ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera-
Kierownika projekt. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera-Kierownika projektu.

Liczbai wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowat przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inzyniera—Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy |nzynierowi-Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i aktualnych badan okresowych tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera —Kierownika projektu
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera—Kierownika projektu, nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkOw
umowy, zostana przez Inzyniera—Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkOw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowsj, SST i wskazania Inzyniera- Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruch na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdéw na os i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkow moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera-Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco nawtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu
budowy.

5. Wykonanie robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz zajakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, zaich zgodnosé¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawcg oraz poleceniami I nzyniera-Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét,
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczeni w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowsej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera-Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana usunicte
przez Wykonawce nawtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera—Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera-Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera-Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzyniera-Kierownika projektu uwzgledni wyniki badan i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajace narozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera-Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg
w czasie okreslonym przez Inzyniera-Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robdét.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera-
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacych wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
a) cze¢s¢ 0gblna opisujaca:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét
- organizacje ruchu na budowie wraz oznakowaniem robét
- §p0s0b zapewnienia BHP
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych
etapdw robdét
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia robét.
b) cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilosci srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw , spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
- §posobow zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu, sposob i procedurg pomiarow i badan
- §posdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0Siagna¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz
robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier-Kierownik projektu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalgjacy.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier-Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzyciatylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma
b) Aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokument, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, aw
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi-Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone
6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawigjacego i Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa nawykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jedno po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inzyniera-Kierownika projektu.

Do dziennika nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- dat¢ przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe

- date uzgodnienia przez Inzyniera-Kierownika projektu programu zapewnienia
jakosci i harmonogramu robét

- terminu rozpoczecia i zakonczenia poszczegllnych elementow robot

- przebieg robdt, trudnosci przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

- uwagi i polecenialnzyniera-Kierownika projektu

- data zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnieni, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowey
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera-Kierownika projektu do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania
Polecen Wykonawcy robot.

6.4.2. K sigzka obmiar dw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacym na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiaréw.
6.4.3.Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:

- pozwolenie narealizacje zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokéty odbioru robot

- protokéty z narad i ustalen

- korespondencj¢ na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianym prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera-Kierownika projektu i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.6.Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) i (2)
nastepujace dokumenty:
- pozwolenie narealizacja zadania budowlanego,
- protokoty przekazaniaterenu budowy,
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno -
prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

6.7. Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inzyniera-Kierownika
projektu i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7.0bmiar robdt.
7.1.0gdIne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera-
Kierownika o zakresie obmierzania rob6t i terminie obmiaru, co najmnigj na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera- Kierownika
projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci narzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg, i Inzyniera- Kierownika projektu.
7.2.Zasady okreslenia ilosci robdt i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiows.

llosci, ktére maja byé obmierzone w oparciu o powierzchnie beda wyznaczone w n (metr
kwadratowy).

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczonew m?® jako diugosé pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy, ssosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera- Kierownika projektu.

Urzadzeniai sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce, . Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robdt.
7.4.Czas przeprowadzenia cbmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, atakze w przypadku wystepowania dituzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi nakarcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem-Kierownikiem projektu.

8.0dbidr robot.
8.1.Rodzaj e odbior éw robdt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

-odbiorowi robét znikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbiorowi czesciowemu,

-odbiorowi ostatecznemu,
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-odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega nafinalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inzynier-Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie powiadomieniem Inzyniera- Kierownika projektu.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziatania budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera-
Kierownika projektu.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenieilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier- Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera-Kierownika projektu.

Odbidr ogtateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera-Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowaw punkcie 8.4.2.

Odbioru ogtatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera- Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszczaw zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustalili nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do ostatecznego odbioru.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokdt
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ogatecznego Wykonawca zobowiazany jest przygotowad
nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zogdtata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

-szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),
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-recepty i ustalenia technologiczne,

-dziennik budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

-deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

zgodnie z SST i ew. PZJ,

-opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ

-rysunki (dokumentacj¢) nawykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

-geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojeniaterenu,

-kopig mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczey.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisjaw porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komiga.
8.5 Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbiér ostateczny robét".

9. Podstawa ptatnosci.
9.1 Udalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ najej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowse.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowa:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

-wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu nateren budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,- koszty posrednie, zysk

kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych obegjmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
10. Przepisy zwiazane.

Ustawa z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnial9 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej ( Dz. U. Nr 138,
poz. 1555).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WODNO- KANALIZACYJNA
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonani i odbioru robét
instalacji wodno-kanalizacyjnych zwiazanych z remontem kottowni w budynku szkoty w
miejscowosci Garnek gm Ktomnice.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1..
1.3. Zakresrobdt objetych SST.

Ninigjsza szczeg6towa specyfikacja techniczna dotyczy remontu i przebudowy w
zakresie remontem kottowni w budynku szkoty w miejscowosci Garnek gm Ktomnice.

2.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z okresleniami zawartymi w
Obowiazujacych Polskich Normach.
1.4.1. Instalacja wodociggowa - zespét powiazanych ze soba elementow stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych catos¢ techniczno-
uzytkowsa.
1.4.2.Instalacja wody ciepleg i cyrkulacyjng - czes¢ instalacji wodociagowej stuzacej do
przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze
uznawanej za uzytkowsa.
1.4.3.Punkt czerpalny — migjsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
1.4.4.Centralne przygotowanie cieptel wody —wspdline podgrzanie wody i doprowadzenie jgj
do punktéw czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energie cieplna.
1.4.5. Hydrant pozarowy — urzadzenie stuzace do czerpaniawody z rurociagdéw wodnych w
wypadku pozaru lub do celéw budowlanych itp.
1.4.6. Instalacj a kanalizacyjna — zespét powiazanych ze soba elementéw stuzacych do
odprowadzenia sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacji sciekowe.
1.4.7. Instalacja kanalizacji technologiczng — zespét powiazanych ze soba elementow
stuzacych do odprowadzenia, z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacji
sciekowej, sciekOw wymagajacych podczyszczenia.
1.4.8. Przybdér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych
1.4.9. Podejscie — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.
1.4.10. Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzenia sciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
1.4.11. Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzenia sciekOw z piondw
do podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.
1.4.12. Przewod wentylacyjny kanalizacji — przewdd taczacy instalacje kanalizacyjna
sciekowa z atmosfera stuzacy do wentylowaniatej instalacji i wyréwnywaniaw nigj cisnienia.
1.4.13. Czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia.
1.4.14. Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania sciekbw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzenia ich do instalacji kanalizacyjnej.
1.4.15. Pozostate okr eslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami PN-
92/B-01706 i PN-92/B-01707 definicjami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”.

2. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,, Wymagania ogolne”.
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3. Materialy.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST .. Wymagania ogdlne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty, dla ktorych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci i atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producentaw taki dokument.

3.2. Rury przewodowe.

Do wykonania instalacji wodociagowych nalezy zastosowac:

- rury stalowe instalacyjne typ S ocynkowane z koncéwkami gwintowanymi wg. PN/H-74200,
taczonych na gwint, za pomoca ztaczek zeliwnych ocynkowanych.

- rur warstwowych powtoka antydyfuzyjna (wktadka aluminiowa) typu Grberit Mepla

zaciskowych.

Do wykonania instalacji wodociagowych nalezy zastosowac:

- rury i ksztadtki kanalizacyjne Geberit HDPE
3.3. Material izolacyjny.

Przewody rozprowadzajace instalacji wodociagowych zaizolowa¢ pianka poliuretanowa:

- dlarur prowadzonych na zewnatrz scian - Thermaflex FRM grubosci 19mm

- dlarur prowadzonych w bruzdach zakrytych — Thermacompact S grubosci 19mm.

3.4. Przybory sanitarnei armatura.

Zastosowano przybory sanitarne:

-umywalki z syfonem i bateria umywalkowa

-brodziki natryskowe i posadzkowe ze spustem i bateria

-miski ustgpowe z sedesem i dolnoptukiem (zabudowa na stelazach podtynkowych)
-kratki sciekowe

-zawory czerpalne ze zlaczka do weza

-baterie umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe —wykonanie specjalne

W projekcie przyjeto wyroby pr. ,KOLA”, ,Oras’: ,Geberit”.

3.5. Odbidér materiatéw na budowie.

Materiaty takie jak rury, zasuwy, ksztaltki stalowe, ztaczki itp. nalezy dostarczy¢ na
budowe ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytwaorcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego
materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jakos¢ wykonywanych rob6t, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajacym okreslonym przez Inzyniera-Kierownika projektu.

3.6. Sktadowanie materialéw na budowie.

Rury PE wodociagowe nalezy przechowywa¢ poziomo na ptaskim i rownym podtozu.
Wysokos¢ sktadowania i pakowania nie powinna przekraczac 1 mdlarur sktadowanych luzem.
Rury PV C kanalizacyjne kielichowe nalezy przechowywa¢ poziomo na ptaskim i
réwnym podtozu w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Pierwsza warstwe rur

nalezy utozy¢ na podkitadach drewnianych. Prostki powinny by¢ utozone na przemian
kielichami. Warstwy nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowym przekroju,
wigkszym od wystajacych czesci kielicha. Wysokos¢ sktadowania i pakowania nie powinna
przekracza¢ 1 mdlarur sktadowanych luzem.

Rury stalowe ocynkowane nalezy przechowywa¢ poziomo na ptaskim i rownym podtozu
w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem si¢. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Warstwy nalezy przedzieli¢ lisswami drewnianymi o kwadratowym
przekroju, wigkszym od wystajacych czesci kielicha. Wysokos¢ sktadowania i pakowania nie
powinna przekracza¢ 1 mdlarur sktadowanych luzem.

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Armaturg i ksztaltki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknigtych.
4.5przet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowego zakresu prac powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
-samochodu skrzyniowego z przyczepa dtuzycowa
-samochodow dostawczych
-sprzetu do zageszczania gruntu
-wciagarek mechanicznych
-agregatu pradotworczego
-gwintownice
-zaciskarki
-rusztowania przenosne
-pompe do préb cisnieniowych
-reczny sprzet budowlany pity, przecinaki, szlifierki mechaniczne i regczne
-zageszczarki

S.Transport.
5.1. Rury przewodowe

Rury moga by¢ przewozone wytacznie samochodami skrzyniowymi, przy czym
powierzchnia tadunkowa pojazdéw powinna by¢ réwnai pozbawiona ostrych lub wystajacych
krawedzi. Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej. Materiaty
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywat si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Niedopuszczalne jest rzucanie rur i przesuwanie ich po
podiozu.

5.2. Ksztaltki, armatura.

Ksztadtki i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob

uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

6.Wykonanie robot.
Warunki ogo6lne wykonania robét wedtug obowiazujacych norm i warunkow technicznych
wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizaci i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwiazane z budowa przetozenia sieci wodociagows).

Przewiduje sie¢ wykonanie nastepujacych rob6t:

-mechaniczne rozebranie nawierzchni posadzek i wywoz gruzu,

-wykonanie wykopéw pod przewody odptywowe

-wykonanie bruzd w scianach pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne

-wykonanie odkry¢ w miejscach projektowanych wiaczen do istniejacych instalacji

wodociagowych i kanalizacyjnych

-utozenie instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych

-wykonanie potaczen z istniejacymi przewodami wodociagowymi

-montaz zaworéw odcinajacych, baterii i zaworéw czerpalnych

-wykonanie proby szczelnosci instalacji wodociagowych

-montaz przyboréw sanitarnych

-wykonanie podtaczen przyborow

-montaz korkéw, czyszczakow i rur wywiewnych

-dezynfekcja instalacji wodociagowych,

-zasypanie i zageszczenie wykopow.
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-izolowanie przewodow
-obudowywanie przewodéw kanalizacyjnych i wodociagowych

6.1. Roboty instalacyjno - montazowe
6.1.1. Wymagania ogolne

Przewody wodociagowe i kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10725. Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i
spadkéw zgodnie z rysunkami.

Zabezpieczenie przewodow przed przemieszczaniem si¢ W poziomie i w pionie nalezy wykona¢
za pomoca specjalnych wieszakéw, zawiesi i uchwytow.
6.1.2. Montaz przewoddw.
-Rury Geberit Mepla,, GEBERIT” nalezy taczy¢ za pomoca specjalnych ztaczek.
-Rury stalowe ocynkowane nalezy taczy¢ na gwint za pomoca zeliwnych ocynkowanych
Ziaczek.
-Rury kanalizacyjne taczy¢ nakielich z firmowa uszczelka.
6.1.3. Zasypka i zageszczenie gruntu rurociagéw utozonych w ziemi.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy je osuszy¢ i 0czysci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu.

Uzyty materiat i Sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelngj. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej
0,5 m. Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie podbicia gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka odeskowaniai rozpér scian wykopu.

6.1.4. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.
Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie wymaganiami normy PN-81/B-

10725.

Szczelnosé¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy
prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciagu 30 min. ponizej
wartosci cisnienia probnego.

Przed hydrauliczna préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie
badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka
przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢
instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢
zasypane ziemia do wysokosci srednicy rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron
przewodu. Ztaczarur nie powinny by¢ zasypane ani zamurowane.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie
hydraulicznej. Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyja¢ rowne
maksymalnemu wyste¢pujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokonat jego plukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkosé¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu (min. 1,5 nVs). Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca
Z niego woda jest przezroczystai bezbarwna.
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Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztwordw
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu (st¢zenie chloru nie mnigj niz 25
g/m°). Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunicciu wody zawierajacej
zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie,

Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia
wymagania dlawody do piciai wody na potrzeby gospodarcze.

7.Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci dlawszystkich robét polega na sprawdzeniu:
-zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
-zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,
-przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

8.0bmiar robot.
Jednostka obmiaru wykonania instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych jest metr (m)
i m® (metr szescienny) kubatury budynku.

9. Odbidr robdt.

Przed zasypaniem, obudowaniem rurociagéw roboty objete ST odbiera Inzyniera-
Kierownika projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce dziennikow
pomiarowych i protokotow. Odbidr wykonanych robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania
ich postepul.

9.Podstawa platnosci.
Placi si¢ za metr (m) wykonanej instalacji.
Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
-wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza ST,
-zakup wszystkich materiatow,
-dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,
-oznakowanie i zabezpieczenie migjscarobot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane.
PN-92/B-01706 — Instalacje wodociagowe — Wymaganiaw projektowaniu.
PN-92/B-0107 — Instalacje kanalizacyjne - Wymaganiaw projektowaniu.
PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze “-Wspo6lne wymaganiai badania..
PN-81/B-10700.01 — Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze — Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze. — Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.
PN-B-1073336:1999 — Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOTELOWNIA - TECHNOL OGIA
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kottowni zwiazanych z remontem kottowni w budynku szkoty w miejscowosci Garnek gm
Ktomnice.
1.2.Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST.

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robét zwiazanych z
wykonaniem remontu kottowni w budynku szkoty w miejscowosci Garnek gm Ktomnice.
1.4.0kreslenia podstawowe.
1.4.1.K otlownia weglowa - zesp6t powiazanych ze soba urzadzen i elementow stuzacych do
spalaniaweglai produkowania ciepta stuzacego do zasilania instalacji c.o..
1.4.2.Kociol weglowy - urzadzenie stuzace spalaniaweglai przekazywania ciepta ze spalania
do czynnika grzewczego krazacego w instalacji co..
1.4.3.Przewody rozprowadzajace - poziomei pionowe przewody taczace kociot z
odbiornikami ciepta.
1.4.4.Naczynie wzbior cze — naczynie wzbiorcze systemu otwartego stuzace do zabezpieczenia
kottowni przed wzrostem cisnienia od rozszerzalnosci objetosciowej czynnika grzewczego.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robdt.
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST Rozdziat 1 - ,, Wymagania ogoine".

2.Materialy.
2.1.0g06lne wymagania.

Ogblne wymagania- dotyczace materiatbw podano w SST Rozdziat 1 ,,Wymagania
ogdlne" w punkcie 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dlaktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producentaw taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inzyniera- Kierownika projektu.
2.2.Rury stalowe czarne bez szwu.

Zgodnie z dokumentacja projektowa do wykonania instalacji c.0. stosuje si¢:

- rury stalowe czarne bez szwu PN-89/H-742190 taczone za pomoca spawania.
2.3.Kociol.

Zgodnie z dokumentacja projektowa zastosowano kociot weglowy typu EKR-100,
opalany weglem kamiennym o granulacjido 25mm.
2.4.Naczynie wzbiorcze.

Wykorzystano istniejace naczynie wzbiorcze.
2.5.Armatura.

Jako armaturg nalezy stosowac:

-zawory odcinajace,

-zawory tréjdrozne

-automatyczne odpowietrzniki TACO 3/8",
2.6.1zolacja.

Przewody rozprowadzajace instalacji wodociagowych zaizolowat pianka poliuretanowa
- dlarur prowadzonych na zewnatrz - Thermaflex FRM grubosci 24mm

3..Skladowanie materiatdw.
3.1.Rury stalowe czarne bez szwu
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Rury nalezy sktadowa¢ w wiazkach lub luzem w potozeniu poziomym ptaskim na
réwnym podtozu w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow BHP. Mozna je sktadowat na gesto utozonych
podktadach. Rury o srednicy ponizej 30 mm sktadowac tylko w wiazkach.
3.2.Armatura

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozje.
3.3.1zolacj a.

|zolacja z pianki powinna by¢ przechowywanaw pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wplywami atmosferycznymi. Migjsce sktadowania powinno by¢ tak wybrane, aby nie byto
mozliwosci uszkodzenia mechanicznego izolacji.

4.5przet.
4.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Rozdziat 1 ,, Wymagania ogolne”
punkt 3.
4.2.Sprzet do rob6t przygotowawczych i montazowych.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét
modernizacyjnych instalacji co.:

-gietarka, nozyce i prosciarka do pretéw,

-samocho6d dostawczy o nosnosci 0,9,

-urzadzenia do spawania,

-przecinaki, mtotki, komplet kluczy

elektryczne pity katowe

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

S.Transport.
5.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST Rozdziat 1 ,, Wymagania ogélne"
punkt 4.
5.2.Transport rur.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu
poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na cate] powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez klinowanie lub w inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny
stykac si¢ z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej
wyrobu.

5.3.Transport armatury.

Transport armatury powinien si¢ odbywa¢ krytymi srodkami transportu. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowanaw skrzynie lub pojemniki.

Transport izolacji.

| zolacja powinna by¢ przewozona krytymi srodkami transportu. W czasie transportu nie powinna
Sig styka¢ z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem.
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6.Wykonanie robdt.
6.1.090Ine zasady wykonania robdt.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST Rozdziat 1 ,, Wymagania ogolne” pkt. 5.
6.2.Wyszczegdlnienie robot.

Przewiduje sie¢ wykonanie nastepujacych rob6t:

-przebicie otwordow i bruzd w scianach i w stropach,

-utozenie przewodow rozprowadzajacych, piondw i gatazek,

-montaz i podiaczenie grzejnikow,

-montaz armatury,

-roboty antykorozyjne,

-wykonanie izolacji przewodow instalaci

-ptukanie instalacji

-préba szczelnosci instalaci.
6.3.Roboty montazowe.

Potaczenia spawane rur stalowych nalezy wykonywac zgodnie z normami. Rurociagi
poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,5% w kierunku zrodta ciepta.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych.

Po zamontowaniu instalacji rury nalezy oczyscié¢, nastepnie instalacje przeptukaé, poddac
prébie cisnieniowej po czym rury stalowe dwukrotnie pomalowa¢ farba ftalowo-silikonowa w
celu zabezpieczenia antykorozyjnego a nastgpnie zaizolowac.

Calos¢ prac Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacja techniczna oraz z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbiory rob6t budowlano-montazowych" -Instalacje centralnego
ogrzewania.

7.Kontrola jakosci robot.
7.1.090Ine zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST Rozdziat 1 ,, Wymagania ogélne”
punkt 5.
7.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robdét.
Wykonawca jest zobowiazany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czegstotliwoscia zaakceptowana przez Inzynieraw oparciu o0 normy i wytyczne.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac :
-zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
-badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
-badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
-materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami.

8.0bmiar robot.
8.1.0gdIne zasady obmiaru robdét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST Rozdziat 1 , Wymagania ogolne" punkt 7.
8.2.Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest kW wydajnos¢ kottowni.

9.0dbior robot.
9.1.09dIne zasady odbioru robdt.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST Rozdziat 1 ,, Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera— Kierownika projektu, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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9.2.0dbidr koncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,

-badanie szczelnosci instalacji co. w stanie zimnym

-badanie szczelnosci instalacji co. w stanie goracym.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczeg6towo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione
nalezy okresli¢ dalsze postgpowanie.

10.Podstawa platnosci.
10.1.09dIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST Rozdziat 1 ,, Wymagania ogdlne” punkt 8.
10.2.09gdlIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Cena jednostkowa jest cena usredniona dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
-wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza SST,
-zakup wszystkich materiatow,
-dokonanie wszystkich niezb¢dnych odbioréw branzowych,
-dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan.

11.Przepisy zwiazane.
Normy.
PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
PN-89/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania. PN-
70/H-97050 - Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni
do malowania
PrPN-B-02421 - Ogrzewnictwo i cigptownictwo. |zolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/M-75009 - Armaturainstalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne
Wymagania i badania
PN-85/B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-90/M-75003 - Armaturainstalacji. Ogoélne wymagania i badania.
PN-EN 12062:2000 - " Spawalnictwo - Badania nieniszczace ztaczy spawanych - Zasady ogoélne
dotyczace metali”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Adresi nazwa inwestycji: REMONT KOTLOWNI GRZEWCZEJ
W BUDYNKU SZKOLY
w migjscowosci Garnek gm. Ktomnice

I nwestor: URZAD GMINY W KLOMNICACH
ul. Strazacka 20
42-200 Czestochowa

Czesci branzowe: architektoniczno-budowlana

Temat: Architekturai konstrukcja.

Opracowat: mgr inz. Arch. Anna Mentek
upr. bud. . 535/89

Czestochowa maj 2008r.

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

REMONT KOTLOWNI GRZEWCZEJ
W BUDYNKU SZKOLY

w migjscowosci Garnek

REMONT KOTLOWNI GRZEWCZEJ
W BUDYNKU SZKOLY

w migjscowosci Garnek

REMONT KOTLOWNI GRZEWCZEJ
W BUDYNKU SZKOLY

w migjscowosci Garnek

REMONT KOTLOWNI GRZEWCZEJ
W BUDYNKU SZKOLY

w migjscowosci Garnek

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

