
                                    SPECYFIKACJA TECHNICZNA

             WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

1.CZĘŚĆ OGÓLNA
 
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przewidzianych zadaniem:  instalacja 
wod-kan z podłączeniami,instalacja c.o.i wentylacji oraz kotłowni grzewczej opalanej ekogroszkiem w budynku garażu z cz.
socjalną w Karczewicach .

1.2.ZAKRES ROBÓT.
-wykonanie wykopu
-wykonanie podłączenia wody pitnej do budynku
-płukanie podłączenia z rur stalowych ocynkowanych
-wykonanie próby szczelności
-wykonanie izolacji taśmą Denso
-zasypanie wykopów

-wykonanie wykopów  pod zbiornik bezodpływowy  oraz kanał podłączenia kanalizacji sanitarnej
-wykonanie podsypki piaskowej
-posadowienie zbiornika oraz ułożenie kanał sanitarnego oraz montaż studzienki rewizyjnej
-wykonanie próby szczelności
-zasypanie i stabilizacja wykopów

-wykonanie instalacji wody zimnej oraz cwu z cyrkulacją w posadzce budynku
-montaż baterii czerpalnych
-płukanie instalacji i wykonanie próby szczelności
-wykonanie podłączeń baterii do instalacji

-montaż przyborów  kanalizacji sanitarnej
-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
-wykonanie próby szczelności

-montaż grzejników  aluminiowych  członowych 
-montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych 
-montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych i odpowietrzników automatycznych
-wykonanie instalacji co w  posadzce budynku z rur Purmo HKS,montaż pionów i gałązek z rur miedzianych
-płukanie grzejników oraz instalacji
-przeprowadzenie próby ciśnieniowej
-regulacja instalacji
-uruchomienie instalacji  na początku sezonu grzewczego 
-wykonanie próby na gorąco 

-wykonanie kanałów wentylacyjnych dla aparatów grzewczo-wentylacyjnych
-montaż wentylatorów osiowych  w ścianach zewnętrznych garażu
-montaż wentylatorów łazienkowych na kanałach wentylacji wywiewnej w łazienkach oraz natrysku

-montaż kotła na ekogroszek
-montaż  wkładu kominowego
-montaż czopucha
-wykonanie instalacji technologicznej w kotłowni
-montaż naczynia wzbiorczego w  przestrzeni międzystropowej
-montaż podgrzewacza cwu za pomocą uchwytów naściennych
-montaż instalacji cwu
-płukanie instalacji
-wykonanie prób szczelności
-montaż armatury,pomp
-wykonanie izolacji antykorozyjnych oraz ciepłoochronnych
-rozpalenie kotła oraz wykonanie prób na gorąco

1.3.ROBOTY TOWARZYSZACE.

1.3.1. INFORMACJE O ZABEZPIECZENIU BUDOWY.
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy przez czas realizacji kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć i wykorzystać tymczasowe urządzenia zabezpieczające  jak ogrodzenia ,poręcze, pomosty, zadaszenia ,oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze oraz inne środki niezbędne do ochrony robót.
Przed przystąpieniem  dom wykonania robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt  organizacji 
i zabezpieczenia robót, który w zależności od przebiegu robót winien być aktualizowany. Teren wykonywania robót winien być 
wydzielony  i  wyraźnie  oznakowany.  Koszt  zabezpieczenia  budowy  wliczony  jest  w  cenę  kontraktową. 



.Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej zużywanej w czasie trwania robót. Podstawa 
do rozliczeń  będą liczniki wody i energii elektrycznej, zamontowane przez Wykonawcę na jego koszt.

1.3.2.ZABEZPIECZENIE INTERESU OSÓB TRZECICH.

Wykonawca zobowiązany jest  ograniczyć uciążliwości  wynikające z prowadzenia robót.  Wykonawca odpowiada za ochronę 
instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie objętym robotami takich jak rurociągi, kable itp. O przypadkowym uszkodzeniu 
tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, użytkowników  tych instalacji, służby konserwacyjne oraz  będzie 
współpracował przy wykonywaniu napraw.

1.3.3.OCHRONA ŚRODOWISKA.

Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

1.3.4.WARUNKI BEZPIECZENSTWA.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów  ochrony p.poż. oraz  B.H.P. Kierownik robót  zobowiązany jest  do 
sporządzenia  planu  BIOZ.  Wykonawca  wyposaży  pracowników  w  odpowiedni  sprzęt  ochrony  zdrowia  i  życia.  Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny  za wszelkie straty spowodowane podczas wykonywania robót.

2.MATERIAŁY BUDOWLANE.

2.1.Wszystkie  materiały  powinny być zgodne z dokumentacją  projektową i  specyfikacją  techniczną.  Dopuszcza się zmianę 
podanych w projekcie materiałów  i urządzeń na podane w ofercie przez Wykonawcę ,jeżeli są one równorzędne o nie gorszych 
parametrach od podanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania w/w zmian spoczywa na Wykonawcy. Każdy rodzaj 
robót  przy których używa się niezaakceptowanych materiałów  i urządzeń  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.

2.2.Inspektor  Nadzoru  może  dopuścić   do  użycia  tylko  te  materiały  i  wyroby,  które  posiadają  certyfikat  bezpieczeństwa  , 
deklarację  zgodności  z Polską  Normą lub Aprobatą  Techniczną oraz znajdują  się w wykazie  wyrobów dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie.

2.3.Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie budowy w pomieszczeniach wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych  przez Wykonawcę w zależności od uzgodnień 
dokonanych z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały przez ich uszkodzeniem i dostępem osób trzecich.

2.4.Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów i urządzeń używanych przedmiotowych robót od daty 
rozpoczęcia robót do daty ostatecznego odbioru.

3.SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE.

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  Będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania .
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.ŚRODKI TRANSPORTU.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  środków transportu,  które  nie  wpłyną  na  jakość  przewożonych  materiałów i 
urządzeń .Liczba środków transportu  powinna zapewnić terminowe przeprowadzenie  prac przewidzianych kontraktem. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do ich 
funkcji i parametrów technicznych.

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

5.1.Wymagania ogólne.

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  w  terminie  określonym  w  umowie  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy  i 2 egzemplarze dokumentacji specyfikacji technicznej.
W okresie trwania robót  Kierownik Budowy prowadzić będzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą prowadzone 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót ,stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 
opatrzone podpisem osoby dokonującej wpisu oraz stanowiskiem służbowym. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami opatrzone podpisami Kierownika robót oraz Inspektora Nadzoru.
W dzienniku  w szczególności należy zapisywać:
-datę przekazania wykonawcy  terenu budowy
-datę przekazania dokumentacji budowy
-uzgodnienia przez inspektora Nadzoru programu kontroli jakości robót i harmonogramu prac
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
-przebieg robót, trudności w  ich prowadzeniu.
-uwagi Inspektora Nadzoru i Kierownika Robót

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi   Nadzoru  do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Kierownik Budowy podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  Wpis projektanta do Dziennika obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się, 
jednak projektant nie jest stroną kontraktu i nie może wydawać poleceń Wykonawcy.



W dokumentach budowy powinny się znaleźć: pozwolenie na budowę, protokóły przekazania terenu, odbioru robót ,protokoły z 
narad i ustaleń oraz korespondencja  wynikająca z realizacji  budowy. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem.
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny z jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową,  specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna ,oferta przetargowa oraz dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
wykonawcy stanowią część kontraktu a wymagania wyszczególnione choćby w  jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków.
Wykonawca jest zobowiązany  do znajomości wszystkich  przepisów  wydanych  przez organy administracji   państwowej  i 
samorządowej,  które  są  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  ich   przestrzeganie  np.  Rozp.  Min. 
Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.poz.401
z dn 19.03.2003r.)

5.2.Wykonanie wykopów pod zbiornik bezodpływowy o poj.V=3m³ oraz podłączenie kanalizacji sanitarnej oraz studzienkę
rewizyjną.
Wykonać podsypkę piaskową dla zbiornika o gr 20cm a dla kanalizacji 15cm.Wcelu stabilizacji zbiornika z tworzywa  nalaży 
uzupełnić go wodą do połowy objętości.nastepnie wykonać obsypkę z zagęszczaniem czterostronnym oraz obustronnym dla 
kanału  sanitarnego.Przed  zasypaniem  wykonać  próbe  szczelności  wodą  na  ciśnienie  5m  słupa  wody.Wykonac  wykopy 
szerokoprzestrzenne wg  Bn-83/8836-02

5.3.Wykonanie wykopu pod podłączenie wody pitnej o szerokości o.8m wg  PN-B-10736.Rurociąg stalowy,ocynkowany układać
na podsypce o gr.15cm.Wykonać połączenie z przyłączem istniejącym za pomocą nawiertki 40/25.
Próbę szczelności  wykonać  zgodnie  z  PN-B-10735/1997 na ciśnienie  1.0  Mpa.nastepnie  wykonac  płukanie  woda czystą  i 
dezynfekcję podchlorynem sodu.Zaizolować rurociąg taśma Denso,nastepnie wykonać obsypke do wys.30cm ponad wierzch 
rury obustronnie ją zagęszczając .Ułożyć folię znacznikową i zasypać rurociag gruntem rodzimym.

5.4.Montaż elementów  instalacji wody zimnej i cwu .Przewody wykonać w posadzce.Wykonac próbe szczelności na ciśn. 6bar

5.5.Montaż elementów   instalacji c.o.
W posadzce  wykonać  bruzdy dla ułożenia przewodów poziomych c.o.Piony oraz gałązki grzejnikowe naściennie
 Na gałązkach zasilających grzejniki montować zawory termostatyczne prod.Herz lub podobne.

5.6.Próba szczelności.

Po wykonaniu robót montażowych instalację wypłukać kilkakrotnie wodą wodociągową do stwierdzenia że woda wypływającą 
nie  zawiera  widocznych  zanieczyszczeń  ani  ciał  stałych.  Następnie  instalację  napełnić  i  odpowietrzyć.  Dokonać  kontroli 
wszystkich połączeń oraz grzejników .Po 24 godz. przy dodatniej  temperaturze zewnętrznej  wykonać próbę szczelności  na 
ciśnienie 0.25 Mpa ,czas próby 20 min. Próbę wykonać ręczną pompą tłokową podłączoną w najniższym punkcie instalacji.
Pompa winna być wyposażona w zbiornik  wody,  zawory odcinające,  zawór zwrotny i  spustowy oraz cechowany manometr 
tarczowy o średnicy tarczy min.150mm o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0.01 Mpa.
Próbę należy uznać za pozytywną jeżeli w ciągu 20 min. manometr nie wykaże spadku większego niż 2% oraz nie stwierdzono 
przecieków ani roszenia zwłaszcza na połączeniach, szwach itp.

5.7.Regulacja instalacji.

Wykonać regulację przez dokonanie nastaw na zaworach  termostatycznych  w celu przybliżonego wyrównania przepływów 
oraz założenie głowic termostatycznych.
Napełnienie instalacji  wodą sieciową na początku sezonu oraz uruchomienie węzła i  instalacji  a także dozorowanie  pracy 
instalacji i węzła przez następne 72 godziny.

5.8.Próba na gorąco.

Wykonanie próby na gorąco instalacji  wraz z pomiarem temperatur wewnętrznych w poszczególnych pomieszczeniach oraz 
dokonanie korekt regulacji.
Próbę przeprowadzić w miarę możliwości przy najwyższych parametrach czynnika grzewczego. Przed próbą budynek powinien 
być ogrzewany przez min.72 godziny. Podczas próby dokonać oględzin wszystkich połączeń itp. oraz skontrolować  zdolność 
kompensacyjną wydłużek i przewodów  oraz  przeprowadzić pomiar temp. wewnętrznej pomieszczeń. Wynik próby uznaje się 
za pomyślny jeśli instalacja nie wykazuje przecieków a temperatury zmierzone odpowiadają normatywnym, a po schłodzeniu 
instalacji stwierdzono brak uszkodzeń oraz odkształceń.

5.9.Wykonanie montażu kotła,komina oraz czopucha.Łączenie  rurociągów wykonać spawaniem.Nastepnie montować 
armaturę oraz pompy.Po wykonaniu płukania instalacji wykonać próbę szczelności na ciśnienie 0,45MPa z wyłączeniem
kotła.Po wykonaniu próby szczelności wykonać izolacje antykorozyjne oraz ciepłoochronne.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.  Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  do  aprobaty  inspektora  nadzoru  program  zapewnienia  jakości  w którym  przedstawi 
sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania.
W programie należy ująć :



-organizację wykonania robót
-wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi ich dopuszczenie do użytkowania 
(jeżeli tego wymagają)
-system proponowanej kontroli
-sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania
-wymagane atesty i świadectwa dopuszczenia  stosowanych materiałów i urządzeń 

6.2.  Przed rozpoczęciem robót  należy  sprawdzić  czy materiały  dostarczone na budowę odpowiadają  ustalonym normom i 
wymaganiom technicznym. Inspektor  nadzoru jest uprawniony do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów .
wykonawca zapewni możliwości przeprowadzenia takiej kontroli.

6.3.Wykonywanie robót budowlanych powinno odbywać pod stałym nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru.

6.4. Wykonywane roboty podlegają odbiorom częściowym , odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu końcowemu, 
ostatecznemu i gwarancyjnemu.
Odbiory w/w robót dokonywane są w trakcie trwania budowy , dokonywane są w obecności inspektora nadzoru i kierownika 
robót, wymagają sporządzenia protokołów  odbioru i obejmują etapy :

-wykonanie robót montażowych-sprawdzenie zgodności wykonania i zastosowanych materiałów  z dokumentacją techniczną a 
także wymogami technicznymi
-płukanie instalacji-ocena czystości instalacji na podstawie stanu wody płuczącej wypływającej z instalacji.
-próba szczelności instalacji (pozytywna)
-zabezpieczenie  antykorozyjne  rurociągów  -sprawdzenie  czystości  powierzchni  rur,  nałożenia  warstw  podkładowych  i 
nawierzchniowych oraz użytych farb
-regulacja-sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową nastaw na zaworach
-odbiór próby na gorąco.

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu podlega ocenie ilości  i  jakości  wykonania.  Będzie  dokonywany w czasie 
umożliwiającym dokonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Gotowość danej części robót do 
odbioru  zgłasza  kierownik  robót   wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadamia  o  tym  inspektora  nadzoru.Odbiór  będzie 
przeprowadzony  niezwłocznie  ,  jednak  nie  póżniej  niż  w  ciągu  3  dni  roboczych  od  daty  wpisu  do  dziennika  budowy  i 
powiadomienia inspektora nadzoru.
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad 
określonych dla odbioru końcowego.

7.PRZEDMIAR  ROBÓT.

Obmiar  robót  będzie  określać  zakres  faktyczny  wykonywanych  robót  ,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją 
techniczną  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu 
inspektora nadzoru  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą w książkę obmiarów.
Jakikolwiek  błąd lub przeoczenie w ilości robót  podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celów dokonywania kolejnych płatności  na 
rzecz  wykonawcy.  Zasady  dokonywania  obmiarów  są  podane  w  odpowiednich  specyfikacjach  KNR ,  KNNR  oraz  innych 
dostępnych na rynku publikacjach zawierających katalogi norm nakładów rzeczowych.

8.OBMIAR ROBÓT.

8.1.Odbiór końcowy.

Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający na sprawdzeniu zgodności  wykonanych 
robót  z projektem budowlanym i wykonawczym oraz z podanymi wymaganiami w wytycznych. Odbiór  końcowy polega na 
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona   przez  kierownika  budowy  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego  w obecności wykonawcy i inspektora nadzoru. Komisja 
dokona oceny jakościowej robót  z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną i ofertą przetargową wykonawcy. W 
trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się realizacją ustaleń przyjętych  w czasie odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu.
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować:
-dokumentację projektową i powykonawczą
-specyfikację techniczną
-ofertę przetargową
-wszelkie uwagi i zalecenia inspektora nadzoru( szczególnie robót zanikających i ulegających zakryciu.)
-dziennik budowy
-atesty , świadectwa dopuszczenia zastosowanych materiałów  i urządzeń (jeżeli tego wymagają)



W przypadku gdy komisja stwierdzi  , że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego , komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe będą zestawione na piśmie a termin ich wykonania wyznaczy komisja.

8.2.Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny polega na ocenie  wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 
Będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

8.3.Odbiór gwarancyjny.

Odbiór gwarancyjny nastąpi po upływie okresu gwarancyjnego , którego długość określona zostanie w kontrakcie.

8.4.Podstawa płatności.

Podstawą  płatności  będzie  cena za  roboty  podana przez  wykonawcę  w ofercie skalkulowana  kosztorysowo  na podstawie 
projektów ,  przedmiarów ,  kosztorysów nakładczych  stanowiących  integralną  część  projektu,  jak  również  wizji  lokalnej  na 
obiekcie. Cena jednostkowa pozycji w kosztorysie ofertowym będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.
Cena jednostkowa obejmować będzie :
-robociznę bezpośrednią
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
-wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  teren  budowy  i  z  powrotem,  montaż  i 
demontaż  na  stanowisku  pracy  ),  koszty  pośrednie  w  skład  których  wchodzą  :  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robót , wydatki dotyczące BHP, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy a także opłaty określone odrębnymi przepisami a związane z 
wykonaniem robót (zajęcie pasa jezdni, chodnika, dokumentacja geodezyjna powykonawcza )
-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
robót i w okresie gwarancyjnym.
-podatki naliczone zgodnie z przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez inspektora nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona 
zostanie wg stawek ofertowych wykonawcy.
9.0DBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.

Uznaje się,  że  wszystkie koszty  związane z zapewnieniem wszelkich wymagań dotyczących bezpiecznego i  prawidłowego 
prowadzenia robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

-Ustawa z dn.07.07.1994r „Prawo Budowlane”(Dz.U.Rok2003 nr 207 poz.2016)
-Rozp.  Min.  Infrastruktury  z  dn.1204.2002r  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich 
usytuowanie Dz.U.nr75/2003 poz 690 )
-Rozp. Min. Infrastruktury  z dn.06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr 47/2003 poz. 
401)
-PN-H-74219
-PN-H-74244
-PN-B-02421


