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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych 
przy budowie garażu z częścią socjalną dla potrzen jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
położonego na działce o numerze 720/1 przy ul. Wolności  w Karczewicach gm.Kłomnice. 
 
Roboty w ramach projektu obejmują: 
 
 - budow ę garażu 2-stanowiskowego dla samochodói) ci ężarowych, t.j. budynku   
1-kondygnacyjnego bez u żytkowego poddasza, o powierzchni zabudowy  268,8 m 2                       
i powierzchni u żytkowej 236,31 m2. 

 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy  i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych przy budowie garażu z częścią socjalną dla 
potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej położonego na działce o numerze 720/1 przy 
ul. Wolności  w Karczewicach gm.Kłomnice. 
UWAGA: Wykonawca ma obowi ązek dokładnego zapoznania si ę  niniejsz ą Ogóln ą 
Specyfikacj ą Techniczn ą i wszystkimi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicz nymi 
opracowanymi dla inwestycji pt. „ Budowa garażu z częścią socjalną dla potrzeb jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej położonego na działce o numerze 720/1 przy ul. Wolności   
w Karczewicach gm.Kłomnice. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi. Wymagania ogólne należy rozumieć  
i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 
 
Zestawienie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru: 
 
1. ST-0 - Wymagania Ogólne 

2. ST-1 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla branży budowlanej 

Następujące specyfikacje szczegółowe będą przedmiotem odrębnego opracowania: 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla branży sanitarnej  

 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla branży elektrycznej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu. 
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1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i 
projektantem. 
1.4.6 Zarządzający – firma wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Inwestora, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót  
i administrowanie działań w ramach umowy. 
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
1.4.8. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
1.4.9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Zarządzającego. 
1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.11. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 
1.4.12. Polecenie Zarządzającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Zarządzającego, w formie pisemnej i ustnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.14. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.16. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.18.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną obiektu budowlanego lub jej 
elementu. 
1.4.19. Prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie 
zaliczone do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja 
powykonawcza 
 

1.5. Nazwy i kody CPV 

45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej 
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45000000-7 - Roboty budowlane 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zarządzającego. 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
 Inwestor w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy zaznaczony na planie zagospodarowania terenu wraz z posiadanymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Inwestora, Wykonawca przeprowadzi obliczenia  
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Wykonawca powinien 
nabyć wiedzę o lokalizacji stałych punktów wysokościowych (reperów)   i nawiązać się do 
nich. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca umożliwi w każdym czasie 
wstęp na teren budowy przedstawicielom Inwestora i Zarządzającego. 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa składa się z dokumentacji dostarczonej przez Inwestora 
zawierającej  rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem w protokole przekazania 
dokumentacji. 
W ramach ceny umownej ryczałtowej gdy zaistnieje taka potrzeba Wykonawca uzyska 
stosowne uzgodnienia, projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz rysunki robocze 
sporządzone zgodnie z prawem budowlanym. Wszystkie takie opracowania, rysunki  i 
projekty Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zarządzającemu. 
 
1.6.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów decyzję 
wiążącą podejmuje Zarządzający w porozumieniu z Inwestorem. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać na własną korzyść błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zarządzającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian  i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i szczegółami opisanymi w SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową, SST oraz materiałami zatwierdzonymi przez Zarządzającego i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione materiałami 
zgodnymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji przedmiotu umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Zarządzającym. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Zarządzającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zarządzającego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę ryczałtową. 
 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                            

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań: 
1) odpowiednio zlokalizuje bazy, składowiska, ukopy i drogi dojazdowe, 
2) zachowa środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

3)  usunie na własny koszt materiały szkodliwe zgodnie z właściwymi rozporządzeniami                          
w tym zakresie. 
 
1.6.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych,   w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach   i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                       
o stężeniu większym od dopuszczalnego, wszelkich materiałów odpadowych i pylących. 
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 Wszelkie materiały szkodliwe dla środowiska uzyskane z rozbiórki zostaną 
wywiezione 
 i zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
1.6.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                           
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zarządzającego i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zarządzającego i właścicieli urządzeń. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych oraz dokona napraw i zabezpieczeń na własny 
koszt. 
 Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców i użytkowników ulicy Tyszkiewicza. 
 Wykonawca odpowiada materialnie za wszelkie uszkodzenia budynków znajdujących 
się w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  
 Przed zakończeniem budowy Wykonawca przedstawi Zarządzającemu oświadczenia 
osób trzecich o zaspokojeniu wszelkich uzasadnionych roszczeń wynikłych w trakcie 
realizacji inwestycji.  
 Zarządzający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności  
i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Zarządzający ani Inwestor nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 
 
1.6.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Zarządzającego. Zarządzający może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Zarządzającego. 
 
1.6.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały                                
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby całość przedsięwzięcia lub jego elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zarządzającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.6.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i autorskich  i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Zarządzającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych czy autorskich pokryje 
Wykonawca. 

1.6.13. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy                                   
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W 
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Zarządzającemu do zatwierdzenia. 

1.7. Zaplecze wykonawcy   

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt urządzi i utrzyma zaplecze 
budowy niezbędne do prowadzenia robót i przechowywania dokumentacji budowy. Zaplecze 
administracyjne budowy powinno być urządzone w pobliżu terenu budowy. 

Inwestor wskaże punkty poboru energii i wody dla potrzeb zaplecza. Wykonawca 
zamontuje na własny koszt urządzenia pomiarowe dla poboru w/w mediów i będzie ponosił 
koszty za zużyte media na podstawie wskazań liczników. 

Wykonawca na dzień odbioru ostatecznego zlikwiduje zaplecze budowy                               
i uprzątnie teren. 

1.8. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca ustawi ogrodzenie tymczasowe w celu zabezpieczenia placu budowy. 

Przez cały czas trwania budowy Wykonawca utrzyma porządek na placu budowy oraz 
utrzyma 
w czystości drogi publiczne i ulice przy placu budowy. 
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1.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej dokona napraw uszkodzeń nawierzchni 

drogowych i chodników spowodowanych transportem materiałów w ramach realizacji 
inwestycji oraz dokona odtworzenia nawierzchni drogowych i chodników po wykopach. 
 
1.10. Zieleń 
W czasie realizacji zadania  Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób nie powodujący 
niszczenia zieleni. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane przez wykonawcę materiały dla których PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Zarządzającego. 
Wszystkie użyte  w projektach budowlanych, załączonych przedmiarach i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru nazwy materiałów i urządzeń  określających nazwę 
producentów należy rozumieć jako określenia pomocnicze. 
Do wykonania przedmiotu  opisanego w niniejszej specyfikacji  mogą być użyte materiały  
i urządzenia dowolnych producentów  o parametrach nie gorszych niż posiadające je 
materiały  
i urządzenia wymienione z nazwy. 
Przed wbudowaniem takich materiałów i urządzeń wykonawca przedstawi Zarządzającemu  
wymagane dokumenty w celu akceptacji i zatwierdzenia  tych materiałów do wbudowania. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zarządzającemu projekty do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 

Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje 
się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
 
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
  
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności  
z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
 
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do ustawy „Wyrobu budowlane”. 
 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
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2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Ziemia z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych                                   
w dokumentach kontraktowych będzie odwieziona na odkład. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Jeśli materiały użyte do budowy nie będą spełniały wymagań SST, to na polecenie 
Zarządzającego Wykonawca wymieni je na własny koszt. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zarządzającego. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym lub poza terenem budowy                               
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zarządzającego                     
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli 
będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Zarządzający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą 
być spełnione następujące warunki: 
a) Zarządzający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Zarządzający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Zarządzającego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zarządzającego; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Zarządzającego. 

Wykonawca nie usunie żadnej sztuki sprzętu wymienionej w Ofercie z terenu budowy 
bez zgody Zarządzającego. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Zarządzającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
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 Wykonawca będzie konserwować sprzęt, a także naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zarządzającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie                        
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego, w 
terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych.  
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej                
i graficznej 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- projekt organizacji budowy 
 
5.2 Odpowiedzialno ść Wykonawcy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
szczegółowej specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Zarządzającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu                       
i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez wykonawcę na jego koszt. 
Decyzje Zarządzającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Zarządzającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę 
nie później niż w terminie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 
 
 
5.3. Ogólne warunki wykonywania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Zarządzającego. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                       
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego. 
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 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Zarządzającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                   
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach kontraktowych, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zarządzający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia           przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Zarządzającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Zarządzającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe                           
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na 
terenie Inwestora.  
 
5.4. Warunki przyst ąpienia do robót 
 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać oceny stanu terenu  
w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania 
materiałów  
i lokalizacji zaplecza budowy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści  

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji Zarządzającego projekt programu zapewnienia jakości. W programie zapewnienia 
jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp. oraz imiennie osobę odpowiedzialną za przestrzeganie 

bhp na budowie, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
− elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych  
      robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), wskazanie           laboratorium 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w           procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji          Zarządzającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
− sposób postępowania z materiałami z rozbiórki 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone  
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zarządzający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Zarządzający będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
 Zarządzający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zarządzający natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
 i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Zarządzający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Zarządzającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zarządzającego będą odpowiednio opisane i oznakowane,  
w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego. 
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 Na zlecenie Zarządzającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte. Koszty tych dodatkowych badań  
w przypadku stwierdzenia usterek pokrywa Wykonawca. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  
w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zarządzającego. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zarządzającego  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego. 

6.5. Raporty z bada ń 

 Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5.1. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Jeśli wykonane roboty lub użyte materiały nie będą spełniały wymagań SST, to na polecenie 
Zarządzającego Wykonawca naprawi wadliwie wykonane roboty, a materiały wymieni na 
własny koszt. 

6.6. Badania prowadzone przez Zarz ądzającego 

 Zarządzający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek  
i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Zarządzający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie zarówno wyników własnych badań kontrolnych jak i 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zarządzający oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  
i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Zarządzający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają 
odpowiednie atesty 
Materiały stosowane do wykonania robót objętych umową powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 



 

16 

 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
oraz powinny spełniać wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane zgodnie z wymaganiami Prawa 
budowlanego.  
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zarządzającemu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Zarządzającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                   
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika robót i inspektora nadzoru 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2)  Zakres wykonanych robót będzie poświadczany do zapłaty przez Zarządzającego na 
podstawie dowodów wykonania robót przedstawionych przez Wykonawcę. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zarządzającemu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację przedsięwzięcia budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 
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7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 

7.1. Przedmiar robót  

Przedmiary robót   zawarte  w materiałach  przetarg owych na wykonanie zadania 
stanowi ą  jedynie materiał orientacyjny i pomocniczy przy u stalaniu przez oferenta  
ceny ryczałtowej zadania . 
 

7.2. Obmiar robót 

Obmiar robót  dokonywany będzie  w miarę postępu robót  procentowo zgodnie ze 
szczegółami opisanymi  w warunkach kontraktowych na wykonanie zadania.  
 

7.3. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową  przy określaniu zaawansowania robót  w celach dokonania 
przejściowych  płatności  będzie procent wykonania  określonego elementu robót 
wyszczególnionego w  tabeli  do fakturowania  sporządzonego przez Wykonawcę jako 
załącznika do umowy na wykonanie robót. 
 

7.4. Dokumenty finansowe wykonawcy potwierdzaj ące wykonanie robót 

W ciągu 21 dni od podpisania umowy na wykonanie robót Wykonawca przedstawi do 
zatwierdzenia Zarządzającemu wzory dokumentów finansowych potwierdzających 
wykonanie robót.  

Zarządzający poświadczy do wypłaty kwoty należne Wykonawcy tylko na podstawie 
zatwierdzonych dokumentów finansowych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Zarządzający. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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8.3. Odbiór cz ęściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Zarządzający. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                     
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie  
o tym fakcie Zarządzającego. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Zarządzającego zakończenia robót  i przyjęcia 
dokumentów,  
o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora                          
w obecności Zarządzającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. recepty i ustalenia technologiczne, 
3. dzienniki budowy  
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST                  

i PZJ, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie                   

z SST i PZJ, 
6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
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 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych                            
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszty  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu poniesie wykonawca  
i obejmą one: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zarządzającym i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Zarządzającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, w szczególności opłaty za zajęcie pasa drogowego, za 
umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 

(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 
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                                ST-1 
    

I. WSTĘP 
1.1. Przedmiot S.S.T. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy budynku 
Garażu z częścią socjalną w Karczewicach. 
1.2 Zakres stosowania S.S.T. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
1.3 Zakres robót obj ętych S.S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem powyższego budynku i przekazaniem go do użytkowania. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami  
w obowiązujących Polskich Normach i ST- O: „Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i przepisami 
prawa. 
 
II. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w przedmiotowych normach 
oraz zaleceniach zawartych w warunkach technicznych i instrukcjach producentów. 
Do wykonania robót konstrukcyjnych należy stosować materiały wskazane przez projektanta 
w Dokumentacji Projektowej , posiadające aprobaty techniczne dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie 
2.2 Beton 
Beton zwykły klasy B15, B20, powinien być zgodny z wymaganiami norm BN-62/6738-07 i 
PN-88/B-06250 oraz norm zaktualizowanych, obecnie obowiązujących, o ile takie 
występują.PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe 
2.3 Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501 oraz norm 
zaktualizowanych, obecnie obowiązujących, o ile takie występują. 
2.4 Pustaki ceramiczne ścienne 
Pustaki ściennne do murowania ścian kl 100 na zaprawie c-w m-ki 3 MPa wg PN BN-
84/6745-01 oraz norm zaktualizowanych, obecnie obowiązujących, o ile takie występują. 
2.4.1 Cegła ceramiczna pełna powinna odpowiadać warunkom normy PN-75/B-12001 - 
Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła 
2.5 Cement 
Cement użyty do zapraw winien odpowiadać wymogom BN-88/6731-08 , PN-90/B-14501 
oraz norm zaktualizowanych, obecnie obowiązujących, o ile takie występują. 
2.6 Izolacje przeciwwilgociowe 
Izolacje przeciwwilgociowe zastosowane do budowy niniejszego obiektu powinny być 
zgodne  
z dokumentacją projektową oraz posiadać aktualne aprobaty techniczne ITB. 
2.7 Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu winna posiadać aprobatę techniczną na stal 34GS oraz St0S  
2.7.1 Stal profilowa 
Stal profilowa do wykonywania konstrukcji stalowych powinna posiadać aprobatę techniczną 
ITB oraz certyfikat zgodności od producenta materiałów hutniczych 
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2.8. Składowanie materiałów :  
2.8.1. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej węzła betoniarskiego a ten 
zaś najbliżej przewidywanych robót betoniarskich. Podłoże składowiska powinno być równe, 
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem zabezpieczające kruszywo przed zniszczeniem 
w czasie jego składowania i poboru. 
 
 
2.8.2. Cement 
Cement powinien być przechowywany w workach. Składowanie cementu w workach 
wykonawca powinien zapewnić w magazynach zamkniętych lub pod wiatą . Składowany 
cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie 
może być dłuższy niż                      3 miesiące. 
2.8.3. Dostawy dora źne bez składowania 
Ze względu na fakt , że przy robotach konstrukcyjnych związanych budową obiektu 
występuje znaczny zakres robót do wykonania których będzie potrzebny beton i zaprawa 
cementowa                       ( roboty fundamentowe , murowe , konstrukcje żelbetowe 
monolityczne - stropy , nadproża i podciągi ) można roboty zorganizować tak aby niewielkie 
ilości kruszywa i cementu dowozić na budowę bezpośrednio w momencie wykonywania 
betonu i zaprawy i wówczas nie organizować składowisk na kruszywo   i cement wg p. 2.8.1 i 
2.8.2 . Zasadnicze zużycie betonu przewiduje się za pomocą dostaw betonu od producenta 
w gruszkach bezpośrednio w momencie betonowania. 
2.8.4 Składowanie elementów drewnianych 
Potrzebne do obudowy wykopów elementy z drewna jak bale szalunkowe oraz rozpory 
należy składować posortowane profilami z miejscu zapewniającym ich najłatwiejszą 
dostępność oraz najkrótszą drogę transportu do miejsca użycia w wykopie. 
2.8.5 Składowanie elementów stalowych 
Potrzebne do budowy zbrojenie należy zamówić w warsztatach konstrukcji stalowych i 
przywieźć na budowę w takim momencie , kiedy będzie przygotowana powierzchnia 
składowiska stali. Składowisko stali należy zapewnić osobno dla stali zbrojeniowej do żelbetu 
oraz osobno dla profili hutniczych. Wykonawca robót musi przygotować powierzchnie pod 
składowisko w związku z tym należy zapewnić warunki składowania takie aby możliwy był 
dojazd ciężkim sprzętem                             ( dźwig ) zaś sama powierzchnia składowania 
była utwardzona i zadaszona. 
2.8.6 Składowanie elementów prefabrykowanych 
Elementy składować na placu przyobiektowym. Nawierzchnia powinna być utwardzona                             
i dostosowana do przewidywanych obciążeń. Prefabrykaty należy składować w sposób 
określony w instrukcji technologicznej. 
Elementy prefabrykowane zastosowane do budowy niniejszego obiektu powinny mieć 
aprobatę techniczną , certyfikat bezpieczeństwa oraz znak bezpieczeństwa i dopuszczenie 
do stosowania  
w budownictwie 
 
III. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Sprzęt wykorzystywany do wykonania budowy musi odpowiadać wymaganiom określonym  
w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i 
spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych, przygotowawczych i wyko ńczeniowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania                               
z następującego sprzętu: 

- koparki , ładowarki spychacze oraz wywrotki 
- piła do cięcia i betonu 
- gumówka elektryczna 
- piła spalinowa ręczna 
- zagęszczarki spalinowe o zróżnicowanym ciężarze od 60 do ponad 200 kG 
- szpadle , łopaty , sztychówki i taczki do transportu urobku z wykopów 
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3.3. Sprzęt do robót monta żowych 
Wykonawca zapewni sprzęt do prac montażowych : 

- spawarka 
- wciągarka mechaniczna 
- drobny sprzęt oraz elektronarzędzia do robót montażowych związanych z 

wykonaniem obudowy wykopów w sposób tradycyjny oraz do wycięcia fragmentów 
balustrad. 

- deskowania przestawne do betonowania konstrukcji monolitycznych 
- elektronarzędzia niezbędne do robót wykończeniowych płyta GKF na profilu AL oraz 

układanie gresu. 
- do robót montażowych prefabrykatów wykonawca powinien zapewnić ciężki sprzęt - 

jak dźwig samojezdny lub wieżowy (zależności od organizacji robót) 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonania robót. 
 
IV. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 
przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na 
terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantujące 
zachowanie ich wymaganej jakości. 
4.2. Transport gruzu i urobku z wykopu  
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 
4.3. Transport betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw. 
gruszkami. 
4.4 Transport kruszywa do betonu i zapraw 
Kruszywa użyte do betonu i zapraw mogą być transportowane dowolnymi środkami. 
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, 
w miarę postępu robót. 
4.5 Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach - samochodami krytymi, chroniącymi 
cement przed wilgocią. 
4.6 Transport materiałów murarskich 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
4.7 Transport elementów drewnianych i stalowych 
Wykonawca zapewni transport dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki 
transportowe w ilości gwarantującej ich właściwe wykorzystanie. 
 
V. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1     ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 

kod CPV 45100000-8 
 
5.1.1 Roboty wst ępne - zakres 

Oczyszczenie działki z pozostałości korzeni i pnia usuniętego drzewa, przesunięcie 
elementów wyposażenia placu zabaw. 

5.1.2 Materiały 
Nie występują 

5.1.3 Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do robót przygotowawczych powinien dysponować 
następującym sprzętem : 
Kilofy . łopaty , szpadle , taczki, piły tarczowe i łańcuchowe.  
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5.1.4 Transport 
Transport urobku w postaci gruzu , gałęzi i innych elementów przewozić taczkami 
bezpośrednio na środki transportu samochodowego. 

5.1.5 WYKONANIE ROBÓT 
1. W miejscu lokalizacji projektowanego obiektu należy wykonać czyszczenie terenu 

polegające na wykarczowaniu drzew. Wykonać organizację placu budowy wraz z 
dojazdami dla samochodów dostawczych, wywrotek lub dźwigu samojezdnego 
oraz gruszki z betonem. 

2. Zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów oraz prefabrykatów 
wraz  
z zapewnieniem dojazdu 

5.1.5.1 Roboty pomiarowe 
Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierownik robót powinien przyjąć 
podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Przyjęcie punktów stałych powinno być 
dokonane protokólarnie z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i z 
określeniem ich współrzędnych. Przejęcie punktów pomiarowych należy odnotować w 
dzienniku budowy. 

2. Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, 
aby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty 
budowlane itp. czynniki . Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do 
wykonawcy robót. 

3. Punkty wysokościowe (repery) powinny być wyznaczone  w pobliżu każdej 
wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp. 

4. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a 
rzędne ich wykreślić z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być 
wyznaczone na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił 
on swojego położenia i chronione przed działaniem czynników atmosferycznych. 

5. Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być 
przekazany kierownikowi budowy przed rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu 
wykonawcy przed rozpoczęciem robót ziemnych. 

5.1.5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 

- wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej 
osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót 
ziemnych oraz do kształtu budowli i poszczególnych jej elementów; osnowę 
realizacyjną stanowi zazwyczaj układ osi, siatki kwadratów lub prostokątów, 
stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed 
zniszczeniem, 

- wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, 
obrysów, krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części, 

- wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie (a w razie potrzeby i na terenie 
budowli) odpowiedniej liczby reperów wysokościowych nawiązanych do osnowy 
geodezyjnej na danym terenie, z tym że obowiązkowo repery wysokościowe 
powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu, 

- wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu skarp, 
zboczy itp. 

2. Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w 
nawiązaniu do geodezyjnych wyznaczonych punktów sytuacyjnych i 
wysokościowych. Poszczególne elementy lub części budowli powinny być 
wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego korzystania z nich 
podczas realizacji budowy. 

3. Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy 
podstawowej, jak  
i roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, 
wykonywanych robót ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego 
obiektu dokładność pomiarów powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i 
wpisana do dziennika budowy. 

4. Na żądanie wykonawcy robót powinny być dokonane, wspólnie przez wykonawcę i 
inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu. 
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5.1.5.3 Wyznaczanie konturów budynków i obiektów in żynierskich 
1. Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 

zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
2. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 

krawędzi wykopów powinny być trwale wytyczone na ławach ciesielskich, 
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny 
inwestora i potwierdzone protokólarnie zapisem  
w dzienniku budowy. 

3. Jeżeli budowa ma podlegać obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być 
wykonane tylko do realizacji robót ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, że 
dokładność wyznaczania charakterystycznych punktów załamania obrysu może 
wynosić ± 5 cm. 

4. Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny co 
najmniej obejmować: 

 
- wytyczenie obrysu budynku do wykonania robót ziemnych, 
- wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budynku na ławach ciesielskich. 

5. Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 
- punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 
- punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, wymiary 

miedzy punktami załamania obrysu budynku lub budowli, 
- wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych 

terenowej siatki geodezyjnej, 
- rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu 

zerowego budynku lub budowli i do układu wysokościowego, w jakim została 
wykonana mapa do celów projektowych. 

 
6. Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy, 

zawierająca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna 
znajdować się u kierownika budowy oraz u inspektora nadzoru inwestorskiego. W 
przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektów, kopia szkicu 
tyczenia danego obiektu powinna być również przekazana kierownikowi robót 
nadzorującemu wykonywanie przydzielonego mu budynku lub obiektu. 

7. Jeżeli przy realizacji budynku lub obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w 
trakcie wykonywania robót budowlanych, wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych 
powinno być wykonane z dokładnością ± 1,0 cm. 

5.1.5.4 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
1. Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę 

robót dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na 
placu budowy, szkice sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, 
sprawdzania techniczne z pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp. 

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi 
(użytkownikowi) w chwili przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja 
ta powinna stanowić integralna część dokumentacji wykonanego obiektu. 

3. W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i 
inwestora wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej 
dokumentacji geodezyjnej. 

5.2   ROBOTY ZIEMNE  

Kod PVC 45111200-1 
 
5.2.1 Wstęp 
5.2.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wykopów pod fundamenty projektowanej budowy 
budynku garażu z częścią socjalną . 
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5.2.1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument 

przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w p.5.2.4 

5.2.1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów pod   
fundamenty   
i kondygnacje podziemne budynku Pensjonatu w Kazimierzu Dolnym wg. p. 1.1 

5.2.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami 

podanymi w ST-0 „ Wymagania ogólne" 
5.2.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
             Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w ST-0 „Wymagania ogólne".  
5.2.2 Materiały 

Nie występują 
5.2.3 Sprzęt 

Łopaty , sztychówki , kilofy , taczki , spychacze , koparki , ładowarki , oraz samochody 
wywrotki, ścianki szczelne. 

5.2.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 

5.2.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykop pod fundamenty 
Do wykonywania wykopów ręcznych i mechanicznych wykonawca powinien 
zabezpieczyć sprzęt jak w p. 5.2.3 

5.2.4 Transport urobku 
5.2.4.1 Wydobywanie gruntu 

Odspajanie i ładowanie gruntu należy wykonać mechanicznie z wywiezieniem gruntu 
środkami transportowymi do 10 km. 

5.2.4.2 Wymagania podstawowe przy transporcie grunt u 
Jako rodzaj transportu gruntu bezpośrednio z wykopu wybrano koparki, których ilość 
należy dostosować do ilości mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do możliwości i 
ilości środków transportowych. 

5.2.4.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi 
1. Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy 
samochodowe: a). samochody skrzyniowe: o stałych lub wywrotnych skrzyniach,  
z przechyłem tylnym, bocznym, b) samochody samowyładowcze. 

Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy dostosować 
rodzaj pojazdu samochodowego do: 
- odległości przewożonego gruntu i sposobu jego załadowywania, 
- przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych, 
- warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu, 
- ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach 

występujących na danym placu budowy. 
5.2.5 Zasady wykonywania wykopów 
5.2.5.1 Wymagania podstawowe 
 

1. Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości 
robót, głębokości wykopu, 

2. Wykop fundamentowy powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po 
ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w 
nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 

3. Ze względu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejących fundamentów należy głębokość wykopu dostosować do poziomu 
najgłębiej posadowionego fundamentu. 

4. Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w 
planie fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, 
głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 
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5.2.5.2 Nienaruszalno ść struktury gruntu w wykopie 
1. Wykonywanie wykopów w gruntach powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu dna wykopu. Warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu sposobem ręcznym zapewniającym uzyskanie wymaganej 
dokładności wykonania powierzchni podłoża pod fundament. 

2. Niezależnie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu należy w 
miejscu i na głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na 
obciążenia, jakie będą przekazywane na grunt przez wykonany obiekt poprzez  
odbiór wykopu przez uprawnionego geologa. 

5.2.5.3 Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 
1. Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe 

można stosować w gruntach o dostatecznej spoistości, uniemożliwiającej wypadanie 
gruntu spomiędzy bali przyściennych. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można 
stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych iż wartych. 

2. Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozwartych powinny być zachowane 
następujące wymagania: 

 
- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 

na 15 cm i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych 
przedmiotów, 

- rozpory powinny być tak umocowane, aby uniemożliwione było opadanie ich w 
dół, 
- w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu 
odeskowanego, Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzony 
okresowo, a wszelkie zauważone usterki w umocnieniu ścian powinny być 
niezwłocznie naprawione. 

3. Pozostawienie obudowy wykopów w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach 
technicznej 
niemożliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy 
zagraża 
bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwość uszkodzenia konstrukcji wykonanego 
obiektu. 

5.2.5.4 Zejścia i wyj ścia w wykopach 
1. W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w 

odległościach nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz 

opuszczanie lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do 
wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. 

5.2.5.5 Składowanie urobku z wykopów 
1.   Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na samochody 

wywożące go poza teren budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia. 
5.2.5.6 Zasypywanie wykopów 

1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 
przewidzianych robót. 

2. Przed zasypaniem wykopu należy fundamencie osadzić zbrojenie łącznikowe do 
ścian , słupów , oraz trzpieni 

3. Zasypywanie wykopu wykonywać z zagęszczaniem gruntu warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
-    nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych lub 

zagęszczarek mechanicznych spalinowych . 
4. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być 

dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji 
wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 

 
5.2.5.7 Dokładno ść wykonania wykopów 

1. Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być 
określone w dokumentacji technicznej 1.   Jeżeli projekt nie stanowi inaczej, 
dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 

0,02% - dla spadków terenu, 
0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 
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4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
± 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 
1,5 m, ± 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m, 
± 10% - w nachyleniu skarp 

5.2.5.8 ZABEZPIECZANIE PRZED DESTRUKCYJNYM DZIAŁANI EM WODY 
5.2.5.8.1 Wymagania podstawowe 

1.   Przy wykonywaniu robót ziemnych i fundamentowych należy zabezpieczyć   przed 
destrukcyjnym działaniem wody opadowej i technologicznej. 

5.2.5.9 KONTROLA WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
1. Sprawdzenie dokładność wykonania wykopu. ( lokalizacja oraz głębokość) 
2. Sprawdzenie dna wykopu przez odbiór geologiczny (czy fundament posadowiony 

będzie na gruncie rodzimym) 
3. Z każdego sprawdzenia robót sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór 

techniczny inwestora i odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
 
5.2.5.9.1Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór k ońcowy) 
5.2.5.9.2Dokumentacja niezb ędna dla dokonania odbioru ko ńcowego 

1. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie 
sprawdzeń 
wykonanych robót do dokumentacji zawierającej: 
dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice) 
zestawienie wyników badań jakościowych oraz ich analizę wraz z wnioskami 

2. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych 
powinny 
być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do 
ponownego 
odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 

5.2.5.10 Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 
Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi jak niżej oraz 
warunkami branżowymi związanymi i obowiązującymi przepisami. 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów PN-
74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu PN-68/B-06050 - Roboty 
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
 PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 
 5.3. ROBOTY FUNDAMENTOWE  
       KOD CPV 45262210 - 6  
       KOD CPV 45111250 -56 

5.3.1 Wstęp 
Wymagania techniczne i zasady odbioru robót fundamentowych dotyczą: 
fundamentów budowy budynku garażu z częścią socjalną w Karczewicach 

5.3.1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru fundamentu. 

5.3.1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument 
przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w p.5.3.5 

5.3.1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania fundamentów pod 
projektowaną budowę budynku garażu z zapleczem socjalnym w Karczewicach.. 

5.3.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami 
podanymi w ST-0 „ Wymagania ogólne" 

5.3.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
          Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w ST-0 „Wymagania ogólne" 
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5.3.2 Materiały 
Beton B15 , pręty ze stali zbrojeniowej A-III i A-0 , materiały do izolacji 
przeciwwilgociowej, w przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek 
uszczelniający do betonu , drut wiązałkowy , blaty szalunkowe. 

5.3.3 Sprzęt 
5.3.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
              Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
5.3.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

łopaty , klucz do związywania prętów drutem , taczki , deski do pokonania różnić 
poziomów taczki do transportu betonu , wibrator wgłębny , klucze i śruby do łączenia 
blatów szalunkowych. 

5.3.4 Transport 
Transport betonu zakłada się pompą bezpośrednio z gruszki do miejsca betonowania  
w wykopie zaś transport stali zbrojeniowej ze względu na jej niewielką ilość należy 
wykonywać ręcznie . 

5.3.5 WYKONYWANIE  ROBÓT 
5.3.5.1 Dokumentacja techniczno-robocza 

Niezależnie od wymagań dotyczących dokumentacji technicznej roboty 
fundamentowe powinny być wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym podłoża 
oraz występujących w miejscu posadowienia obiektu warunków gruntowo-wodnych 
oraz do budowanego obiektu dlatego też zgodnie z zaleceniem projektu konstrukcji 
przed przystąpieniem do robót fundamentowych 
wykonawca robót powinien wezwać na budowę uprawnionego geologa celem 
wykonania kontrolnego odwiertu i sprawdzenia parametrów geotechnicznych podłoża. 

5.3.5.2.    Wymagania ogólne dotycz ące posadowienia fundamentów 
1. Projektowane podbicia fundamentów wykonywane jako betonowe monolityczne 

powinny przekazywać obciążenia na grunt całą powierzchnią podstawy. 
2. Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewnić wymagany stopień 

bezpieczeństwa budowli i powinno być tak realizowane, aby nie powodowało 
szkodliwych jej odkształceń. 

3. Fundamenty bezpośrednie sąsiadujących ze sobą budowli, jeżeli znajdują się 
różnych poziomach, powinny być wykonywane przy zastosowaniu specjalnych 
zabezpieczeń zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i PN-81/B-03020. 

4. Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą 
ostrożnością. Równocześnie należy sprawdzić czy poziom posadowienia istniejącego 
budynku odpowiada założeniom przyjętym w dokumentacji technicznej. 

5.3.5.3 Materiały do wykonywania warstw wyrównawczy ch podło ża 
Do wykonania warstw wyrównawczych pod fundamentem należy zastosować chudy 
beton 

5.3.5.4 Odbiór wykopów 
1. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża 

przez uprawnionego geologa i jego wpisie do dziennika budowy. 
2. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu oraz 

przed ułożeniem chudego betonu 
3. Protokół odbioru podłoża powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża 
gruntowego. 

5.3.5.5 Wykonanie robót 
Geolog winien dokładnie zbadać parametry techniczne gruntu. 
Prace przy wykonywaniu wykopów należy tak wykonywać aby grunt z sąsiadujących 
pól nie osuwał się do wykopu, wykopy należy dokładnie i mocno obudować i 
rozeprzeć, aby grunt nie osuwał się spod sąsiednich odcinków fundamentów 
- boczne ściany wykopu należy bezwarunkowo zabezpieczyć przed obsuwaniem, za 
pomocą deskowania pełnego 
- fundamenty betonowe wykonywać w szalunkach systemowych, zapewniających 
uzyskanie gładkiej, równej faktury, 
- nie należy dopuścić, aby wykop pod fundament został nawodniony 
- w przypadku zamoczenia gruntu należy zdjąć zawilgoconą wierzchnią warstwę do 
głębokości nawodnienia i uzupełnić tę warstwę piaskiem zagęszczonym   
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- roboty należy wykonywać pod ścisłym nadzorem budowlanym ze strony  
wykonawcy  
i inspektora nadzoru; 

5.3.5.6 Odbiór fundamentów 
1.   Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w 

planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczną, prawidłowości 
wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych i izolacyjnych. Wyniki odbioru 
powinny być zapisane w protokołach robót zanikających. 

2.   Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być 
większe niż 5 cm. 

5.4   ROBOTY BETONOWE  

              KOD CPV 45262300 - 4 
 KOD CPV 45262311 - 4 

5.4.1 Wstęp 
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót betoniarskich dla budowy 
budynku  garażu z częścią socjalną w Karczewicach. 

5.4.1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

5.4.1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument 
przetargowy 
 i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w p.5.4.5 

5.4.1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą budowy budynku garażu z częścią 
socjalną w Karczewicach 

5.4.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami 

podanymi w ST-0 „ Wymagania ogólne" 
5.4.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
              Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w ST-0 „Wymagania ogólne" 
5.4.2 Materiały 

Beton B15, B20,  pręty ze stali zbrojeniowej A-III i A-0 , materiały izolacyjne  
w przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniający, drut 
wiązałkowy , blaty szalunkowe. 

5.4.3 Sprzęt 
5.4.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
               Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
5.4.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

łopaty , klucz do związywania prętów drutem , taczki , deski do pokonania różnić 
poziomów taczki do transportu betonu , wibrator wgłębny , klucze i śruby do łączenia 
blatów szalunkowych, deskowania przestawne systemowe z podporami i rozparciami 
szalunków 

5.4.4 Transport 
Transport mieszanki betonowej zakłada się mieszalnikami samochodowymi tzw. 
„gruszkami". Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowywania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90min przy 
temp. otoczenia +15o C 70min przy temp. otoczenia +20o C 30min przy temp. 
otoczenia +30o C 

 
5.4.5 WYKONYWANIE ROBÓT BETONIARSKICH 
 
5.4.5.1 MIESZANKI BETONOWE I BETONY 
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5.4.5.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru mieszanek 
betonowych  
i betonów: zwykłych, piaskowych, w tym warunki odnoszące się do kontroli przygotowanych 
mieszanek betonowych, transportu, układania i zagęszczania mieszanek oraz pielęgnacji 
świeżego betonu. 
5.4.5.3 Zakres stosowania 
Niniejsze warunki dotyczą budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej  
i przemysłowego oraz innych obiektów o zbliżonym przeznaczeniu lub technologii 
wykonania. Nie dotyczą one betonów stosowanych w budownictwie specjalnym, jak np. 
drogowym, mostowym, energetycznym i w innych obiektach o specjalnych procesach 
technologicznych. 
5.4.5.4 Dokumentacja techniczna 

1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników 
odpowiadających normom państwowym lub świadectwom ITB, na które producent 
danego składnika wystawił zaświadczenie o jakości. 

2. Mieszanka betonowa powinna być wykonywana zgodnie z recepturą roboczą, 
ustaloną na podstawie wyników badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości 
surowców, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagań wynikających z 
projektu lub ustaleń między wykonawcą robót a projektantem. 

3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez 
wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu. 

4. Jeżeli dla różnych fragmentów budynku lub budowli pojawia się potrzeba ustalania 
odmiennej receptury, to każda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna być 
przechowywana oraz dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu. 

5. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być 
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, 
jeżeli taki był prowadzony. 

6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w 
konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych (dane 
meteorologiczne), ze szczególnym zwróceniem uwagi na okresy poniżej + 5oC i 
powyżej + 25oC. Dane te powinny być odnotowane w dzienniku betonowania, jeżeli 
taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy. 

7. Dokumentacja badań laboratoryjnych składników betonu, mieszanki betonowej i 
betonu powinna być opracowywana w formie protokołów z kontroli jakości, raportów 
dotyczących transportu i układania mieszanki betonowej, jej zagęszczenia i 
pielęgnacji. 

8. Nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu sporządza się protokoły okresowego sprawdzania 
wbudowanych betonów, przeprowadzonego przez placówki naukowo-badawcze 
zajmujące się stosowaniem betonów w budownictwie, wraz z oceną jakości 
mieszanki betonowej  
i prawidłowości parametrów technicznych stwardniałych betonów. 

 
5.4.5.5 Domieszki i dodatki 

1. Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki 
betonowej i betonu mogą być stosowane dodatki i domieszki nie wpływające na 
zmianę właściwości technicznych betonu określonego w projekcie pod warunkiem, że 
odpowiadają wymaganiom norm państwowych lub zostały dopuszczone do 
stosowania przez upoważnioną placówkę naukowo-badawczą. 

2. Skuteczność działania i możliwość jednoczesnego stosowania różnych domieszek 
lub dodatków należy za każdym razem sprawdzać doświadczalnie. 

3. Domieszki, w ilości ustalonej doświadczalnie należy dozować zgodnie z instrukcją 
producenta. Jeżeli nie jest ustalona w instrukcji, należy domieszki dozować z wodą 
zarobową. 

4. Sposób oraz okres składowania dodatków i domieszek powinny być zgodne z 
warunkami określonymi przez producenta. 

5. Domieszki uplastyczniające pozwalające na zmniejszenie wskaźnika wodno-
cementowego betonu przy zachowaniu wymaganej konsystencji należy stosować z 
uwzględnieniem następujących zasad: 
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a) użycie domieszki jako części wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do 
składu mieszanki betonowej pozwala na otrzymanie betonu o tej samej 
wytrzymałości, lecz większej urabialności niż beton kontrolny, 

b) użycie domieszki i zmniejszenie wskaźnika cem-wodnego przez ograniczenie 
ilości wody zarobowej powoduje zwiększenie wytrzymałości betonu o takiej 
samej konsystencji jak beton kontrolny, 

6. Domieszki przyspieszające twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymałości betonu 
stosuje się w celu: 

- uzyskania wymaganej wytrzymałości betonu w krótszym czasie zarówno  
w temperaturze normalnej, jak i przy obróbce cieplnej, 
- złagodzenia warunków obróbki cieplnej, 
- uniknięcia strat wytrzymałości betonów poddawanych obróbce cieplnej, 
- zaoszczędzenia cementu lub energii cieplnej 

Domieszki tej grupy nie wpływają znacząco na urabialność, zawartość powietrza lub 
wskaźnik cementowo-wodny mieszanki betonowej. Należy liczyć się jednak z 
pewnym zwiększeniem skurczu i pełzania betonów z domieszkami przyspieszającymi 
twardnienie. Dostępne w kraju domieszki powinny posiadać stosowne atesty i mieć 
certyfikat o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

7. Domieszki przeciwmrozowe stosuje się do wykonywania betonów w okresie 
zimowym metodą zimnych składników przy średniej temperaturze otoczenia nie 
przekraczającej -15oC. Dozowanie tych domieszek uzależnione jest od temperatury i 
zwiększa się z jej obniżeniem. Mieszanki betonowe z domieszkami 
przeciwmrozowymi należy projektować zgodnie  
z zasadami podanymi w instrukcji [1] wymienionej w p. 3.5 

8. Domieszki opóźniające wiązanie i twardnienie znajdują zastosowanie do: 
 

- betonu towarowego transportowanego na znaczne odległości, 
- betonów wykonywanych w warunkach podwyższonej temperatury w celu 

niedopuszczenia do naprężeń wewnętrznych i rys, 
- betonów hydrotechnicznych, 

- mieszanek betonowych pompowanych na znaczne odległości, zapraw lub 
zaczynów iniekcyjnych stosowanych w robotach związanych ze stabilizacja 
gruntów,betonów fakturowych, w których warstwę zewnętrzną zmywa  

5.4.5.6 Układanie i zag ęszczanie mieszanki betonowej 
5.4.5.6.1 Przygotowanie do układania mieszanki beto nowej 

1.   Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej, 

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 
dylatacyjnych, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów 
kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych 
elementów ustalających położenie armatury itd. 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

5.4.5.6.2 Wymagania ogólne dotycz ące układania mieszanki betonowej 
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji 

wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 
2. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany  

w dzienniku robót, w którym powinny być podane: 
 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów 
lub części budowli, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej, 

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, 
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- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków 
atmosferycznych. 

5.4.5.6.3 Zagęszczanie mieszanki betonowej 
1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń 
mechanicznych. 
2. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora 

nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. 
Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 
1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy 
powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej 
mieszanki. 

3. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała 
na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe 
dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim 
przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 

5.4.5.6.4 Układanie mieszanki betonowej w słupach i  w ścianach. 
1. Słupy wolno stojące powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o 

wysokości nie przekraczającej 5 m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej 
wibratorami. 

2. Słupy o powierzchni przekroju poniżej 0,16 m2, jak również o dowolnym przekroju  
z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być 
betonowane odcinkami o wysokości nie większej niż 2 m przy jednoczesnym 
prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i 
przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie. 

3.   Dolna część słupa powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową 
              przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu 

większym niż 10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w 
projekcie.  

5.4.5.6.4 Układanie mieszanki betonowej w belkach i  w płytach 
1. Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie 

wcześniej niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 
2. Układanie mieszanki betonowej w podciągach , płytach stropowych i dachowych itp. 

powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów 
przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt. 

5.4.5.7 Przerwy w betonowaniu 
1. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej 

odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 

 
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się 

płyta; przy betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza 
się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na 
których wspiera się płyta. 

 
3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do 

kierunku naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45o. W słupach i belkach 
powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi tych 
elementów, a w płytach i ścianach -do ich powierzchni. 

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia stwardniałego betonu ze świeżym betonem przez 
usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego  
i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. 

5. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem 
betonowania. 

6. Okres miedzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę 
warstwę drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy 
roboczej, powinien być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w 
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zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości 
cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. jeżeli temperatura 
powietrza wynosi więcej niż 20oC, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być 
dłuższy niż 2 godz. 

7. przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia  
i uprzednio ułożonego betonu. 

8. W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w 
deskowaniu ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na 
niezbędną wysokość po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, aż do 
ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy deskowaniem a powierzchnią betonu. 

5.4.5.8 Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
5.4.5.8.1 Twardnienie betonu w warunkach naturalnyc h i jego piel ęgnacja 

1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym 
okresie twardnienia powinny: 

- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych 
niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 

- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 

2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem 

warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w 
okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do 
pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 
- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 
-      7  dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
- 14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 
godzin od chwili jego ułożenia, 

- przy temp. +15oC i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godzin w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 
razy na dobę, przy temp poniżej +5oC betonu nie należy polewać 

- nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do 
polewania betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania 
powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury 
elementu. 

1. W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli 
powinien obejmować wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości 
betonu. 

2. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań 
betonu przewidzianych planem kontroli. 

5.4.5.9 Dokumentacja z kontroli jako ści betonu 
1. Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o 

jakości betonu. 
2. Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 

miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. 
Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton 

odporny na wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 

stosowanych do badania, 
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, 

wodoszczelność), 
  - okres w którym wyprodukowano dana partię betonu 

3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość 
użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy 
betonu 
znajdującego się w konstrukcji. 
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5.4.5.10 Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 

[ 1 ] Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur. ITB Warszawa 1988 
PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.  
PN-EN 196-1/1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości  
PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody badań. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości. PN-EN 206-1/2003 Beton zwykły i lekki. 
PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu  
PN-B-30000/1990 - Cement portlandzki  
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami  
PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-B-06712/A1/1997 - Kruszywa do betonu. Rodzaje i uziarnienie. 

 
5.5 ZBROJENIE  KONSTRUKCJI  BETONOWYCH 
           KOD  CPV 45262310 - 7 
 
5.5.1    Wstęp 

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą zbrojenia elementów betonowych 
5.5.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich 

5.5.1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument 
przetargowy 
 i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w p.5.5.5 

5.5.1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót zbrojarskich wg. 
p. 1.1 

5.5.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami 
podanymi w ST-0 „ Wymagania ogólne" 

 5.5.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
              Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w ST-0 „Wymagania ogólne" 
5.5.2 Materiały 

walcówka okrągła do zbrojenia betonu , żebrowana ( 34GS) i gładka St3SX oraz St0S 
, drut wiązałkowy , podkładki normowe do zapewnienia należytej otuliny zbrojenia. 

5.5.3 Sprzęt 
klucz do wiązania zbrojenia , nożyce do cięcia stali , giętarki ręczne oraz giętarki na 
stołach, zgrzewarki 

5.5.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 

5.5.4 Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Transport na obiekt za pomocą dźwigu samojezdnego 

 
5.5.5 WYKONYWANIE ROBÓT ZBROJARSKICH. 
5.5.5.1 Rozmieszczenie pr ętów w przekroju elementu konstrukcji 

1. Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od  
przewidywanego sposobu zagęszczania betonu, z tym, że odległości miedzy prętami 
mierzone w świetle powinny być nie mniejsze niż: 
- 20 mm - jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku 
betonowania, i nie mniej niż średnica nominalna grubego pręta. 
- 50 mm - jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania. 
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2. Dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odległość powinna 

wynosić 30 mm i nie mniej niż średnica pręta. 
3. Przy zbrojeniu układanym w kilku warstwach prostopadłych do kierunku betonowania 

pręty powinny być usytuowane jeden nad drugim, przy czym odległość miedzy 
prętami poszczególnych warstw powinna wynosić co najmniej 20 mm i nie mniej niż 
średnica pręta. 

4. W przypadku gdy są zapewnione warunki prawidłowego zagęszczania betonu (przy 
użyciu wibratorów), dopuszcza się na grupowanie prętów parami. Odległość miedzy 
parami prętów powinna wynosić nie mniej niż 1,5 d i nie mniej niż 30 mm. 

5.5.5.2 Kotwienie pr ętów zbrojenia i siatek 
1. W elementach zbrojeniowych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w 

betonie za pomocą: odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami, 
pętli oraz prętów poprzecznych połączonych z prętami kotwionymi za pomocą 
zgrzewania punktowego (garbowego). 

2. Pręty zbrojeniowe zaleca się tak kształtować, aby ich zakotwienie w konstrukcji 
żelbetowej znajdowało się w strefie ściskanej danego elementu. 

3. Podstawowa długość zakotwienia prętów gładkich zakończonych hakami i 
żebrowanych bez haków podana jest w PN-99/B-03264. 

4. Podstawowa długość zakotwienia należy zwiększyć o 20% w przypadki: 
a.   kotwienia prętów poziomych usytuowanych w odległości mniejszej niż 100 

mm od górnej powierzchni elementu o wysokości h > 0,4 m wykonywanego 
na placu budowy. 

5. Podstawową długość zakotwienia należy zwiększyć o 50% w przypadku konstrukcji 
obliczonych na obciążenie wielokrotnie zmienne. 

5.5.5.3 Zasady ł ączenia pr ętów zbrojenia 
5.5.5.3.1 Zasady ogólne 

1. Zbrojenie powinno składać się, jeżeli jest to możliwe, z prętów nie przerwanych na 
długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie 
może być spełniony, odcinki prętów mogą być w zasadzie łączone za pomocą 
spajania. Dopuszcza się łączenie prętów na zakład wg p. 4.5.4.2.. 

2. Pręty ze stali klasy A-0, A-III mogą być spajanie za pomocą zgrzewania 
elektrycznego doczołowego, spawania elektrycznego łukowego i zgrzewania 
elektrycznego punktowego (garbowego). 

3. Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w tych przekrojach konstrukcji, w 
których nośność prętów nie jest w pełni wykorzystana. 

5.5.5.3.2 Połączenia na zakład 
1.   Połączenia na zakład należy wykonywać wg PN-99/B-03264. 
2. Prętów o średnicy 25 mm i większej oraz prętów zbrojenia w elementach konstrukcji, 

których cały przekrój jest rozciągany (np. ściągi i wieszaki), nie należy łączyć na 
zakład. 

3. Rozstaw strzemion na długości połączenia powinien być zmniejszony dwukrotnie w 
stosunku do wymaganego na odcinku elementu. 

4. Długość zakładu prętów należy przyjmować równą co najmniej długości zakotwienia 
wg  
PN-93/B-03264. 

5. Przekrój prętów łączonych w jednym miejscu nie powinien przekraczać wartości 
podanych  
w PN-99/B-03264. 

6. Na długości łączenia należy wykonać strzemiona zamknięte. 
7. Do stabilizacji połączeń prętów w szkieletach wiązanych należy stosować drut 

wiązałkowy goły żarzony o średnicy 1 lub 1,2 mm. Drut wiązałkowy może być 
zastąpiony odpowiednimi spinaczami. 

5.5.5.3.3 Zgrzewanie elektryczne doczołowe pr ętów 
1. Połączenia zgrzewane elektrycznie doczołowo można wykonywać z odcinków prętów  

o średnicy d > 10 mm ze stali klasy A-0 i A-III. 
2. Doczołowo mogą być zgrzewane odcinki prętów tego samego gatunku stali, w 

których stosunek mniejszej średnicy pręta do większej średnicy wynosi nie mniej niż 
0,8, pod warunkiem osiowego wykonania połączenia. 
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3. Złącza zgrzewane powinny być wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania 
robót spawalniczych. 

4. Jeżeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymałość złączy prętów 
zgrzewanych doczołowo może być przyjmowana jako dla prętów ciągłych bez 
zgrzewania. 

5.5.5.3.4 Połączenia spawane pr ętów 
1. Połączenia spawane należy wykonywać za pomocą spawania łukowego. 
2. Złącza spawane prętów zbrojeniowych powinny być wykonywane zgodnie z ogólnym  

i przepisami i warunkami technicznymi wykonywania robót spawalniczych. 
3. Złącza spawane można wykonywać przy temp powietrza nie niższej niż 0oC. 

Stanowisko spawacza powinno być chronione od wiatru i opadów atmosferycznych. 
4. Powierzchnie łączonych prętów, blach i kształtowników przed wykonaniem złączy 

powinny być oczyszczone z rdzy i zgorzeliny. 
5. Gatunki i średnice elektrod należy stosować do spawania prętów zbrojeniowych w 

zależności od gatunku stali. 
6. Elektrody do spawania powinny być suche. Elektrody gatunków EB należy suszyć 

przed spawaniem przez 2h w temp 250oC. 
7. Średnice elektrod należy dobierać tak, aby można było uzyskać poprawne wtopienie 

warstwy graniowej i wypełnienie całego rowka spoiny bez nadpaleń materiału 
rodzimego na krawędzi spoiny. 

8. W przypadku łączenia prętów ze stali klasy A-II, A-III i A-IIIN z prętami ze stali klasy 
A-I i A-0 lub z blachami węzłowymi należy stosować elektrody odpowiednie dla stali 
wyższych klas. 

9. Nakładki w złączu mogą być z prętów okrągłych lub kątowników. Powierzchnia 
nakładek powinna być większa o 30% od powierzchni przekroju łączonych prętów, a 
średnica prętów nakładek - nie mniejsza niż !/ średnicy łączonych prętów. 

10. Obliczeniową wytrzymałość stali zbrojeniowej łączonej za pomocą spawania przy 
obciążeniach wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych należy przyjmować w sposób 
określony w normach państwowych. 

11. Pręty ze stali klasy A-III i A-IIIN nie mogą być łączone za pomocą spawania przy 
obciążeniach wielokrotnie zmiennych i dynamicznych. 

5.5.5.4 Kontrola jako ści 
1. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom 

podanym  
w normach państwowych, a w przypadku braku takich norm - w świadectwach ITB. 

2. Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu 
powinno być dołączone zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). 

3. Każdą partię otrzymanej stali i siatek należy poddać kontroli na zgodność 
dostarczonego materiału z zamówieniem, sprawdzając: cechowanie, wygląd 
powierzchni, wymiary, masę oraz prostolinijność prętów. 

4. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 
następujący: - na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, opadającej rdzy, 
tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się 
mieścić  
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 2 m długości pręta. 

5.   Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

a. nie ma zaświadczenia o jakości stali, 
b. nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin 
zewnętrznych, 

c. stal pęka przy gięciu. 
5.5.5.5 Zakres stosowania stali zbrojeniowych w kon strukcjach żelbetowych 

1. Pręty ze stali klasy A-0 gatunku St0S powinny być stosowane jako zbrojenie 
rozdzielcze  
i strzemiona w konstrukcjach z betonu ; 
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2. Pręty ze stali klasy A-III gatunku 34GS są podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego  
w konstrukcjach w betonu. Należy je stosować jako zbrojenie nośne elementów i 
konstrukcji z betonu. Dopuszcza się stosowanie stali 34GS w konstrukcjach 
pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujących 
w podwyższonej temperaturze. 

3. W elemencie żelbetowym nośne pręty zaleca się wykonywać ze stali jednego 
gatunku. 
4. W zależności od klasy betonu użytego do wykonania konstrukcji zaleca się 

stosowanie zbrojenia ze stali podanych w PN-99/B-03264. 
5. W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach 

węzłowych, marek, wkładek lub przekładek, elementy te powinny być wykonywane ze 
stali St3S lub St3SY. 

5.5.6 Transport zbrojenia 
1. Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletów płaskich i szkielety przestrzenne 

powinny być przewożone środkami transportowymi przystosowanymi do tego typu 
przewozów, bez uszkodzeń i deformacji. 

2. Wymiary i masa elementów zbrojenia powinny być dostosowane do środków 
transportu. 
3. Oddzielne pręty należy przewozić w pęczkach, oznakowane i związane drutem. 
4. Szkielety płaskie jednego rozmiaru powinny być układane na przemian na płask w 

pakiety po 10-20 szt. 
5. Każdy szkielet płaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakładzie zbrojarskim, 

powinien być oznakowany przymocowana do niego przywieszka zawierającą: 
a. znak wytwórcy, 
b. oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu, 
c. zaświadczenie producenta o jakości wyrobu 

6. Pakiety szkieletów mogą być transportowane żurawiem w pozycji na płask. W pozycji 
tej 
pakiety należy podnosić za pomocą 4 zawiesi. Zawiesina lub haki należy zaczepić o 
pręty 
podłużne o większej średnicy. 

5.5.7 Monta ż  zbrojenia 
5.5.7.1 Ogólne zasady monta żu 

1. Ustawienie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 
przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej 
ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 

2. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

3. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
4. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający 

od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania 
mieszanki betonowej. 

5. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym wg PN-99/B-03264. Dla zachowania właściwej 
otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami z tworzyw 
sztucznych  
o grubości równej grubości otuliny. 

          Monta ż zbrojenia z pojedynczych pr ętów 
1. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio  

w deskowaniu. 
2. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie. 
3. Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać 

bezpośrednio  
w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót 
zbrojarskich. 

          Kontrola wykonania i monta żu zbrojenia - wymagania ogólne 
              Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: oględziny, 
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              badania zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, badanie 
zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, badanie zgodności usytuowania 
zbrojenia z projektem, sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek 
szkieletów wykonanych  
w specjalistycznych zakładach centralnych, badanie jakości połączeń zgrzewanych 
wykonywanych na placu budowy.  

              
Kontrola monta żu zbrojenia 
              Kontrola ustawionego zbrojenia polega na: 
          a. sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym, 
          b. zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojenia, 
          c. sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami 

podanymi 
      w projekcie, 

         g.  sprawdzeniu czy nie są przekroczone dopuszczalne odchyłki w ustawieniu 
zbrojenia. 

 
 
Przepisy i normy:  
 
PN-EN 206-1/2003 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN -89/H-84020     Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego                

       przeznaczenia.  
PN-89/H-84023     Gatunki Stal określonego zastosowania. Gatunki Stali do zbrojenia 

betonu.  
PN-89/H-84023/06 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-78/M-69710     Spawalnictwo. Próba rozciągania doczołowych złączy spawanych lub 
zgrzewanych 
 PN-78/M-69720    Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub   
zgrzewanych. 

 
 

5.6 ROBOTY MUROWE 
 
KOD CPV  45262520 - 2  
KOD CPV 45262522 - 6  
KOD CPV 45262620 – 3 
 
5.6.1   Wstęp 

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: robót murowych przy budowie  
garażu z częścią socjalną w Karczewicach. 

5.6.1.1 Przedmiot SST 
            Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące   wykonania i odbioru robót murowych j.w 
5.6.1.2 Zakres stosowania SST 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument 

przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w p.5.6.5. 

5.6.1.3 Zakres robót obj ętych SST 
            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót murowych przy 

budowie     garażu z częścią socjalną w Karczewicach. 
5.6.1.4 Określenia podstawowe 
            Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi   normami i  

przepisami podanymi w ST-0 „ Wymagania ogólne". 
5.6.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
            Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w ST-0 „Wymagania ogólne" 
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5.6.2 Materiały 
Bloczki betonowe, Pustaki ceramiczne MAX, zaprawa murarska , cegła ceramiczna 
pełna, pustaki kominowe ceramiczne i systemu Schiedel. Spoiwa stosowane 
powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych i posiadać aprobaty 
techniczne 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z 
rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie 
państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. 
Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również 
użycie wód mineralnych. 

5.6.3 Sprzęt 
5.6.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
5.6.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Drobny sprzęt murarski, elektronarzędzia, piła elektryczna, szlifierki, tarcze do cięcia 
ceramiki 

5.6.4 Transport 
Transport i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. Na obiekt transport materiałów i narzędzi przewidziano 
żurawikiem przyściennym lub dźwigiem samojezdnym. 

5.6.5 WYKONYWANIE ROBÓT MUROWYCH 
5.6.5.1 Warunki przyst ąpienia do robót murowych 

1. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne  
i fundamentowe sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót. 

2.   Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian fundamentowych. 

5.6.5.2 Ogólne zasady wykonywania murów 
1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

2. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe 
grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 
głównych danej kondygnacji. Ścianki z elementów gipsowych należy murować po 
wykonaniu stanu surowego budynków i nakrycia go dachem. 

3. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna 
przekraczać: 4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu 
połączenia murów wykonanych jednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach 
wznoszonych murów niż 4 lub 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub 
zastosować przerwy dylatacyjne. 

4. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie 
obciążonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegły suchej. 

5. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak 
pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z 
cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 

6. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze 
wykonywać na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej 
izolacji wodochronnej murów fundamentowych. Izolację tę wykonać jako Abizol R + P 
lub alternatywnie 2xlepik asfaltowy na gorąco . 
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian poziomów „-1” i „0” zagłębionych w terenie: 
- gruntowanie ścian Bitizolem R 
- papa termozgrzewalna Polit PF200/400 
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- warstwa ochronna z folii tłoczonej 
Ściany w pasie 30 cm ponad teren projektowany powlec preparatami na bazie 
silikonu (np. Ahydrosil, Sarsil BS). 

7. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
8. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, 

gzymsy, kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temp powyżej 0oC. 
9. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w 

temp poniżej 0oC, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano - 
montażowych w okresie zimowym Wyd ITB 1987r. 

10. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papą). Przy wznawianiu robót po innej 
dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie 
potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

11. W takcie wznoszenia murów projektowanych z cegły należy otwory w nich 
przesklepić nadprożami prefabrykowanymi typu L19 

5.6.5.3 Odbiory robót murowych 
5.6.5.3.1 Podstawa odbioru robót murowych 
      1.   Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dziennik budowy, 
b) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

przez producentów, 
c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, 

jeżeli odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót, 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
e) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane 

przez budowę (np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności 
niektórych wyrobów), 

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku. 
2.   Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).  

5.6.5.3.2 Odbiór murów z cegły i pustaków ceramiczn ych. 
Mury z cegły i pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych 
warunków technicznych wykonania robót. 
1. Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków powinny 

odpowiadać wymaganiom przedmiotowych norm. 
2. Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z 

wymaganiami obowiązujących norm. 
3. Sprawdzanie jakości cegieł, pustaków należy przeprowadzać pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
z odnośnymi normami.. Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość, 
a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed 
ich wbudowaniem. 

5.6.5.3.3 Ocena wyników bada ń po odbiorze 
1. Jeżeli badania wykażą zgodność wykonanych robót z niniejszymi „Warunkami 

technicznymi", to należy je uznać za zgodne z wymaganiami norm. 
2. W razie uznania całości lub części robót murowych z a niezgodne z niniejszymi 

"Warunkami technicznymi" należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa od postanowień niniejszych „Warunków technicznych" zagrażają 
bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych elementów i 
konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być 
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz 
ponownie przedstawione do odbioru. 
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5.6.5.4 Informacje dodatkowe 
Normy państwowe (PN i BN) dotyczące wykonywania i odbioru robót murowych PN-
99/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03020/Az2/2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne                                     
i projektowanie 
PN/B - 10020 Roboty murowe cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN – B-12050/1996    Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-1200/1996        Cegła budowlana pełna wypalana z gliny - 
zwykła 
PN-B-12008/96 Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana 
PN-B-12011/1997      Cegła kratówka wypalana z gliny 
PN-B-12066/Az3/1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły , bloki elementy 
PN-75/B-12003 + Az3 Cegły pełne i bloki drążone wapienno piaskowe. 
PN-EN 197-1/2002     Cement skład wymagania, kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000/1990       Cement portlandzki 
PN-B-30001/1990       Cement portlandzki z dodatkami 
PN-9/B-30003  Cement murarski 15 
PN-88/B-30005   Cement hutniczy 25 
PN-81/B-30010   Cement portlandzki biały 
PN-EN 459- /2003   Wapno 
PN-EN 13139/2003   Kruszywa do zapraw 
PN-85/B-04503  Zaprawy budowlane cem-wap 
PN-85/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe 
PN-EN 1008/2003      Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. PN-
84/B- 
BN-75/6741-14 -  Pustaki ceramiczne do ścian działowych 
BN-76/6741-16 -  Pustaki ceramiczne ścienne pionowe drążone  
Instrukcje, wytyczne i świadectwa 

1. Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegły kratówki w budownictwie ITB W-wa   
 1984r 
2. Instrukcja nr 276. Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z 

ceramicznych pustaków szczelinowych typu MAX ITB W-wa 1986r 
 

5.7 MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
KOD CPV 45262300 - 4 
KOD CPV 45262310 - 7  
KOD CPV 45262311 - 4 

5.7.1 Wstęp 
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: wykonywania konstrukcji 
żelbetowych monolitycznych przy budowie garażu z częścią socjalną w 
Karczewicach. 

5.7.1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wykonania konstrukcji żelbetowych monolitycznych 
j.w. 

5.7.1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument 
przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w p.5.6.5 

5.7.1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania monolitycznych 
konstrukcji żelbetowych w budynku wg p. 1.1 

5.7.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami 

podanymi w ST-0 „ Wymagania ogólne" 
5.7.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w ST-0 „Wymagania ogólne" 
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5.7.2 Materiały 
Cement, kruszywo piasek, dodatki do betonów, może być też jako materiał gotowa 
mieszanka betonowa zamawiana u producenta betonów. Do przygotowania betonu 
można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, 
jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody 
do celów budowlanych. 
Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest 
również użycie wód mineralnych oraz wód zawierających cukier. 
Stal należy stosować jak podano w pkc-ie 5.5 niniejszej specyfikacji. 

5.7.3 Sprzęt 
5.7.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
             Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
5.7.3.2 Sprzęt do wykonywania konstrukcji monolitycznych z beton u 

sprzęt do cięcia i obróbki stali , elektronarzędzia , piła elektryczna , szlifierki , tarcze 
do cięcia ceramiki oraz sprzęt jaki podano w pkc-ie 5.5 niniejszej specyfikacji. 

5.7.4 Transport 
Transport betonu - pompa do miejsca betonowania, stal w szkieletach lub w 
gotowych siatkach należy przewidzieć transport dźwigiem. 

5.7.5 WYKONYWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 
5.7.5.1 Otulenie zbrojenia betonem 

1. Grubość warstwy betonu pokrywającego od zewnątrz pręty zbrojenia powinna być 
równa conajmniej średnicy otulanego pręta, lecz nie mniej niż; 

- 10 mm - w płytach, konstrukcjach cienkościennych, stropach gęstożebrowych 
oraz ściankach o grubości do 100 mm, 

- 20 mm - w belkach i słupach oraz ścianach o grubości większej niż 100 mm, 
- 10 mm - dla strzemion i prętów montażowych. 

 
2. We wszystkich przypadkach grubość otulania powinna być jednak nie mniejsza niż 

wymagana przepisami przeciwpożarowymi dla określonej klasy odporności ogniowej 
lub klasy ochrony antykorozyjnej. 

3. Grubość otulenia, jeżeli nie została zwiększona ze względów pożarowych lub 
antykorozyjnych, należy zwiększyć o; 

 
- 5 mm - dla elementów narażonych na bezpośrednie działanie wpływów 

atmosferycznych, zagłębionych w gruncie nie nawodnionym lub znajdujących 
się w pomieszczeniach o stałej wilgotności większej niż 75%, 

- 10 mm - dla konstrukcji stale stykających się bezpośrednio z wodą. 
 

4. Grubość otulenia zbrojenia w fundamentach narażonych na zawilgocenie należy 
przyjmować nie mniejszą niż 50 mm, z tym że w przypadku braku pod fundamentem 
warstwy wyrównawczej z betonu (o grubości co najmniej 100 mm) grubość otulenia 
prętów dolnych należy zwiększyć do 70 mm. 

5. Grubość otulenia zbrojenia ze względu na agresję chemiczna powinna być określona  
w projekcie. 

6. W budowlach wymagających szczególnej odporności ogniowej grubość otulenia 
powinna być dostosowana do wymaganej klasy odporności ogniowej i podana w 
projekcie. 

7. Odpowiednia grubość otuliny zewnętrznej prętów powinna być zapewniona przez 
zastosowanie specjalnych podkładek dystansowych. Stosowanie jako podkładek 
dystansowych kawałków prętów zbrojeniowych jest niedopuszczalne. 

5.7.5.2 Rozdeskowanie i obci ążenie zabetonowanych konstrukcji 
1. Rozdeskowanie konstrukcji powinno być dokonywane w terminach gwarantujących 

osiągniecie przez beton projektowanej wytrzymałości. 
2. Obciążenie zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, lekkie środki transportu  

i przygotowywanie deskowania następnej kondygnacji dopuszcza się po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 3 MPa oraz pod warunkiem, że 
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odkształcenie zabetonowanej konstrukcji lub elementu nie spowoduje rys i uszkodzeń 
w niedojrzałym betonie. 

3. Stwierdzenie osiągnięcia przez beton wymienionej wytrzymałości powinno być 
dokonane przez upoważnione laboratorium badawcze na próbkach betonowych 
pobranych w chwili betonowania danego fragmentu obiektu 

4. Po zabetonowanych konstrukcjach lub ich fragmentach o wytrzymałości betonu co 
najmniej 3 MPa może odbywać się lekki ruch komunikacyjny pod warunkiem ułożenia 
na betonie kładek lub torów z desek o grubości co najmniej 38 mm i szerokości nie 
mniejszej niż 20 cm. 

5. Ciężki ruch komunikacyjny (np. maszyn do układania betonu, wózków do 
przewożenia masy betonowej)powinien się odbywać dopiero po osiągnięciu przez 
beton w danym fragmencie obiektu pełnej wytrzymałości przewidzianej w projekcie. 

5.7.5.3 Odbiór konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych 
5.7.5.3.1 Zakres bada ń 

1.   Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
a. materiałów 
b. prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
c. prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
d. prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 

zagęszczenia i pielęgnacji, 
e. prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji 

2.   Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót 
(odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; wyniki 
odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia 
zawarte w protokóle odbioru częściowego (jeżeli takie były) zostały w pełni 
wykonane. 

5.7.5.3.2 Badanie materiałów 
1. Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy, zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany 
materiał do stosowania w budownictwie. 

2. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich 
wbudowaniem. 

3. Badanie beton ów powinno być dokonane w sposób podany w rozdz. 2 dla betonów 
zwykłych. W przypadku betonów specjalnych należy dodatkowo uwzględnić 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości betonu. 

5.7.5.3.3 Badanie deskowa ń i rusztowa ń 
1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być 

dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. 
2. Dopuszcza się stosowanie innych metod sprawdzenia i pomiaru, pod warunkiem że 

pozwolą one na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. 
3. Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno 

znajdować się stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót 
betonowych. 

5.7.5.3.4 Badanie zbrojenia przed rozpocz ęciem betonowania 
1. Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodność z wymaganiami 

podanymi  
w rozdz.4 powinno być dokonane przed rozpoczęciem betonowania i powinno 
obejmować: 

a. sprawdzenie wymiarów prętów, ich położenia, miejsc mocowania skrzyżowań 
prętów oraz  stabilizacji prętów zbrojenia zapobiegającej ich przesunięciu w 
czasie betonowania. 

2. Z odbioru zbrojenia powinien być sporządzony protokół, w którym należy podać 
ocenę jakości 
robót zbrojeniowych oraz wyrażenie zgody na rozpoczęcie betonowania. 

5.7.5.4 Odbiór ko ńcowy 
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5.7.5.4.1 Dokumenty stanowi ące podstaw ę odbioru 
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione 
następujące dokumenty: 

a. rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały 
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach związanych z 
bezpieczeństwem 
obiektu również rysunki wykonawcze, 

b. dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 
c. dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dziennik budowy, 
d. wyniki badań kontrolnych betonu, 
e. protokóły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 
f. protokóły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,. 
g. protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 
h. protokóły z odbioru fundamentów i ich podłoża, 
i. inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z 

procesem 
budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu 
budowlanego. 

5.7.5.4.2 Badanie konstrukcji 
1. Niezależnie od badań wymienionych w p. 5.2 przy badaniu konstrukcji betonowych  

i żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 
a. prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 

oraz zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, 
prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania 
szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych 
wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez 
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 

b. jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitej struktury, na 
podstawie dokładnych oględzin powierzchni beton u lub dodatkowo za 
pomocą nieniszczących metod badań, 

c. prawidłowość wykonanych robót zanikających, np. przygotowania zbrojenia, 
ułożenia izolacji itp. 

 2.  Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna 
powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni 
danego  elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki 
nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu.  

       3.   Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. 
 5.7.5.4.3 Ocena wykonanych konstrukcji 

1. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe 
należy uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. w przypadku gdy 
chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej 
część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszych warunków. 

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być 
przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu 
doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszymi 
warunkami. 

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami 
podanymi w niniejszych warunkach oraz w razie uznania całości lub części 
wykonanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych 
warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub jej części. 

4. konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, 
ponownie wykonana i przedstawiona do badań. 

Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 
1. Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur ITB, W-wa 1988 
2. PN-99/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne  
i projektowanie. 
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5.8.  STROPY GĘSTOŻEBROWE TERIVA 

5.8.1.  Wstęp 
5.8.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych. 

5.8.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy budowie garażu w Karczewicach. 

5.8.1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż stropów gęstożebrowych dla obiektów budownictwa 
ogólnego. 
 Strop gęstożebrowy-żelbetowy. 

5.8.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

5.8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

5.8.2.  Materiały 
5.8.2.1. Strop g ęsto żebrowy Teriva I 
Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych. Podstawowy  rozstaw osiowy 
belek  0,60 m . Obciążenie zmienne technologiczne nie może przekraczać  1,5 kN/m2 – dla 
Teriva I 

Wysokość konstrukcyjna stropu: 24 cm. 
5.8.2.1.1. Pustaki betonowe. 

Pustaki powinny wykonane z betonu wg niniejszych SST . 
Wymagania: 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
– odchylenie od kąta prostego między powierzchnią czołową i powierzchniami 

podstaw – 4 mm, 
– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży: 

długość – 30 mM 
głębokość – 10 mm 
liczba – 3 szt 

– zwichrowanie powierzchni podstawy  – 4 mm, 
– rysy na ściankach pustaka: długość  – 50 mm 

Badania pustaków obejmuj ą sprawdzenie:  
• kształtu wymiaru, 
• dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
• masy, 
• wytrzymałości na obciążenia statyczne. 

Badania należy wykonywać na podstawie „Świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie” wydanego przez ITB. 

Składowanie 
Pustaki należy składować w stosach po 20 szt. W każdym stosie należy ułożyć 6 warstw 
pustaków po 3 szt., przy czym w każdej warstwie pustaki powinny być tak układane, aby 
podstawy przylegały do siebie, a otwory były skierowane pionowo. 
Transport 
Na środkach transportu pustaki powinny być układane drążeniami pionowo, dłuższym wy-
miarem w kierunku jazdy. Poszczególne warstwy powinny być przełożone materiałem 
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wyściółkowym. Pustaki nie powinny wystawać więcej niż 10 cm ponad górną krawędź środka 
transportu. 
5.8.2.1.2. Belki. 

Do wykonania belek należy stosować następujące materiały: 
– stal na pręty kratownicy i pręty dodatkowe klasy AIII, gatunku 34GS wg SST , 
– stal na krzyżulce AI lub AIII wg SST 
– beton zwykły klasy B20 wg SST  

Wymagania: 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

– skrzywienie górnego pręta belki między węzłami – nie dopuszcza się, 
– skrzywienie belki w poziomie – 5 mm 
– skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 
– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży: 

długość – 30 mm 
głębokość – 5 mm 
liczba – 5 szt 

− rysy i pęknięcia betonu – nie dopuszcza się 
Zbrojenie belek określa projekt techniczny i „Świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie” wydanego przez ITB. 

Badania belek obejmuj ą sprawdzenie: 
− kształtu i wymiarów, 
− dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
− zbrojenia belek 
− masy, 
− wytrzymałości na ściskanie betonu w stopce belki. 

Składowanie 
Belki należy składować na równym podłożu, na dwóch podkładkach o grubości co najmniej 
80 mm i szerokości 100 mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości belki od jej 
końców (pod węzłami dolnego pasa kratownicy). Następne warstwy należy układać nad 
podkładkami warstwy dolnej, ale węzłach pasa górnego kratownicy. Liczba warstw belek nie 
większa niż 5.Belki o długości większej od 6,0 m powinny być układane w ten sam sposób 
lecz na trzech podkładkach. 
Transport 
Belki kratownicowe mogą być przewożone, gdy wytrzymałość na ściskanie betonu w stopce 
będzie nie mniejsza niż 14 MPa. Na środkach transportu belki powinny być układane stopką 
betonową do dołu i równolegle do kierunku jazdy. 
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5.8.2.2. Beton uzupełniaj ący 
Beton  B20 wg SST  

5.8.3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

5.8.4.  Transport  
Jak w opisie materiałów 

5.8.5.  Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe. 

5.8.5.1. Monta ż stropów g ęsto żebrowych 
5.8.5.1.1. Warunki przyst ąpienia do robót: 

• zgodność wykonania podpór stropu z dokumentacją techniczną 
• wypoziomowanie podpór. 
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5.8.5.1.2. Układanie i podpieranie belek: 
• belki należy układać w rozstawie zależnym od typu, 
• najmniejsza długość oparcia belek na podporze powinna wynosić 11cm, 
• należy stosować podpory montażowe w ilości: 

– przy rozpiętości do 3,6 m – 1 
– przy rozpiętości od 4,2-6,0 m – 2 
– przy rozpiętości od 6,6-7,8 m – 3 

• przy rozpiętości stropu powyżej 6.0 m zaleca się montować belki z ujemną 
strzałką ugięcia do 2 cm. 

5.8.5.1.3. Układanie pustaków. 
Układanie pustaków należy prowadzić z pomostów roboczych umieszczonych na poziomie 
60 cm poniżej dolnej powierzchni belek. Pustaki należy układać w jednym kierunku, prosto-
padłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do wieńców, podciągów i be-
lek powinny być zamknięte. 
Wieńce stropowe  – wykonać zgodnie z projektem. Betonować równocześnie ze stropem. 
Żebra rozdzielcze  – wykonać zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze niż 2 pręty o 
12 mm, strzemiona o średnicy 6 mm co 45 cm. 
Betonowanie stropu. 
Przed betonowaniem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia belek i pustaków stropu a 
także zbrojenie elementów monolitycznych stropu takich jak żebra, podciągi i wieńce. 
Przed betonowaniem należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy obficie 
polać wodą. Betonowanie betonem B20 należy wykonywać na całej rozpiętości posuwając 
się w kierunku prostopadłym do belek. 
Poziomy transport betonu po stropie może się odbywać taczkami o pojemności najwy-
żej 0,075 m3. 

5.8.6.  Kontrola jako ści 
Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymagań zawartych w 
punkcie 5.1., po zabetonowaniu należy sprawdzić: 
– wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny 

stropu, 
– poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy. 

5.8.7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zmontowanego stropu. 

5.8.8.  Odbiór robót 
– Obejmuje:  

– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
– odbiór końcowy, 
– odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

5.8.9.  Podstawa płatno ści 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 zmontowanego i zabetonowanego stropu. 

5.8.10. Przepisy zwi ązane 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
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5.9.   ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWYCH  

5.9.1    Wstęp 
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: montażu elementów stalowych 
konstrukcji przy  budynku garażu z częścią socjalną dla Straży Pożarnej w 
Karczewicach. 

5.9.1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru montażu elementów stalowych konstrukcji przy 
budowie garażu z częścią socjalną dla Straży Pożarnej w Karczewicach 

5.9.1.2   Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument 
przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w p.5.8.5 

5.9.1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania montażu elementów 
konstrukcji stalowej budynku. 

5.9.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami 

podanymi w ST-0 „ Wymagania ogólne" 
5.9.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
             Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w ST-0 „Wymagania ogólne" 
5.9.2 Materiały 

Stal profilowa St3SX, belka stalowa główna nośna kalenicowa   o profilu z 
dwuteowników HEB 220, belki stalowe wiązarów dwuteowych o profilu HEA 180, belki 
stalowe płatwie dachowych o profilu ceowym CE140  

5.9.3    Sprzęt 
           Żuraw samochodowy, dźwigniki, wciągarki, podnośniki, zawiesia, trawers 
5.9.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
5.9.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonywania konstrukcji stalowych jak blachy i profile gorącowalcowane stosować 
należy materiały posiadające atesty hutnicze oraz aprobatę techniczną ITB. Generalnie 
zastosowano wszystkie elementy konstrukcyjne ze stali St3SX. 
Zasadniczo w realizacji przewiduje się przygotowanie materiału do wykonania konstrukcji 
stalowych w warunkach warsztatowych, jednakże występuje część robót wymagająca 
specjalistycznego sprzętu do wykonywania konstrukcji stalowych jak np. połączenia 
elementów konstrukcyjnych na montażu, wykonanie na budowie konstrukcji wsporczych 
do podwieszenia wentylatorów pod konstrukcji dachu oraz inne prace, które mogą 
uwidocznić się w ramach realizacji (trudny do przewidzenia jest całkowity zakres 
remontowy w budynku istniejącym ). 
Dlatego też wykonawca robót budowlanych powinien zabezpieczyć odpowiedni sprzęt 
umożliwiający wykonanie i montaż konstrukcji stalowych w warunkach budowy 
wykonywania konstrukcji: piły mechaniczne do cięcia stali (gumówki), tarcze ścierne do 
cięcia blach i profili, szlifierki do sfazowania krawędzi spawarka oraz elektrody do 
wykonywania spoin pachwinowych  

5.9.3.3. Wykonanie konstrukcji stalowych. 
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych należy zamawiać w warsztatach konstrukcji 
metalowych po dokładnych sprawdzeniu wymiarów przez pomiar z natury. Zakłada się  
w warunkach budowy sam montaż konstrukcji , która w stanie gotowym wyprodukowana 
będzie w warsztatach konstrukcji metalowych (wyjątek od tej zasady stanowią jedynie 
konstrukcje wsporcze pod wentylatory , które powinny być wykonywane na montażu po 
dostarczeniu urządzeń na budowę).Belki nośne i podciągi nie przewidziane do 
obetonowania powinny być pomalowane farbami z zestawu malarskiego wg zaleceń 
projektu konstrukcyjnego. 
Elementy stalowe (podciągi, żebra, nadproża) należy zabezpieczyć p/poż. przez 
obudowanie 
płytami posiadającymi atesty p/poż o grubości do uzyskania odporności ogniowej 
120min. 
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Wszystkie elementy konstrukcji stalowych łączyć ze sobą za pomocą spawania spoinami 
pachwinowymi grubości określonej wg projektu. 

 
5.9.3.4 Odbiór robót przy konstrukcjach stalowych. 

Odbiór elementów konstrukcji stalowych polega na : 
- pomiar elementów przed montażem ( sprawdzenie zgodności wymiarów z pomiarami z 
natury dotyczące długości belek oraz wysokości słupów) 
- sprawdzeniu powłok malarskich (tych elementów które podlegają zabezpieczeniu) 
- ponowne sprawdzenie powłok malarskich po wykonaniu połączeń spawanych i 
ewentualne poprawienie ich w miejscach uszkodzonych podczas spawania. 
 

- sprawdzenie jakości spawania wg wymagań norm dotyczących 
wykonywania konstrukcji stalowych 

- w przypadku belek stropowych zabezpieczanych przeciwpożarowo należy 
sprawdzić czy grubość przykrycia tynkiem wynosi 3,00 cm . 

Powyższe roboty nale ży wykonywa ć zgodnie z Normami Polskimi podanymi poni żej, 
obowi ązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wie dzy technicznej 
 
5.9.3.6 PRZEPISY , OPRACOWANIA POMOCNICZE ORAZ NORM Y 
PN-EN 10024/1998 Dwuteowniki walcowane  
PN-EN 10279/2003 Ceowniki walcowane  
PN-H/92203/1994   Blachy uniwersalne. 
PN-B-06200/2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025/2002 Wyroby walcowane na gorąca z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
          Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-68430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania  

i        wymagania.  
PN-75/M-69703      Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 
5.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STAL OWEJ 
 
5.10.1. Wstęp 
 
5.10.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowych budynku garażu dla 
Straży Pożarnej w Karczewicach. 
5.10.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy pokrywaniu powłokami 
malarskimi elementów konstrukcji stalowej dachu i obejmują: 
a/ wykonanie rusztowań podwieszanych z późniejszą ich rozbiórką 
b/ odtłuszczenie konstrukcji przed czyszczeniem 
c/ przygotowanie powierzchni do malowania do stopnia czystości wg ISO 8501-1 i 2.  
Wymagane przygotowanie powierzchni: Są 2,5, odpylenie, odtłuszczenie. 
d) nanoszenie powłoki malarskiej o grubości 200 µm 
Przygotowanie powierzchni do malowania i nanoszenie wszystkich warstw 
malarskich ma miejsce na budowie. 
5.10.1.4 Określenia podstawowe 
Czas przydatno ści wyrobu do stosowania  - czas, w którym wyrób lakierowy po 
zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na podłoże. 
Farba  - wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede 
wszystkim funkcję ochronną. 
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Farba do gruntowania przeciwrdzewna  - farba wytwarzająca powłoki gruntowe 
wykazujące zdolność zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników 
hamujących procesy korozji podłoża. 
Lepko ść umowna - czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) 
o średnicy otworu wypływowego 4mm. 
Malowanie nawierzchniowe  - warstwy farby lub emalii nałożone na podkład gruntujący w 
celu uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz 
uszkodzenia mechaniczne. 
Podkład gruntuj ący  - warstwy nałożone bezpośrednio na podłoże w celu jego 
zabezpieczenia. 
Punkt rosy  - temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki wody 
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepła 
przez podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. 
W Polsce najczęściej występuje latem i jesienią. 
Rozcieńczalnik  - lotna ciecz która może być dodawana do farby lub emalii w celu 
zmniejszenia lepkości do wartości przewidzianej dla danego wyrobu. 
Zabezpieczenie antykorozyjne  - wszelkie, celowe zastosowane środki zwiększające 
odporność obiektu lub jego elementu na działanie korozji. 
5.10.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.10.2 MATERIAŁY 
 
5.10.2.l.Zestaw malarski 
Zastosowany  przy  wykonywaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  konstrukcji stalowej, 
według zasad niniejszej ST jest grubopowłokowy zestaw składający się z: 
- gruntu epoksydowego , grubość 60 µm. 
- międzywarstwy epoksydowej, grubopowłokowej grubości 80 µm. 
- farby nawierzchniowej poliuretanowej lub epoksydowej grubość 60µm. 
Grubość zestawu : 200 µm. 
Farby muszą posiadać Aprobatę IBDiM i mogą być aplikowane na powierzchnie o stopniu 
przygotowania Są 2,5. 
Materiały musza posiadać aprobatę Techniczną IBDiM odpowiednia do stosowania w danej 
strefie przy określonych zagrożeniach korozyjnych. Wyklucza się 
stosowanie farb pigmentowanych ołowiem. 
5.10.2.3 Odcinki referencyjne.  
Dostawca materiałów, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien zapewnić 
obecność swojego instruktora w czasie wykonywania odcinków referencyjnych. Miejsce 
odcinków referencyjnych wyznacza Inspektora Nadzoru. 
Odcinki referencyjne wykonuje Wykonawca, sprzętem zatwierdzonym do stosowania na 
danym obiekcie. Wykonawca powinien w umowie z Dostawcą materiałów zastrzec prawo 
dochodzenia roszczeń z tytułu ewentualnych strat poniesionych na skutek konieczności 
wykonywania poprawek w okresie gwarancyjnym. Gwarancja Dostawcy wobec Wykonawcy 
oraz Wykonawcy wobec Inwestora powinna dotyczyć stopni zniszczenia (skorodowania, 
spęcherzenia, niszczenia, pękania) ustalonych wg ISO 4628 (skorodowanie RiO, brak 
spęcherzenia, niszczenia, pękania) po umówionym okresie (minimum 4-letnim) na odcinkach 
referencyjnych. Norma ISO 12944-7 podaje wytyczne zakładania i nadzoru nad 
powierzchniami referencyjnymi. Udzielenie gwarancji wymaga: 
-określenia warunków eksploatacji powłoki malarskiej 
-prowadzenia dokumentacji wykonywanych robót 
-ustalenia dopuszczalnych zmian powłoki w funkcji czasu 
Dostawca materiałów, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien zapewnić 
obecność swojego inspektora w czasie wykonywania odcinków referencyjnych. Łączna 
grubość naniesionych powłok na odcinkach referencyjnych może być większa od 



 

54 

 

projektowanej co najwyżej o 25 urn. Ilość powierzchni referencyjnych 3; powierzchnia 
powierzchni referencyjnych 3 m" . 
 
5.10.2.4 Wymagania  
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Aprobacie Technicznej 
5.10.2.5 Składowanie materiałów 
Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących 
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym 
magazynów materiałów łatwo palnych zgodne z normą PN-89/C-81400. Temperatura 
wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +5 -30°C, a wilgotno ść O - 90% 
RH. 
 
5.10.3 SPRZĘT 
 
5.10.3.1 Ogólne warunki stosowania sprz ętu i narz ędzi r ęcznych 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
5.10.3.2 Odtłuszczanie konstrukcji stalowej 
Odtłuszczanie konstrukcji należy przeprowadzić przy użyciu czystych szmat nasączonych 
rozpuszczalnikiem. 
5.10.3.3 Sprzęt do czyszczenia konstrukcji 
Czyszczenie  strumieniowo-ścierne  powierzchni  stalowych,   z  uwagi  na konieczność  
przygotowania  powierzchni  do  malowania,  należy  przeprowadzić mechanicznie, 
urządzeniami o działaniu  strumieniowo-ściernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. W miejscach trudno dostępnych,  o niejednolitych płaszczyznach    (  
krawędzie blach nakładkowych),  w miejscach silnych wżerów korozyjnych należy dodatkowo 
stosować sprzęt ręczny (młotki, iglice). 
Sprzęt do czyszczenie strumieniowo-ściernego oraz do przedmuchiwania lub odkurzania  
powierzchni  musi  zapewniać  strumień  odoliwionego  i  suchego powietrza 
5.10.3.4 Sprzęt do malowania  
Maszyna do natrysku hydrodynamicznego (najlepiej tłokowa) o przełożeniu min. l :60 
Urządzenie musi być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Prawidłowe ustawienie 
parametrów matowania natryskowego (średnica dyszy, gęstość materiału, ciśnienie) należy 
przeprowadzać na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
5.10.4 TRANSPORT 
 
5.10.4.l Transport wyrobów lakierowych i rozcie ńczalników 
Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem 
obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach 
przedmiotowych i wg PN-89/C-81400. 
 
5.10.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.10.5.l Ogólne warunki wykonania robót 
5.10.5.1.1 Projekt technologiczny i harmonogram 
Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru  do akceptacji projekt technologiczny 
zabezpieczenia antykorozyjnego określający: 
• rodzaj materiałów z uwzględnieniem wymogów podanych w pkt. 2 niniejszej SST, 
• grubości warstw, 
• wymogi odnośnie przygotowania powierzchni, 
• potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, że udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 4-
letniej na odcinki referencyjne, wykonane pod Jego nadzorem. 
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Odcinki referencyjne będą wykonane dokładnie według projektu technologicznego, 
zwłaszcza w zakresie stosowanych grubości farb. Gwarancja dotyczy stopnia skorodowania 
Ri O, stopnia spęcherzenia, łuszczenia i pękania O wg ISO 4628. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonane 
pokrywanie powłokami malarskimi. 
 
5.10.5.1.2   Dokumentacja robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót malarskich, 
którym odnotowuje codziennie w okresie nanoszenia powłok: 
• datę i godzinę czynności, 
• lokalizację obszaru malowania i rodzaj materiału nanoszonej warstwy, 
• temperaturę i wilgotność powietrza w momencie rozpoczynania robót malarskich 
z odniesieniem do punktu rosy, 
• wyniki oceny stopnia czystości podłoża wg ISO 8504-3, 
• wyniki oceny zapylenia wg. ISO 8502-3 
• wyniki oceny zatłuszczeń wg.PN-70/H-97052 
• podpis pracownika Wykonawcy wykonującego w/w pomiary. 
Dziennik powinien zawierać rubryki pozwalające na na wpisanie: 
• wyników pomiaru grubości warstw po wyschnięciu, 
• wyników pomiaru przyczepności, 
• obmiaru robót, 
• potwierdzeń Inspektora Nadzoru. 
 
5.10.5.2 Zakres wykonywanych robót 
 
5.10.5.2.1 Przygotowanie powierzchni do malowania 
Powierzchnię należy oczyścić do stopnie czystości Są 2,5 wg ISO 8501-1 lub ISO 8501-2. 
Sposób czyszczenia pozostawia się do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantować 
uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Chropowatość powierzchni do malowania wg ISO 8503-2 powinien być dostosowany do 
rodzaju stosowanych zestawów malarskich. 
Wykonawca w zależności od możliwości wykonawczych i w uzgodnieniu z Inspektora  
Nadzoru   określi  wielkość  działek  roboczych,  mając  na  uwadze potrzebę   
zabezpieczenia   antykorozyjnego   odkrytych   połaci   i   ochronę wykonywanych 
zabezpieczeń antykorozyjnych w czasie dalszych prac przy usuwaniu powłok. 
Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy 
pomocy odkurzaczy przemysłowych. 
5.10.5.2.2 Nanoszenie powłok malarskich 
Inspektor Nadzoru może zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na 
wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoża, 
bądź przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę technik nanoszenia powłoki 
eliminacji technik nie gwarantujących odpowiedniej jakości robót. 
5.10.5.2.2.1 Warunki wykonywania prac malarskich 
Prace malarskie należy prowadzić w warunkach określonych w Instrukcji stosowania farby. 
Warunki przeprowadzania prac malarskich określa również PN-71/H-97053 pkt.6 i PN-79/H-
97070 pkt. 7.5. Temperatura powietrza powinna być 
zawsze wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy dla daneg o ciśnienia i wilgotności 
Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły. Należy przestrzegać 
wymagań wilgotności i temperatury podanych w karcie producenta. 
Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie 
schnięcia na działanie kurzu, deszczu oraz innych zanieczyszczeń i sezonowała się w 
warunkach podanych przez producenta. Należy stosować specjalne osłony od strony jezdni, 
zapobiegające zachlapywaniu przez przejeżdżające pojazdy. Należy przestrzegać czasu 
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schnięcia poszczególnych warstw oraz odstępów czasowych do nanoszenia następnej 
warstwy. 
5.10.5.2.2.2 Przygotowanie materiałów malarskich or az sprz ętu 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty. Inspektor Nadzoru może 
zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie 
wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach. 
Z materiału malarskiego należy usunąć błonkę powstałą na powierzchni farby, następnie 
dokładnie wymieszać by rozprowadzać osad. Jeśli osadu nie da się rozprowadzić, materiał 
należy zdyskwalifikować. W przypadku zgęstnienia materiału malarskiego należy go 
rozcieńczyć do wartości lepkości umownej przewidzianej dla danego materiału zawartego w 
karcie producenta. W nadmiernie zgęstniałych wyrobach należy obniżyć lepkość przez 
umieszczanie pojemników z farbą w kąpieli wodnej lub w specjalnych podgrzewaczach 
elektrycznych. 
Pędzle musza być czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcieńczalniku), wyżęte w lnianej 
szmacie i wysuszone. Pistolety natryskowe muszą być czyste, z drożnymi dyszami. Pistolety 
i pędzle należy czyścić bezpośrednio po pracy. 
5.10.5.2.2.3 Wykonanie podkładu gruntuj ącego 
Podkład gruntujący należy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta. Należy nanieść tyle 
warstw farby, aby otrzymać powłokę o grubości wg projektu. Czas schnięcia każdej powłoki 
podany jest w kartach producenta, przy niższych temperaturach powietrza czas ten 
odpowiednie się wydłuża. Podkład gruntujący należy szczególnie starannie nakładać w 
miejscach łączenia elementów konstrukcji na spoinach, śrubach i krawędziach. Przed 
nałożeniem warstwy gruntującej należy dodatkową warstwę farby nałożyć na krawędzie, 
spoiny, śruby itp. 
5.10.5.2.2.4 Malowanie nawierzchniowe 
Farbę nawierzchniową należy nanosić do grubości wg projektu przestrzegając czasów 
między malowaniami podanych przez producenta. Przy niższych temperaturach powietrza 
czas ten odpowiednie się wydłuża. W przypadku dłuższych przerw pomiędzy malowaniami 
powłoki należy odtłuścić i zszorstkować. Szczeliny w miejscach styków przed nałożeniem, 
pierwszej warstwy nawierzchniowej powinny być wypełnione przy pomocy szpachlówek. 
5.10.5.2.3 Użytkowanie powłok malarskich 
Powłokom należy w czasie do następnego malowania lub pełnego wysezonowania zapewnić 
odpowiednie warunki, chroniąc od opadów atmosferycznych, kurzu i brudu. 
5.10.5.3 Warunki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy  
Prace /.wiązane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże zagrożenie 
ala zdrowia pracowników, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń odnośnie 
wykonywania prac: 
Przy pracach związanych z czyszczeniem powierzchni pod powłoki malarskie należy 
przestrzegać zasad BHP. Pracownik powinien być zaopatrzony w kombinezon roboczy   i 
okulary ochronne. 
Przy pracach związanych z nakładaniem materiałów malarskich należy przestrzegać zasad 
higieny osobistej, a w szczególności nie przechowywać żywności i ubrania   w 
pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie spożywać posiłków w 
miejscach pracy, ręce myć w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilżonym   w 
rozcieńczalniku, a po jego odparowaniu woda z mydłem, skórę rak i twarzy posmarować 
przed praca odpowiednim kremem ochronnym. 
 
5.10.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
5.10.6.1 Sprawdzenie jako ści materiałów malarskich  
Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest 
zobowiązany przedstawić Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu- a na życzenie 
Odbiorcy farb do gruntowania zaświadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badań 
pełnych danego materiału. W przypadku braku atestu. Wykonawca powinien przedstawić 
własne badania wykonane zgodnie z metodami badań określonych w normach 
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przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Materiały nie 
spełniające wymogów norm przedmiotowych należy wyeliminować. Wykonawca ma 
obowiązek kontrolować lepkość materiału malarskiego każdego pojemnika. 
5.10.6.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do m alowania 
Ocenia się następujące właściwości: 
• wygląd powierzchni - ocenia się gołym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym przy 
żarówce o mocy co najmniej 100W. Ocenia się przede wszystkim szwy spawalnicze, 
krawędzie, wżery. 
• stopień czystości wg.PN ISO 8501-1 i 2: 1996 - porównanie z wzorcami 
• obecność zapyleń wg. ISO 8502-3:1992; porównanie z wzorcami 
• obecność zatłuszczeń wg.PN-56/C-96022 
• wy schnięcie powłoki po myciu przed, malowaniem. 
Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż 
po 3 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. 
5.10.6.3 Kontrola nakładania powłok malarskich 
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod karem poprawności użytego 
sprzętu  i techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń 
dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz 
przestrzegania czasu schnięcia  i aklimatyzacji powłok. 
Inżynier może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych 
warstw wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok 
malarskich. Kontrola wynika z zaleceń normy PN-71/H-9"O 53 i obejmuje: 
• sprawdzenie stopnia wyschnięcia warstwy poprzedniej 
• zgodność odstępu czasu malowania 
• wygląd wymalowań (wtrącenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania) 
• grubość powłoki na mokro 
• sprawdzenie zgodności parametrów natrysku-z Instrukcją Stosowania farby 
 
5.10.6.4 Sprawdzenie jako ści wykonanych powłok 
Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po wykonaniu podkładu gruntującego oraz 
po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Badania przeprowadza się na suchych i po 
aklimatyzacji (wysezonowanych) powłokach. 
Konieczne jest po wyschnięciu każdej warstwy: 
•  wykonanie oceny wyglądu powłoki (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, zmarszczeń 
itd.)) metodyka omówiona w punkcie 6.5.1; 
•  badań grubości suchej powłoki zgodnie z ISO 2808 (ocena wyników zgodnie z ISO 12944-
7) metodyka omówiona w punkcie 6.5.2 
•  przyczepności do podłoża zgodnie z PrPN-EN-ISO 2409 lub ASTM 3359-95 - metodyka 
omówiona w punkcie 6.5.3 (jeśli wymaga tego Inspektor Nadzoru, przy wymalowaniach 
próbnych sprawdzających kompatybilność farb lub w razie wątpliwości). 
5.10.6.4.1 Ocena wygl ądu powłoki 
Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub  sztucznym o 
mocy 100 W z odległości 30-40cm od powierzchni. 
Powłoki nie powinny mieć zmarszczeń, zacieków, kraterów, spęcherzeń, niedomalowań, 
obcych wtrąceń. Powłoki nawierzchniowe powinny mieć wymagany kolor i połysk. 
5.10.6.4.2 Pomiar grubo ści powłok 
Pomiar zgodnie z ISO 2808:1997. 
Miejsca pomiarów na elementach stalowych należy wybierać zgodnie z EN 10238. 
Do pomiaru używa się przyrządu miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym 
lub na przewodzie. 
Miernik kalibruje się powierzchni gładkiej zgodnie z metodą 10 normy ISO 2808, Do kalibracji 
używa się wzorców o grubości zbliżonej do założonej grubości powłoki malarskiej. 
Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby wyniki 
pomiarów wykazywały wartość powyżej 0,8 wartości nominalnej a najwyżej 20% pomiarów 
może mieć wartość poniżej 0,8 wartości nominalnej. Maksymalna grubość nie może być 
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wyższa od trzykrotnej grubości nominalnej. Ograniczenie to należy wziąć pod uwagę przy 
planowaniu renowacji powłok bez usuwania starych wymalowań. Ilość punktów pomiarowych 
w zależności od wielkości powierzchni powinna być następująca: 
 
Wielkość powierzchni w m2 Liczba punktów pomiarowych 
Do 200            15   
201-1000            25   
1001-2500            35   
2501-5000            50   
 
Jako punkt pomiarowy przyjmujemy średnią arytmetyczną z trzech pomiarów na powierzchni 
koła o średnicy 10 cm. 
 
5.10.6.4.3. Przyczepno ść powłok 
Dla powłok o grubości do 250p.m. można stosować metodę siatki nacięć według ISO 2409. 
Dla powłok o grubości do 120uTD. stosuje się nóż o odległościach między  ostrzami  2mm,  
dla powłok od  120-250|Ltm o  odległości  3mm.  Stopień zniszczenia zgodnie z wzorcami 
podanymi w norrmie nie powinien być wyższy niż 3 dl? powłok o dobrej przyczepności, które 
mogą pozostać. 
Dla powłok twardych (np. większość powłok epoksydowych) ze względu na trudności 
właściwego nacięcia ich do podłoża według powyżej podanej metody wygodniej jest 
stosować nacięcia krzyżowego pojedynczym ostrzem według ASTM 3359-95. 
Dwa nacięcia o długości 40mm dokonuje się pod kątem 30-45°. Dopuszczanie powinny by ć 
stopnie powyżej 2A tzn. strzępy odpadającej powłoki wzdłuż przecięcia nie powinny być 
większe niż l,6mni po każdej stronie od skrzyżowania linii. 
Dla wszystkich powłok można stosować odrywową metodę oznaczania przyczepności 
według ISO 4624:1978. Metoda polega na przyklejaniu do powierzchni krążków stalowych o 
określonych wymiarach i pomiarze siły potrzebnej do ich oderwania. Powłoki które mogą 
pozostać na powierzchni powinny mieć wartość przyczepności do podłoża i 
międzywarstwowej powyżej 4Mpa. 
Metoda ta może zawieść dla powłok elastycznych lub miękkich (np. poliwinylowe czy 
woskowe). 
Po dokonaniu pomiaru należy uzupełnić zniszczoną powłokę malarską tą samą - technologią 
jaką stosowano uprzednio przy malowaniu. 
 
 
5.10.7 . OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest l metr kwadratowy oczyszczonej powierzchni, powłoki malarskiej 
gruntującej oraz powłoki malarskiej nawierzchniowej na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. Powierzchnię powłoki malarskiej należy 
określić z obmiaru powierzchni rzeczywistych. 
 
5.10.8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty objęte niniejsza specyfikacja podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu, lub odbiorowi robót ostatecznemu, które są dokonywany na podstawie wyników 
pomiarów, badań i oceny wizualnej 
 
5.10.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za l m2  konstrukcji pokrytej powłoką malarska należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i ocena jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
laboratoryjnych. Cena wykonania robót obejmuje: 
-zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
-czyszczenie konstrukcji, 
-wykonanie zabezpieczeń zbierających produkty czyszczenia, 
-wywiezienie i utylizacja produktów czyszczenia z domieszkami ołowiu, 
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-wykonanie powłok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji, 
-wykonanie niezbędnych rusztowań wiszących i stojących i ich przekładanie, 
-przeprowadzanie badań przewidzianych w specyfikacji, 
-dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy 
poszczególnymi operacjami (warstwami), 
-zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko, 
przechodniów i przejeżdżające pojazdy, 
-zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów 
atmosferycznych, zanieczyszczeń oraz oddziaływania przejeżdżających pojazdów, -
wykonanie ekranów zabezpieczających roboty malarskie, 
-demontaż rusztowań i usunięcie ich poza pas drogowy lub kolejowy, 
-zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich, -
zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  
-ochrona urządzeń obcych znajdujących się na wiadukcie w czasie czyszczenia i malowania, 
- wykonanie próbnych powłok malarskich, uporządkowanie miejsca robót, 
- utylizacji ewentualnych odpadów i pozostałości. 
 
5.10.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-76/C-04539       Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Metody badań. 
PN-89/C-81400       Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-74/C-S1515       Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-68/C-81544       Wyroby lakierowe. Określanie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku 
działania czynników atmosferycznych. 
PN-80/C-81531       Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności miedzywarstwowej. 
PN-68/C-81544       Wyroby lakierowe. Określenie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku 
działania czynników atmosferycznych 
PN-68/C-81545       Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw. 
PN-ISO 8501-1       Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości. 
ISO 8502-3          Ocena pozostałości pyłu na powierzchni do malowania - metoda taśmy 
samoprzylepnej 
PN-71/H-97053      Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.Ogólne 
wytyczne. 
PN-79/H-97070      Ochrona przed korozja- Pokrycia malarskie. Ogólne wytyczne. 
ISO 4628-1 do 5    Farby i Lakiery. Ocena zniszczeń korozyjnych powłoki  malarskiej. 
Określenie natężenia, wielkości i rozmiarów  powszechnie 

 

5.11.   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

KOD CPV 45261210-9 
 
5.11.1. Wykonywanie pokry ć dachowych z płyt typu „sandwich” z wypełnieniem z 
pianki poliuretanowej lub styropianu 
 
5.11.1.1. Wstęp. 
5.11.1.1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem pokrycia dachu budynku garażu z 
zapleczem socjalnym w Karczewicach. 
5.11.1.1.2 Zakres stosowania SST. 



 

60 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
5.11.1.1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu. 
5.11.1.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 
5.11.1.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Wszystkie elementy stalowe (płyty, blachy, łączniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu 
powinny pochodzić od jednego producenta (dla dachu hali - najlepiej od tego samego 
producenta co płyt elewacyjnych) i być kompatybilne pod względem koloru i odcienia na 
całym odcinku dachu oraz spełniać wszystkie wymagania podane w dokumentacji 
technicznej i SST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów i elementów składowych ze sobą  
i z zamówieniem oraz będą spełniać wymagania odnośnie wykonania robót. 
Wszystkie materiały, elementy składowe i podzespoły muszą być w pełni zgodne z polskimi 
ustawami i wymogami przepisów. Powinny być ponadto spełnione wymogi w odniesieniu do 
ogniotrwałości. 
Należy uzyskać Certyfikaty ITB i wszelką konieczną dokumentację wykazującą zgodność 
systemu z polskimi normami i prawem polskim. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że jakiekolwiek 
wymagania niniejszej specyfikacji lub rysunków w dokumentacji projektowej są sprzeczne z 
wymaganiami zawartymi w przepisach i ustawach powinien powiadomić o tym Architekta i 
Inspektora Budowy. 
Wszystkie elementy składowe i podzespoły będą tak zbudowane i dopasowane, aby 
zapewniały pełną wodoszczelność i przydatność do zamierzonego przeznaczenia. Należy 
przygotować wszystkie konieczne obróbki blacharskie, uszczelnienia przeciwko warunkom 
atmosferycznym. 
Wszystkie elementy składowe powinny spełniać wymagania konstrukcyjne dotyczące 
wytrzymałości na działanie śniegu, nie dopuszczać do powstawania sopli lodu, narastania 
lodu. Wymagania dotyczą również wytrzymałości na działanie wiatru i obciążeń statycznych.  
5.11.1.2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
5.11.1.2.1. Płyty warstwowe typu „sandwich” z wypeł nieniem piank ą poliuretanow ą. 
Dach garażu został zaprojektowany jako dwuspadowy o kącie nachylenia 15 stopni z płyt 
dachowych typu „sandwich” z wypełnieniem styropianem bądź pianką poliuretanową o 
grubości 15,0 cm w klasie NRO odporności pożarowej, w kolorze białym. 
Płyty warstwowe, składają się z dwóch okładzin z blachy stalowej powlekanej, oraz rdzenia 
konstrukcyjno – izolacyjnego ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej pianki 
poliuretanowej o bardzo dobrej izolacyjności termicznej. Okładziny płyty wykonywane są z 
blachy stalowej obustronnie powlekanej PVC lub PVC/PE. 
Płyty powinny posiadać następujące cechy: 

− ciągły, jednorodny rdzeń eliminujący mostki liniowe;  
− specjalna konstrukcja styku płyt (ukryty łącznik); 
− wysoka izolacyjność cieplna styku oraz jego szczelność na wodę, infiltrację powietrza i 

pary wodnej;  
− dobre własności mechaniczne płyty;  
a) Pakowanie 
Płyty warstwowe pakowane są na palety drewniane – nośne i palety styropianowe – 
nienośne. Okładziny płyt warstwowych najczęściej zabezpieczone są przed zabrudzeniami i 



 

61 

 

uszkodzeniami folią ochronną. Folię należy zdjąć podczas montażu elementów, nie później 
niż 2 miesiące od momentu zakupu płyt warstwowych. 
b) Magazynowanie i okres składowania 
Płyty warstwowe magazynować z zachowaniem lekkiego spadu wzdłuż krawędzi bocznej, 
aby woda opadowa mogła po nich swobodnie spływać. 
Płyty magazynowane na otwartej przestrzeni należy dokładnie zabezpieczyć przed 
deszczem, śniegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami. 
W celu prawidłowego zabezpieczenia płyt najlepiej stosować tekstylne plandeki  (zabrania 
się stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych!). 
Należy bezwzględnie unikać gromadzenia się wody pomiędzy płytami, ponieważ może to, w 
dłuższym okresie czasu, spowodować uszkodzenie płyt.  
Podłoże, na którym ustawione będą pakiety płyt musi być równe i utwardzone, aby nie 
spowodować trwałych uszkodzeń płyt. 
Częściowo rozpakowane pakiety płyt należy każdorazowo zabezpieczyć przed opadami 
atmosferycznym i silnym wiatrem. 
 
5.11.1.2.2. Łączniki. 
Należy stosować łączniki zalecane przez producenta płyt warstwowych (odpowiednie dla 
rodzaju i grubości płyty, grubości ścianki podpory, rodzaju podłoża do jakiego będą 
mocowane płyty). Stosowanie innych łączników wymaga akceptacji producenta płyt 
warstwowych. 
W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o grubości ścianki powyżej 
12mm zaleca się łączniki samogwintujące z odpowiednim zarysem gwintu.  
W przypadku mocowania do elementów betonowych proponuje się zastosowanie kołków 
samokotwiacych. 
Nie stosować ilości łączników mniejszej niż zalecana przez producenta płyt. 
 
5.11.1.2.3. Materiały uszczelniaj ące.  
- butylowe masy uszczelniające, 
- masy uszczelniające trwale elastyczne, 
- masy elastyczne zwiększające odporność ogniową, 
- masy do uszczelniania przepustów dla przewodów instalacyjnych dachu  
- uszczelki poliuretanowe. 
 
5.11.1.3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu wskazanego przez Inżyniera. 
5.11.1.3.1. Sprzęt do płyt warstwowych na dach. 
5.11.1.3.1.1. Sprzęt do transportu konstrukcji. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigów i 
podnośników. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 
uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
5.11.1.3.1.2. Sprzęt słu żący do docinania płyt i obróbek blacharskich. 
Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych 
brzeszczotach oraz pił tarczowych do metalu  które mogą być stosowane o ile wyposażone 
są w dostatecznie dokładne układy prowadzące.  
Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych raz 
innych urządzeń, które mogą spowodować w strefie  cięcia nadmierne nagrzewanie 
prowadzące do zniszczenia powłok antykorozyjnych. 
Do cięcia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. 
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5.11.1.3.1.3. Sprzęt do monta żu płyt. 
Montaż płyt może odbywać się przy użyciu rusztowań, pomostów mechanicznych, drabin 
rozstawnych itp. 
Do wkręcania łączników zaleca się stosowanie wiertarek z głowicą do prowadzenia długich 
łączników oraz regulację głębokości względnej położenia łba łącznika. 
Dopuszcza się również stosowanie wkrętarki uniwersalnej, wyposażonej w regulację 
głębokości względnej osadzenia łączników o parametrach: 
- moc: 600-700W 
- obroty robocze przy tej mocy: 1500 – 2000 obr./min, 
- moment obrotowy 600 – 700 Ncm. 
W celu zapewnienia właściwego docisku uszczelek na styku wzdłużnym montowanych płyt 
należy zastosować samozaciskowe narzędzie montażowe pozwalające ścisnąć elementy ze 
sobą bez uszkodzenia krawędzi płyt. Do montażu potrzebne są min. dwa narzędzia 
montażowe. 
5.11.1.3.1.4. Inne. 
Akcesoria drobne potrzebne przy montażu płyt to m. in. 
- poziomice, 
- przymiary kreskowe zwijane, 
- wiertła, 
- przedłużacze elektryczne, 
- zmiotka do usuwania wiórów, 
- ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową. 
5.11.1.4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Rozładunek i 
transport konstrukcji na placu budowy można prowadzić przy pomocy żurawia lub dźwigu 
używając trawersy lub zawiesi pętlicowych  linowych z zawiesiami płaskimi i uszami o 
długości  ok. 6m. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Do transportu płyt warstwowych mogą służyć tylko 
pojazdy sprawne techniczne, odkryte, ze skrzynią ładunkową umożliwiającą załadunek z 
góry. 
Zaleca się co ok. 100km sprawdzenia skuteczności zamocowania ładunku. 
Unikać kontaktu blach z wodą. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przeładunku 
lub jej składowania, należy bezwzględnie wysuszyć wszystkie arkusze.  
Przestrzenie załadowcze muszą być czyste. Płaszczyzny ścian i podłoża nie mogą mieć 
wystających gwoździ oraz innych ostrych elementów. Elementy wystające muszą być 
odpowiednio zabezpieczone aby nie uszkodzić płyt (np. kantówkami z drewna lub pianką 
odpadową). 
Przed rozładunkiem należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne stanu technicznego 
opakowania.  
 
5.11.1.5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.11.1.5.1. Zalecenia ogólne. 
Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy: 

• Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem 
(ewentualne różnice usunąć).  

• Sprawdzić czy powierzchnie pod płyt stanowią płaszczyznę. 

• Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt.  
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• Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy pozostali wykonawcy i 
podwykonawcy zakończyli prace związane z konstrukcją dachową oraz prace, 
których wykonanie wymaga przejścia lub transportowania sprzętu po dachu. 

• Do prac przystępować dopiero, gdy roboty związane z usuwaniem usterek zostaną 
zakończone i przyjęte przez Inspektora Nadzoru. 

• Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż może 
to spowodować trwałe uszkodzenie powłoki. 

 
Należy zapewnić utworzenie równego i ciągłego spadku w pokryciu dachowym oraz 
uzyskanie swobodnego odprowadzenia wody i całkowitej wodoszczelności dachu. Należy 
zapewnić staranne ukończenie i ułożenie pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

Możliwie jak najwięcej prac montażowych należy wykonać na warsztacie. Wszelkie 
dopasowanie blachy na budowie należy wykonywać ściśle z pisemnymi instrukcjami 
producenta. 

Wykonawca powinien zatrudnić specjalistyczną firmę do wykonania pełnego zakresu prac 
podanych powyżej.  

Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone będą zachowane w czystości i w 
pełni zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cały czas trwania prac.  

Do czasu przekazania dach nie może być używany jako miejsce pracy, chyba, że zostanie 
on zadowalająco zabezpieczony, a z powierzchnią dachu nie będą wchodzić w kontakt 
żadne związki chemiczne szkodliwe dla wykończenia dachu lub jego elementów składowych. 
Należy zapewnić należyte zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami w czasie 
wykonywanych prac. Wady należy naprawić bez opóźnień i pozostawić dach czysty, a ujścia 
wody wolne od przeszkód. 

Na zakończenie prac wszelkie osłony ochronne zostaną usunięte, a skończone prace 
zostaną dokładnie oczyszczone przed ich zajęciem. 

5.11.1.5.1.2 Monta ż płyt warstwowych. 
Wszystkie elementy należy mocować i montować ostrożnie i dokładnie za pomocą mocowań 
odpowiednich dla każdej lokalizacji i wszystkiemu nadać dopasowane wykończenie.  

Przed montażem płyt należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię ochronną. 
W trakcie układania i montażu płyt dachowych pracownicy wykonujący montaż muszą być w 
miękkim obuwiu (aby nie doszło do uszkodzenia powłoki płyty). 
Zwrócić uwagę na zastosowanie co najmniej minimalnych szerokości podpór dachowych 
zalecanych przez producenta.  
Przed zamocowaniem płyt do konstrukcji, należy do gniazd zamka zaaplikować butylową 
masę uszczelniającą oraz masę uszczelniającą zwiększającą odporność ogniową.  
Aby zapewnić właściwy docisk uszczelki a styku wzdłużnym montowanych płyt najlepiej 
zastosować specjalne samozaciskowe narzędzie montażowe pozwalające ścisnąć elementy 
ze sobą bez uszkodzenia krawędzi płyt. 
W zależności od rodzaju i grubości płyt należy zastosować odpowiednią wielkość 
wymienionego docisku płyt. 
Obudowa dachu powinna mieć ciągłość metaliczną ze względu na fakt, że będzie 
wykorzystana w celu odgromienia. 
 
5.11.1.5.2.1. Mycie i konserwacja. 
Metody czyszczenia muszą być zgodne z wymaganiami producenta. 

Po zakończeniu prac montażowych i zdjęciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia 
występujące na płytach w postaci tłuszczów, pyłów, kurzu usuwać ręcznie roztworem 
wodnym z dodatkiem łagodnego środka myjącego rozpuszczalnego w wodzie (pH ~ 7) przy 
pomocy tkaniny bawełnianej lub gąbki, a następnie spłukać wodą. 
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Czynności te zaleca się wykonywać przy temperaturze dodatniej. 
 

5.11.1.5.2.2Warunki atmosferyczne przy monta żu płyt. 
Ze względu na stosunkowo mały ciężar płyt przy ich znacznej powierzchni nie należy 
prowadzić montażu przy prędkości wiatru ponad 9m/sek. (4º w skali Beauforta). 
Nie prowadzić montażu płyt w czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w 
czasie gęstej mgły.  
Jeżeli w skutek zapadającego zmroku pogarsza się widoczności, a brak jest oświetlenia 
sztucznego, montaż płyt powinien zostać przerwany.  
Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy temperaturze otocznia powyżej 4ºC. 
5.11.1.6. Kontrola jako ści robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

5.11.1.6.1 Pokrycie dachu płytami warstwowymi. 

Przed wbudowaniem elementów wszystkie przygotowane i zmontowane zespoły przed ich 
przekazaniem na budowę powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem zgodności z 
zamówieniem.  
Wszystkie produkty powinny być oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla ułatwienia 
identyfikacji w czasie montażu, przemieszczania, magazynowania i instalacji. 
Kontroli podlegają roboty związane z zamocowaniem płyt warstwowych, a także prace 
związane z uszczelnieniem i obróbką blacharską w miejscach gdzie łączą się elementy ze 
sobą.  
5.11.1.7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego z płyt 
warstwowych jest 1m2. 
5.11.1.8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Roboty związane z pokryciem dachu płytami warstwowymi jako roboty zanikające wymagają 
odbiorów częściowych. Odbiór taki powinien obejmować: 

� sprawdzenie podłoża, 
� jakości zastosowanych materiałów, sprawdzenie własności technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy, 
� dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
� dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Odbiór 
końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Wszystkie produkty zastosowane do mocowania pokrycia dachowego powinny dawać 
jednolitość wyglądu. Powierzchnie blach nie mogą być uszkodzone, odkształcone, 
zabrudzone, pokryte rdzą, itp. 
Należy sprawdzić sposób mocowania, ilość łączników, czy na skutek łączenia ścian blacha 
nie uległa uszkodzeniu. 
5.11.1.9. Podstawa płatno ści. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• obsługę sprzętu , 
• ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 10m, 
• zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementów, 
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• docinanie, uszczelnianie, obróbka, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

5.11.1.10. Przepisy zwi ązane. 
5.11.1.10.1 Normy. 
PN-84/B-03230  Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i 

żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
5.11.1.10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady 1990. 
 

5.11.2. Układanie rynien i rur spustowych 

Kod CPV 45261320-3 
 
5.11.2.1. Układanie rynien. 
Rynny i rury spustowe zastosowane w budynku z tworzywa sztucznego, rynny średnicy 125 
mm, rusy spustowe o średnicy 100 mm. 
5.11.2.1.1. Uchwyty rynnowe systemowe należy mocować uchwytami systemowymi do 
pokrycia dachowego. 
5.11.2.1.2.Odległość uchwytów powinna wynosić 50-80 cm. 
5.11.2.1.3.Spadki rynien w kierunku rur spustowych powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 
5.11.2.1.4.Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do 
brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być 
usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci.  
5.11.2.1.5. Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 
20 m, licząc odległość pomiędzy sąsiednimi rurami spustowymi. 
5.11.2.2. Układanie rur spustowych. 
5.11.2.2.1.Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy 
długości rur więźby niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej zmierzone na 
długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm. 
5.11.2.2.2.Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami systemowymi do rur 
spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze w końcach rur i 
pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. 
5.11.2.2.3.Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny 
muru. 
5.11.2.3. Odbiór pokryć dachowych.  
5.11.2.3.1.Odbiory robot pokrywczych powinny 
obejmować: 

- odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych 
robót, 
- odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu wartości pokrycia na dachu 

5.11.2.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- dokładność wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładność wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

5.11.2.3.3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a 
także wykonania połączeń z przewodami i urządzeniami wentylacyjnymi w dachu. 

5.11.2.3.4. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy 
przeprowadzony komisyjnie. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich 
odbiorów częściowych oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy. 
5.11.2.3.5. NORMY I PRZEPISY  

PN-EN 612 - luty 1999. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje podziału  
i    wymagania.  
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych  
BN-66/5059-02 Uchwyty rynien półokrągłych 
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5.11.3. Uszczelnianie dachów - obróbki blacharskie 
Kod  CPV 45261420- 4.  
5.11.3.1.Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej, powlekanej  gr. 
0,7 mm.  
5.11.3.2.Odbiór obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych 
5.11.3.2.1.Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu prawidłowości 
wykonania obróbek przy kominach, murach, wywietrzakach, wyłazach, wywiewkach 
kanalizacyjnych, nasadach kominowych itp. 
5.11.3.2.2.Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidłowości wymiarów oraz 
połączeń poszczególnych odcinków. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów, spadku 
podłużnego, usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie 
powierzchni pokrycia. Należy również sprawdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. 
5.11.3.2.3.Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu prawidłowości 
wykonania obróbek przy kominach, murach, wyłazach, wywiewkach kanalizacyjnych, 
nasadach kominowych itp. 5.11.3.2.4 .Rusztowania. 
Do wykonania robót dachowych, elewacyjnych oraz obróbek blacharskich należy 
zamontować od wewnątrz rusztowania rurowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5.11.3.3. NORMY I PRZEPISY 

AT-15-2940/98 Wiatroizolacyjna folia polipropylenowa 
AT-15-2767/2001 Folia budowlana z PCV wodoodporna oraz bitumoodporna 
AT-15-4215/2001 Kleje poliuretanowe DIPUR 30 i DIPUR 500 

 
5.11.4. Montowanie okien drewnianych ze szprosami. 
Kod CPV 45421125-6.  
5.11.4.1.Okna - zaprojektowano jako drewniane bądź PCC o kolorze białym o parametrach: 

- Izolacyjność termiczna U=1,8  
- szczelność na przenikanie wody - nie dopuszcza się przecieków wody deszczowej 

przy różnicy ciśnień Ap = 40 daPa 
- izolacyjność akustyczna Rw > 30 dB 
- rodzaj szklenia - szyby zespolone zwykłe jednowarstwowe 4 + 4/15 
- rodzaj okuć skrzydeł uchylno-rozwieranych: okucia obwiedniowe, operowane 

skrzydłem uchylno-rozwieranym przy użyciu jednej dźwigni 
- mikrowentylacja 

5.11.4.2.Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i 
równość jego powierzchni. W przypadku zabrudzenia lub nierówności powierzchni ościeża 
należy oczyścić i naprawić. 
5.11.4.3.Stolarkę należy wstawić w otwory i wypoziomować oraz skorygować pion za 
pomocą klinów drewnianych, dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od 
pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie 
więcej niż 3 mm na całej długości ościeżnicy. Odchylenie od płaszczyzny pionowej nie może 
być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm 
przy przekątnej do 1,0 m 3 mm - do 2,0 m i 4 mm - powyżej 2,0 m długości przekątnej. 
5.11.4.4. Ościeżnice okien do wymiarów 150x150 cm mocować do pionowych elementów 

konstrukcji lub ościeży, w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm od progu. 
5.11.4.5. Okna o wymiarach większych należy mocować dodatkowo w połowie wysokości 
okna oraz w połowie szerokości okna do nadproża i progu przy szerokości okna do 2,0 m 
oraz w 1/3 szerokości okna górą i dołem przy oknach powyżej 2,0 m. Jako podstawę przy 
montowaniu okien należy uwzględniać zalecenia producenta. 
5.11.4.6.Po ustawieniu okien należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu 
i zamykaniu. Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i 
przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 
5.11.4.7.Montowanie ościeżnic do konstrukcji należy dokonywać za pomocą łączników typu 
zaczepów, gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów w tulejach rozporowych itp. 
Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ jest zabronione. 
5.11.4.8.Zamocowane okna należy uszczelnić pianką poliuretanową i zabezpieczyć kitem 
trwale plastycznym np. silikonowym. 
5.11.4.9. Po zamocowaniu okien należy osadzić parapety. W tym celu należy wykuć bruzdy 
w ścianie po obu stronach okien, dostosowane do grubości parapetu. Parapety należy 
osadzić na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Dla prawidłowego 
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zamocowania parapetu i zapobieżenia przeciekom wody w ścianę podokienną parapet 
powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego wykonany wręb w progu ościeżnicy. 
5.11.4.10. Po osadzeniu okien i wykonaniu ocieplenia ścian wraz z wykonaniem warstwy 
zewnętrznej wyprawy tynkarskiej wraz z malowaniem, należy zamontować obróbki 
blacharskie z blachy stalowej powlekanej. 
5.11.4.11 .NORMY I PRZEPISY 

1. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania. 
2. BN-87/7152-13 Okna i drzwi balkonowe użyteczności publicznej. 
3. Wytyczne projektomania i wykonywania przeszkleń z szyb zespolonych. Instrukcja nr 

183 ITB, Warszawa 1975. 
4. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
5. BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
6. BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie. 
7. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

 
5.11.5. Montowanie drzwi metalowych 
Kod CPV 45421114-6. 
 
Przed wykonaniem elementów drzwiowych, wymiary projektowe sprawdzić z wielkościami 
otworów na budowie. 
5.11.5.1.Wbudować należy ślusarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 
powłokami anodowanymi. 
5.11.5.2.Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminiowych PA3 wg PN-
B- 7551:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004 Połączenia elementów wykonywać 
jako spawane (druty do spawania PA3) nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy 
wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
5.11.5.3.Wyroby powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i 
uchwytowe. 
5.11.5.4.Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
 

- twardość Shora min 35-40 
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
- odporność na temperaturę od -30 do +80oC 
- palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
- trwałość min 20 lat 

 
5.11.5.7.W miejscach oznaczonych w projekcie należy po wykuciu istniejących, zamontować 
parapety podokienne z konglomeratu marmurowego grubości 4 cm, z wypuszczeniem w 
ścianę po 5 cm z każdej strony oraz z wypuszczeniem poza lico ścian 5 cm. 
5.11.5.8.Wykonanie robót 
5.11.5.8.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży 
- możliwość mocowania elementów do ścian 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania 

 
5.11.5.8.2.Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia 
dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
5.11.5.8.3.Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeże a ościeżnicą lub 
ścianą tak aby nie następowało przewiewanie. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy 
uszczelniającej. 
5.11.5.9. Kontrola jakości 
5.11.5.9.1.Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
5.11.5.9.2.Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
5.11.5.9.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
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- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami 
- sprawdzenie działania części ruchomych 

5.11.5.10. NORMY I PRZEPISY 
1. Aprobaty Techniczne ITB zastosowanych systemów aluminiowych. 
2. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
3. PN-79/M-83102 Wkręty samogwintujące do blach z łbem stożkowym. 
5. PN-79/M-83104 Wkręty samogwintujące do blach z łbem soczewkowym. 

 
 
5.11.6. Roboty murarskie w zakresie fasad - ocieplenie budy nków  
Kod CPV 45262521-9. 
 
Projektowany budynek garażu należy ocieplić od zewnątrz styropianem EPS 70 lub FS 15, a 
elewacje wykończyć w technologii BSO (bezspoinowy system ociepleń). Ściany budynków 
należy ocieplić styropianem gr. 12 cm z założeniem styropianu poniżej terenu, do wierzchu 
ław fundamentowych i osłonięciem styropianu od strony gruntu folią kubełkową. 
5.11.6.1. Przygotowanie podłoża. 

Przewidziane do ocieplenia ściany osłonowe oraz szczytowe są otynkowane tynkiem 
cementowo-wapiennym nakrapianym. W wielu miejscach tynk jest złuszczony lub odpadł od 
ściany całkowicie. Podłoże, na którym będzie mocowane ocieplenie, należy uprzednio 
oczyścić z brudu, kurzu i luźno związanych fragmentów farby i tynku. 
Przyczepność nieodspojonego tynku należy sprawdzić przez opukanie. W przypadku 
stwierdzenia, że tynk nie jest związany z podłożem, należy go zbić, a wszystkie ubytki 
uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub zaprawą tynkarską przyjętego systemu 
ocieplenia, np. Sto lub równoważnego. 
5.11.6.2. Materiały użyte do ocieplenia 
5.11.6.2.1. Płyty styropianowe samogasnące odmiany PS 15 SE lub FS 15 o wymiarach 
500 x 1000  ± 2 mm grubości 10 cm, odpowiadające wymaganiom normy PN-B-20130;1999 
o strukturze zwartej, bez kawern między granulkami, krajane z bloków o szorstkich 
powierzchniach. Krawędzie płyt powinny być proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i 
wyłamań. 
Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez co najmniej 2 do 6 
tygodni od daty produkcji. 
5.11.6.2.2. Tkanina zbrojąca. 
Do powyższej metody docieplenia należy stosować siatkę zbrojeniową systemową z włókna 
szklanego. Części cokołowe i parterowe najbardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne 
należy pokryć podwójną warstwą tkaniny do wysokości 2,0 m od poziomu terenu. 
5.11.6.2.3. Kleje i masy klejące 
Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża należy zastosować klej np. StoLevel Uni, 
natomiast do przyklejania tkaniny zbrojącej do płyt styropianowych masę klejowo-
szpachlową np. StoLevel Uni lub Ausgleichmórtel F. Do klejenia płytek do podłoża należy 
stosować masę klejową StoColl KM. Dopuszczalne kleje i masy klejowo-szpachlowe innych 
systemów, o podobnych parametrach. 
5.11.6.2.4. Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża 
Do mocowania izolacji termicznej do podłoża można dodatkowo zastosować łączniki 
mechaniczne systemowe lub inne, posiadające odpowiednie Świadectwa Dopuszczenia ITB, 
w ilości 6 szt./m2 ocieplanej ściany wg Instrukcji ITB Nr 942/93 pkt 2.4. 
5.11.6.2.5. Masy tynkarskie 
Do wykonania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu ściany należy zastosować podkład 
gruntujący pod tynki  oraz tynk i malowanie wg projektu. 
5.11.6.2.6. Kątowniki aluminiowe 
Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmocnienia naroży pionowych oraz przy 
ościeżach drzwi wejściowych i balkonowych- z blachy perforowanej gr.0,5 mm. 
5.11.6.2.7. Narzędzia podstawowe 

- szczotki druciane do oczyszczania powierzchni ścian (ręczne i mechaniczne), 
- szpachle i packi metalowe nierdzewne do nakładania mas klejących, 
- piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do przecinania płyt styropianowych 
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- pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania krawędzi docinanych płyt 
styropianowych oraz do likwidowania nierówności powstałych na przyklejanych płytach, 

- nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do przecinania siatki z włókna szklanego lub 
tkaniny polipropylenowej, 

- łaty do sprawdzania płaskości przyklejanego styropianu, 
- sitka o oczkach 1 mm do przesiewania piasku, 
- żyłka do sprawdzania nierówności ścian, 

5.11.6.2.7.1. Sprzęt 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną wolnoobrotową oraz pojemniki 

około 4060 l do przygotowania masy klejącej, 
- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem, np. typu PN-
20, oraz sprężarki np. typu WAN-CF do nakładania masy tynkarskiej, 
- urządzenia transportu pionowego, 
- rusztowania stojakowe stałe lub pomosty ruchome wieżowe; mogą być stosowane 
również rusztowania wiszące pod warunkiem prowadzenia robót w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem już wykonanych poszczególnych warstw wkładu dociepleniowego. 
5.11.6.2.8. Technologia wykonania robót 

5.11.6.2.8.1.Kolejność wykonywania 
robót 

- skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, 
- montaż rusztowań, 
- zdjęcie obróbek blacharskich i innych elementów elewacji utrudniających wykonanie 
docieplenia, 
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
- przygotowanie masy klejącej i przyklejenie płyt styropianowych, 

- wykonanie cienkiej dwuwarstwowej wyprawy tynkarskiej na styropianie - ochronnej 
zbrojonej siatka z włókna szklanego lub tkaniny polipropylenowej, oraz zewnętrznej 
wykończeniowej (po wykonaniu obróbek blacharskich) 

- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
- wykończenie elewacji budynku, 
- demontaż rusztowań, 

5.11.6.2.8.2. Roboty przygotowawcze 
1.Przed wykonaniem robót ociepleniowych należy wykonać rusztowania z rur 
stalowych. Rusztowania należy montować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
w przypadku stosowania rusztowań wiszących należy zwiększyć powierzchnię styku rolek 
amortyzatorów ze ściana np. przez osłonięcie ich gąbką.. 
2.Przed przystąpieniem do zasadniczych robót dociepleniowych należy: 
- usunąć obróbki blacharskie elementów elewacji budynku, przewidziane do wymiany ze 

względu na zwiększoną grubość ścian po dociepleniu, takich jak ościeży okiennych, 
ścianek kolankowych itp. lub ze względu na zużycie lub uszkodzenie, 

- zdemontować wszystkie przymocowane do ścian zewnętrznych elementy, jak tablice 
informacyjne, osprzęt elektryczny, uchwyty do flag, przewody odgromowe itp. 

3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do docieplania 
ścian należy dokładnie przejrzeć ich powierzchnie, naprawić uszkodzenia, uzupełnić ubytki, 
dokładnie oczyścić szczotkami drucianymi dla oderwania luźnych ziaren i na koniec zmyć 
wodą z hydrantu. 
W celu sprawdzenia nierówności na powierzchniach ścian należy umocować pionowo linki 
wykonane na narożach budynku i pośrednio co około 80 cm. Linki przywiązuje się do 
gwoździ wbitych w łaty drewniane zamocowane poziomo przy górnej i dolnej (nad cokołem) 
krawędzi ściany. 
Linki wyznaczające pionową płaszczyznę przy ścianie stanowią układ odniesienia przy 
wyrównywaniu płaszczyzny ścian i przyklejaniu płyt styropianowych. 
4. Przygotowanie masy klejącej. 

Masę klejącą przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem przez wymieszanie ręczne lub 
mechaniczne za pomocą mieszadła i wiertarki mechanicznej, suchej mieszanki z wodą w 
stosunku wagowym wskazanym przez producenta. 
5. Przygotowanie powierzchni ścian. 

Przed wykonaniem docieplenia nie należy ścian tynkować. Ubytki i nierówności większe niż 
10 mm należy wyrównać zaprawą cementową lub wyprawą tynkarską Sto. Spoiny pomiędzy 
bloczkami z belitu mogą pozostać niewyrównane. 
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Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami okiennymi i drzwiowymi należy zmyć wodą. 
Przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu podłoża. 
 6. Przyklejanie płyt styropianowych.  
Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni ścian i wykonaniu robót przygotowawczych 
można przystąpić do przyklejania styropianu. 
Najpierw należy przyciąć płyty styropianowe do wymaganego wymiaru 500x1000 mm, 
najlepiej za pomocą piły tarczowej o drobnych ząbkach lub zaostrzoną tarczą bez zębów, 
przymocowaną do stołu. Niewskazane jest ręczne przycinanie płyt ze względu na 
pracochłonność i trudność w uzyskaniu właściwej jakości krawędzi. 
Przyklejanie styropianu rozpoczyna się od dołu ściany budynku przy rusztowaniach 
stojących lub z góry do dołu przy rusztowaniach wiszących, aby przyklejone płyty nie były 
narażone na uderzenia i 
uszkodzenia. masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasami, z 
przerwami 5 do 10 cm w celu dostępu powietrza do spoin pod styropianem. 
Na pozostałej powierzchni placki o średnicy około 8 cm. Pasma nakłada się na obwodzie 
płyty w odległości około 3 cm od krawędzi. 
Na środkowej części płyty należy nałożyć 8-10 placków przy wymiarze płyt: 600 x 1200 mm. 
Po nałożeniu masy klejącej na styropian, płytę styropianową należy niezwłocznie przyłożyć 
do ściany i docisnąć drewnianą packą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi 
płytami. 
Równość płaszczyzny sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Nadmiar masy 
klejącej należy usunąć. 
Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie lub przemieszczanie płyt po przyklejeniu gdyż 
obniża to przyczepność. Płytę taką należy oderwać, zebrać masę klejącą, nałożyć świeżą 
warstwę i przykleić ponownie. 
Płyty należy układać z zachowaniem mijankowego układu spoin z dopuszczalną szerokością 
spoin do 2 mm. 
Nierówności na powierzchni płyt większe od 3 mm należy ściąć lub zeszlifować. Większe 
szczeliny między płytami należy uzupełnić paskami styropianu. 
W celu umożliwienia przymocowania do ściany budynku usuniętych wcześniej tablic, 
uchwytów do flag itp. w odpowiednich miejscach należy przykleić masą klejącą klocki 
drewniane impregnowane o odpowiednich wymiarach i grubości warstwy styropianu. 
Elementy te należy mocować przez przykręcenie. 
Klocki powinny być umieszczone w ściśle dopasowanych do nich wycięciach w warstwie 
styropianu, a miejsce ich osadzenia należy oznakować przez wbicie gwoździa w środku 
klocka. Oprócz docieplenia ścian konieczne jest wykonanie docieplenia górnej części cokołu 
do poziomu ok. 20 cm poniżej stropu nad piwnicami, oraz ścianek attykowych. 
5.11.6.2.8.3. Wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie. 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię przyklejanych płyt ciągłą warstwą o grubości 
około 1,6 mm rozpoczynając od góry do dołu ściany, pasmami pionowymi o szerokości 
siatki. Bezpośrednio po nałożeniu masy klejącej należy nakładać siatkę z włókna szklanego 
wciskając ją dokładnie w masę za pomocą packi stalowej nierdzewnej tak, aby siatka została 
całkowicie wciśnięta w masę. 
Naklejona siatka nie może być sfałdowana i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie 
pasy siatki powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. 
Wymiary siatki należy tak dobrać, aby można było pokryć nią ościeża okienne i drzwiowe na 
całej ich powierzchni. 
Naroża budynków muszą być oklejone w taki sposób, aby siatka z włókna szklanego z 
jednej strony ściany zachodziła pasem o szerokości co najmniej 15 cm na ścianę z drugiej 
strony naroża. 
W celu wzmocnienia tynku w narożach otworów okiennych i drzwiowych należy w tych 
miejscach wkleić dodatkowo paski siatki o wymiarach 20 x 35 cm. 
Aby zwiększyć odporność warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich 
narożach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych należy 
przed przyklejeniem siatki przykleić perforowane kątowniki aluminiowe z blachy stalowej 
ocynkowanej lub PVC. 
5.11.6.2.8.4. Wyprawa elewacji. 
Wyprawę elewacji należy wykonać po całkowitym stwardnieniu warstwy zbrojonej siatką, 
czyli po 3 dniach od chwili naklejenia siatki. 
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Wyprawę należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB dla przyjętego rodzaju masy tynkarskiej. 
Po zakończeniu robót elewacyjnych należy wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej dostosowane do grubości docieplonych ścian. 
Muszą one wystawać co najmniej 40 mm poza lico ściany i zapewniać szerokość 
docieplonych ścian. 
 5.11.6.2.8.5. Docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych 
Do docieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować styropian o grub.3cm. 
Całą powierzchnię ościeży dokładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby oraz innych 
zanieczyszczeń. 
Styropian należy przyklejać na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych. 
Brzegi przyklejonego na ościeżach styropianu wystające poza płaszczyznę ściany należy tak 
obciąć, aby płyty styropianowe przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do 
styropianu przyklejonego na ościeżach. 
Po zdjęciu podokiennika z blachy, siatkę przyklejoną poniżej okna należy wywinąć 
i przykleić na ościeże, po czym należy zamocować nowy podokiennik z blachy tytanowo-
cynkowej, dostosowany do zwiększonej grubości ściany. Pod podokiennikiem nie przykleja 
się styropianu gdyż pogrubienie ościeża uniemożliwiałoby zamocowanie podokiennika od 
spodu do ramy okiennej. 
Nowe podokienniki mocuje się do progu ościeżnicy oraz do klocków drewnianych, 
przyklejonych do ściany tuż pod ościeżem dolnym, co około 50 cm. 
Podokienniki winny wystawać 4 cm poza lico docieplonej ściany. 
Podokienniki należy przykręcić do klocków drewnianych ocynkowanymi wkrętami stalowymi, 
które następnie należy oblutować. 
Styki podokienników z ościeżnicami i ościeżami bocznymi należy uszczelnić kitem 
silikonowym. 1.   Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu robót 
Roboty dociepleniowe można wykonywać jedynie przy bezdeszczowej pogodzie, przy 
średniodobowej temperaturze powietrza nie niższej niż 5oC i w miejscach nie narażonych na 
bezpośrednie nasłonecznienie. 
Płyty styropianowe można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 
powietrza nie jest niższa niż 5oC, a podczas lata na ścianach nasłonecznionych gdy ich 
powierzchnia nie jest nagrzana do temperatury wyższej niż 30oC. 
Siatkę z włókna szklanego można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 
powietrza nie jest niższa niż 5oC i nie wyższa niż 25oC. 
Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5oC i 
nie wyższej niż 25oC. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacji w czasie opadów atmosferycznych, 
silnego wiatru oraz w trakcie upałów przy małej wilgotności względnej powietrza. 
5.11.6.3. NORMY I PRZEPISY 

ITB-334/2002 Bezspoinowy system docieplenia ścian zewnętrznych budynków. 
PN-B-20130:1999 Materiały termoizolacyjne. Płyty styropianowe. 
PN-92/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

 
5.11.7. Wykonanie i wykładanie podłóg 
Kod CPV 45432100-5. 
5.11.7.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 
5.11.7.1.1. Przed ułożeniem podłóg na gruncie należy wykonać podłoże z chudego betonu 
gr. 15 cm z zatarciem, na warstwie piasku ubijanego warstwami. 
5.11.7.1.2.Na podkładzie betonowym wykonać izolację przeciwwilgociową z 2 warstw z folii 
izolacyjnej PE grubości nie mniejszej niż 0,5 mm klejonej na zakładach z wywinięciem na 
ściany. Arkusze folii powinny być łączone na zakłady szerokości 3-5 cm i spawane lub 
sklejone taśmą samoprzylepną. 
Alternatywnie można zastosoważ papę termozgrzewalną na podkładzie betonowym 
zagruntowanym masą bitumiczną – Dysperbit. 
5.11.7.2.Przygotowanie podkładu. 
5.11.7.2.1.Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem 
należy stosować klasę betonu B10 o grubości zgodnym z projektem budowlanym. 
5.11.7.2.2.Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub powłokowe powinna być 
równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona oraz gładka. 
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5.11.7.2.3.Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie 
mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szeroko ści i wysokości co najmniej 5 
cm od krawędzi. 
5.11.7.2.4.W wypadku izolacji odwadniających (w pomieszczeniach mokrych) spadki 
podkładu w kierunku kratki ściekowej powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%. 
5.11.7.2.5.Na wylewce należy układać izolację p.wilgociową 
5.11.7.3.Wymagania dotycz ące izolacji przeciwwilgociowej. 
5.11.7.3.1.Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z dwóch warstw folii 
izolacyjnej PCV na równym i gładkim podłożu z zaprawy cementowej lub 2 warstw papy 
asfaltowej na lepiku asfaltowym. 
5.11.7.3.2.Na stropie  zaplecza socjalnego ułożyć w mijankę 2 warstwy płyt ze styropianu 
EPS80 gr. 15cm, na podkładzie z folii paroizolacyjnej, ułożonej na warstwie wyrównawczej 
stropu.  
5.11.7.3.3.Na izolacji p.wolgociowej podłóg układać styropian EPS100 lub styrodur o 
grubości 5 cm w garażu 0i 12 cm w części socjalnej. 
5.11.7.4.Odbiór elementów izolacji. 
5.11.7.4.1.Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na 

przecieki. 
5.11.7.4.2.Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku prawidłowego 

osadzania wpustów itp.), 
- sprawdzenia poprawności zagruntowania podkładu w przypadku 
gruntowania. 5.11.7.4.3.Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji 
powinien obejmować: 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
 
- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania 

przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych 
na przecieki, 

- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 
odspojeń zakładów itp.). 

5.11.7.4.4.Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki 
dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się - aby były dokładnie ze sobą połączone (bez 
możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń i skurczów.  
 
5.11.7.5.Wykonanie podkładu cementowego. 
5.11.7.5.1.Płyty styropianowe sklejać na złączach taśmą samoprzylepną. 
5.11.7.5.2.Na izolacji z płyt styropianowych ułożyć warstwę folii PCW ze sklejeniem taśmą 
samoprzylepną.  
5.11.7.5.3.Wykonać wylewkę cementową gr. 5 cm w części socjalnej zbrojonej siatką oraz 
10 cm wgarażu. Wylewkę dylatować w pola o powierzchni do 36 m2 przez wykonanie 
nacięcia o głębokości równej 1/3 ^ 1/4 grubości podkładu. 
5.11.7.5.4.NORMY I PRZEPISY AT-15-3036/98 
Folie budowlane polietylenowe. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.  
PN-B-20130:1999 Materiały termoizolacyjne. Płyty styropianowe. 
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
Certyfikat zgodności ITB Nr CZ ITB 75/2000 - Wykładziny rulonowe Gamrat.  
AT-15-2457/96, AT-15-2768/97 - Wykładziny kamionkowe Noraplan. 
PN-EN-87 - Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe - definicje, kwalifikacja, właściwości, 

znakowanie.  
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5.11.8. Wykonywanie ścianek działowych 
Kod CPV 45421141-4. 
W projektowanym budynku występują ścianki działowe murowane z cegły dziurawki gr. 6,0 i 
12 cm  
5.11.8.1.Ścianki murowane z cegły dziurawki gr. 12 i 6 cm kl. 10 należy murować na 
zaprawie cementowo-wapiennej marki 5. Wszystkie ścianki działowe gr. 12 cm murować do 
pełnej wysokości pomieszczeń, ścianki gr. 6 cm, dzielące kabiny ustępowe, murować do 
wys. 2,0 m.  
5.11.8.2.Przewody wentylacyjne. 
 5.11.8.2.1. Przewody murowane. 
Przewody wentylacji grawitacyjnej murowane z bloczków wentylacyjnych ceramicznych 19 x 
19 x 24 cm, omurowane cegłą dziurawką gr. 6 cm na przestrzeni kondygnacji oraz ponad 
dachem gr. 12 cm, zakończone czapą betonową gr. 5 cm, zbrojoną konstrukcyjnie prętami j 
6, otwory zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi 14 x 14 cm z PCV.  
 
5.11.8.3.NORMY I PRZEPISY  
 
AT-15-2670/97 Płyty włóknowo-gipsowe Fermacell.  
AT-15-2458/2000 Płyty gipsowo-kartonowe GKB 15,0 mm i GKF 15,0 mm. 
AT-15-4489/2000 Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania ścian 
działowych i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych  
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-12002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 
 
5.11.9. Montowanie drzwi drewnianych  
Kod CPV 45421134-2. 
5.11.9.1.Wbudowanie ościeżnic drzwi w mury grube. 
5.11.9.1.2.Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami 
wykonywania robot murowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie 
powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie 
większe niż 30 cm. 
5.11.9.1.3. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew 
do gniazd pozostawionych w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych 
uprzednio w ościeżu. 
Klocki o kształcie ściętego ostrosłupa (zapewniającym dobre utwierdzenie w ościeżu) należy 
wykonać z łat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną. 
Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone przed korozją powierzchnie od strony 
muru. 
5.11.9.1.4. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w 
ściany 
zewnętrznej należy wypełnić na obwodzie pianką montażową. 
5.11.9.1.5. Wbudowywanie ościeżnic drzwi w ściany działowe 
Ościeżnice drzwiowe w ściankach działowych należy mocować wraz z murowaniem ścianek. 
W tym celu ościeżnice należy ustawić przy pomocy podpór drewnianych i sprawdzić 
ustawienie w pionie i poziomie. Kotwy wmurowywać w spoiny lub gniazda w ściankach.  
5.11.9.2. NORMY I PRZEPISY 
1. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego 
   B-2-1(PR5)84 COBP Budownictwa Ogólnego Warszawa 1984 
2. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania. 
3. BN-87/7152-13 Okna i drzwi balkonowe użyteczności publicznej. 
4. Wytyczne projektomania i wykonywania przeszkleń z szyb zespolonych. Instrukcja nr 183 

ITB, Warszawa 1975. 
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5.11.10. Roboty tynkarskie 
Kod CPV 45410000-4. 
 
5.11.10.1. Tynki wewn ętrzne 
Rodzaj tynków wewnętrznych został podany w projekcie budowlano-wykonawczym. Przed 
przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia zwilżane wodą. 
5.11.10.2. Materiały do wykonania tynków: 
Spoiwa - cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w normach 
państwowych. 5.11.10.2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje. 
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do 
celów budowlanych (PN-EN 1008:2004). 
5.11.10.2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
5.11.10.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej 
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 4 godzin 
- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portl. z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
nie będzie niższa niż +5oC 

- do zapraw cem-wap należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

5.11.10.2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Barwa - wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160oC 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych) nie mniej niż: 
- gatunek I    80% 
- gatunek II 75% 
5.11.10.3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
5.11.10.4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utrata stateczności. 
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5.11.10.5. Wykonanie robót 
5.11.11.5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych, powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne 

b) zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. W niższych temp. można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur" 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 
temp. świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 
1 tygodnia zwilżane woda. 

5.11.10.5.2. Przygotowanie podłoży 
5.11.10.5.2.1. Spoiny w murach 
ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć. 
5.11.10.5.3. Wykonanie tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy 
stosować zaprawy cem-wap - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 - 
w tynkach narażonych na zawilgoceni oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
5.11.10.5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 

- okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pom. mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża 

- podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane 
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe 

- do osadzania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku 

- bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu 

- na oczyszczoną i zwilżona powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o 
grub. 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marli 8 lub 5, narzut z plastycznej 
zaprawy cem-wap marki 5 lub 3 

- elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i 
odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 
godzin w wodzie czystej 

- temperatura powietrza wen. w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5oC 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być wiesze niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej 
5.11.10.6. Kontrola jako ści 
5.11.10.6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem 
- próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, 

liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 
przypadku wykładziny zewnętrznej) 



 

76 

 

5.11.10.6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytworzona jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
 
5.11.10.7. Odbiór robót 
Odbiór podłoża - należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. 
Odbiór tynków - ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych  

Kat. 
tynku 

Odchylenie pow. 
tynku płaszcz. 

Odchylenie powierzchni kraw ędzi 
od kierunku 

Odchyl enie 
przecinaj ących 
się 

 Odchylenie 
kraw ędzi 

  płaszczyzn od 
kąta 

 od linii prostej  pionowego  poziomego  przewidz. 
dokumentacji  

1 2 3 4 5 
II Nie większy niż 4 

mm 
Nie większe niż 3 
mm 

Nie większe niż 
4 

Nie większe niż 
4 

 na długości łaty na 1 m mm na 1 m i mm na 1 m 
 kontrolnej 2 m  ogółem nie 

więcej 
niż 10 mm na 
całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp) 

 

III Nie większe niż 3 
mm 

Nie większej niż 2 
mm 

Nie większe niż 
3 

Nie większe niż 
3 

 i w liczbie nie na 1 m i ogółem nie mm na 1 m i mm na 1 m 
 większej niż 3 na 

całej 
więcej niż 4 mm w ogółem nie 

więcej 
 

 długości łaty pomieszczeniach do 
3,5 

niż 6 mm na 
całej 

 

 kontrolnej 2 m m wysokości oraz 
nie więcej niż 6 mm 
w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

powierzchni 
miedzy 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

 

Niedopuszczalne są wady w postaci wykwitów, trwałych śladów zacieków, odstawania, 
odparzeń i pęcherzy powstałych wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
5.11.12.7.4. NORMY I ŚWIADECTWA 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-EN 12139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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5.11.11. Roboty izolacyjne 
Kod CPV  45320000-6      
 
W projekcie budowlanym podano dokładnie w których miejscach zastosować odpowiednie 
izolacje przeciwwilgociowe (jakich należy użyć materiałów), izolacji termicznych i 
akustycznych. 
W części istniejącej budynku, ze względu na zawilgocenie ścian piwnicznych wymagane jest 
wykonanie izolacji pionowej ścian od zewnątrz oraz izolacji poziomej za pomocą iniekcji. Ze 
względu na roboty wykonane z materiałów wysokiej jakości należy postępować zgodnie z 
instrukcją producenta, przy zachowaniu ścisłych procedur technologicznych. 
5.11.11.1. Materiały 
5.11.11.1.1. Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania budownictwie. 
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
5.11.11.1.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociow ych 
Papa termozgrzewalna podstawowa i wierzchniego krycia (pokrycie daszków nad 
wejściami) 
Masa bitumiczna Superflex 10 firmy Deiterman lub innych o podobnych parametrach. 
Płyn iniekcyjny Adexin HS2 firmy Deiterman lub równoważny oraz zawiesina Cerinol BSP lub 
równoważna, innych producentów. 
Folia izolacyjna PE (budowlana PCV) 
5.11.11.1.3. Materiały do izolacj i termicznych 
Styropian 

a) Wymagania 
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 

spienionych 
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych 

uszkodzeń: dla płyt o grub. poniżej 30 mm - o głębokości do 
4mm 
dla płyt o grub. powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm Łączna powierzchnia wad nie 
może      przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm 
- wymiary: 
długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dop. odchyłki ± 
0,5% szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dop. odchyłki ± 
1,5 mm grubość - 20, 500 mm co 10 mm - dop. odchyłki ±0,5% 
b) Pakowanie 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m3, przy czym wysokość stosu 
nie powinna być wyższa niż 1,2 m. 
Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, nr. partii, datę 
produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać j.w. z dala od źródeł ognia. 
Wełna mineralna 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
- wilgotność wełny max 2% suchej masy 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 
następujące wymagania: 

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości 
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- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy 

5.11.11.2. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Transport wg pkt. 5.9.10.1. 
5.11.11.3. Wykonanie robót 
5.11.11.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
Przygotowanie podkładu 

a) podkład pod izolacje powinien być trwały, nie odkształcony i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenie 

b) powierzchnia podkładu pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona 
Gruntowanie podkładu 

a) podkład betonowy lub cementowy pod izolację z Superflexu 10 (dwukomponentowa, 
bitumiczna masa uszczelniająca i klejąca) powinien być zagruntowany bitumiczną 
powłoką ochronną Eurolanem 3K rozcieńczoną wodą w stosunku obj. 1:10 

b) przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5% 
c) powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym ze 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej 
d) temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 
5oC 

Wykonanie izolacji. 
Izolacja pionowa 

Masę bitumiczną Superflex 10 firmy Deiterman lub równoważna, gr. 4 mm (zużycie 4 
litry/m2 ściany), nakładana się gładką kielnią na płaszczyzny pionowe ścian z dołu do 
góry.  

Izolacje papowe 
a) izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z 

gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych 
lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni 

b) izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed 
wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy 
papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach 

c) do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, 
odpowiadający wymaganiom norm państwowych 

d) grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm 

e) szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstwa papy 
powinny być przesunięte względem siebie. 

 
Izolacje termiczne 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 
układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i 
wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać mijankowo. 
Przesuniecie styków winno wynosić min. 3 cm. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 
5.11.11.5. Kontrola jako ści 
5.11.11.5.1. Materiały izolacyjne 

- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem 

- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania 

- odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien on być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej 
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- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych 

5.11.11.5.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do 
dziennika budowy. 
5.11.11.6. Odbiór robót 
5.11.11.6.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące 
dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
e) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecone przez Wykonawcę 

5.11.11.7. NORMY I PRZEPISY 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-27629:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe 
 
5.11.12. Układanie płytek podłogowych 
Kod  CPV 45431999-7. 
 
5.11.12.1. Ogólne zasady wykonawstwa 
Podkład betonowy przed wyłożeniem płytkami powinien być równy, gładki i pod tym 
względem odpowiadać wymaganiom co najmniej tynku dwuwarstwowego kat. III. Podkład 
powinien być wykonany ze spadkiem co najmniej 0,5% do kratek ściekowych. 
Przed układaniem płytek podkład należy oczyścić z kurzu, piasku bądź luźnej zaprawy, 
powierzchnie poziome spłukać wodą. 
Klej nakładać na powierzchnię za pomocą metalowej szpachli ząbkowanej. 
Układane płytki przesuwać po podłożu dla równomiernego rozprowadzenia kleju pod całą 
powierzchnią płytek bez spowodowania zgarniania kleju z podłoża przez płytkę. 
Płytki układać z zachowaniem spoin o szerokości dostosowanej do wymiarów płytek.                                             
Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną wodą.                                                        
Po związaniu kleju należy wypełnić spoiny odpowiednią masa fugowa mrozoodporną.                                                                                                       
Przy klejeniu płytek oraz fugowaniu spoin należy przestrzegać zaleceń producenta co do 
grubości warstwy kleju, czasu zużycia oraz schnięcia kleju. 
Temperatura powietrza zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5oC. 
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
5.11.12.2 .Warunki techniczne odbioru: 
Przed ułożeniem płytek należy sprawdzić jakość wykonania podkładu - równość, gładkość, 
brak spękań lub odspojenia fragmentów podkładu. 
Badanie gotowych okładzin powinno polegać na sprawdzeniu: 

a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukanie okładziny 
w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na 
nie przyleganie okładziny do podkładu; 

b) prawidłowość przebiegu spoin przez naciągnięcie sznurka wzdłuż dowolnie 
 wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm, 

 (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego); 
c) prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w 

prostopadłych do sieci kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych 
miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą 
szczelinomierza z dokładnością do 1 mm; 

d) wizualnym szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia a w przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm; 
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e) Jednolitości barwy płytek; 
5.11.15.12. NORMY I PRZEPISY 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, terakotowych, klinkierowych 
i lastrikowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
AT-15-3585/99 Zaprawy klejące Ceresit CH11, Ceresit CH14 
 
5.11.13. CPV 45432210-9. Wykładanie ścian 
5.11.13.1. Ogólne zasady wykonania 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża (np. do tynku). 
W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego 
podkładu, przy czym uprzednio powinna być wykonana izolacja przeciwwilgociowa i 
parochronna. 
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych (z cegły, pustaków ceramicznych lub betonowych, bloczków 
z betonów komórkowych) oraz ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych. 
Do osadzenia okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu 
osiadania murów. Jeżeli ściana została wymurowana na pełne spoiny, należy usunąć 
zaprawę ze spoin na około 10-15 mm od lica muru. Bezpośrednio przed rozpoczęciem 
wykonywania robot mur należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi 
oraz zmyć z kurzu. Podłoże z betonów komórkowych nie powinno być porysowane lub o 
złuszczonej powierzchni. Rysy i pęknięcia należy zaprawić zarwą cementową, a w 
przypadku złuszczonej powierzchni usunąć odstającą warstwę betonu komórkowego. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z 
ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3. 
Powierzchnie ścian betonowych lub żelbetowych, o dość znacznych nierównościach, należy 
wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa po uprzednim nakłuciu podłoża, 
jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierównościach podłoża do 3 mm wystarczające jest 
nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z 
cementem, lub wykonanie tynku pocienionego. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy (co jest szczególnie istotne w wypadku płytek o szkliwie barwnym), a przed 
przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
Świeżo wykonany podkład wg p.4 może stanowić warstwę mocująca ceramiczne płytki 
elewacyjne lub licówkę ceglaną. Należy je osadzić po nałożeniu na tylną żebrowaną 
powierzchnię takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkładu i docisnąć do podkładu. Przed 
przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić obrys okładziny, 
wyznaczyć położenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w 
poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Osadzenie elementów 
okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu (po upływie 16 do 29 
godzin). Jeżeli istnieje możliwość działania na okładzinę temperatury ponad 35oC, konieczne 
jest zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa. 
Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione lub płytki kamionkowe 
ścienne na dokładnie wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni betonowych 
ścian monolitycznych lub z prefabrykowanych wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej 
powierzchni istniejącego tynku o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie te pod względem 
ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku 
dwuwarstwowego kat. III. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej 
metalowej szpachli warstwą ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej 
każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do 
podłoża, należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, 
jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować 
zgarnięcia kleju na podłożu. Szerokość spoin powinna być dostosowana do wymiarów 
układanych płytek. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką 
zwilżoną w czystej wodzie. 
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Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna 
wynosić co najmniej +5oC. 
Po związaniu kleju spoiny między płytkami wypełnić zaprawą do fug. 
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od  płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej.  
 
 
 
5.11.13.2. Warunki techniczne odbioru. 
Badanie podłoża, zależne od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z elementów 
prefabrykowanych, tynk), należy przeprowadzić zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla 
tych robot budowlanych. 
Należy sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu oraz zbadać grubość warstwy kleju. 
Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzona przy odbiorze częściowym 
przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Badanie materiałów okładzinowych i ewent. klejów (w przypadku okładzin z płytek 
przyklejanych) należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i 
zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzić dobór kolorystyczny płytek, 
brak rys lub odprysków itp. 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 

a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku 
dowolnie wybranych miejscach; głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie 
okładziny do podkładu, 

b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż 
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu 
murarskiego), 

c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych 
miejscach powierzchni wykładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą 
szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadku 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm 

e) jednolitości barwy płytek 
 

5.11.13.3. NORMY I PRZEPISY 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych, szkliwionych. Wymogi 

i badania przy odbiorze.  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymogi i badania przy odbiorze.  
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe.  
AT-15-2670/01 Płyty Fermacell. 
 
5.11.14. Roboty malarskie  
Kod CPV 45442100-8. 
 
5.11.14.1.Przygotowanie podło ża.  
Wyrównanie podłoża. 
Powierzchnie betonowe i tynki zwykłe oraz pocienione, należy naprawić i wyrównać. 
Powierzchnie gipsowe zaleca się naprawić szpachlówką gipsową ewentualnie zaczynem 
gipsowym na co najmniej 24 godz. przed malowaniem. 
Gruntowanie. 
Powierzchnie malowane farbami emulsyjnymi gruntuje się w przypadku ścianek z płyt 
gipsowo kartonowych. 
Do gruntowania należy stosować farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w  
stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. 
Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi i syntetycznymi podłoża należy gruntować 
pokostem rozcieńczonym, np. benzyną lakierniczą w stosunku 1:1. 
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5.11.14.2.Malowanie farbami emulsyjnymi. 
Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug prześwitów, plam 
i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki 
od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się 
przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających się grudek pigmentu i wypełniaczy. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z 
wzorcem producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w postaci suchych 
farb przewidzianych do zarobienia wodą przed stosowaniem, lub w przypadku sporządzania 
farb na budowie - zgodnie z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a inwestorem.  
Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a 
także na reemulgację. Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej 
powierzchni (z wyjątkiem powłoki na lateksie butadienostyrenowym), dla której dopuszcza 
się lekki połysk). 
 
5.11.14.3.Malowanie farbami, emaliami i lakierami o lejnymi i syntetycznymi. 
Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, 
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi 
faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać 
podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza 
się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe (z farby rozcieńczonej benzyną) 
powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych 
dopuszcza się nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu 
dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być  
wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a 
następnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą 
rdzochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością 
barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: 
wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 
Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom 
podanym dla powłok z farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i 
wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki. Powłoki z lakierów olejnych 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w p. 1 do 3 z tym, że powinny być błyszczące, 

lecz niekryjące i nie powinny zmieniać w sposób widoczny okiem nie uzbrojonym barwy 
podkładu lub podłoża pokrytego lakierem. Dopuszcza się jedynie nieznaczną zmianę 

odcienia.  
 
Kryteria oceny jako ści i odbiór ko ńcowy robót malarskich. 

Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w 
następujących terminach: 
- powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- powłoki z farb olejnych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach.     

 Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC 
i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%, oraz podczas pogody 
bezdeszczowej. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie zgodności 
barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy 
wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez 
podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym 
podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

. 

5.11.14.
4 
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Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemna w 
przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na 
wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. Sprawdzenie odporności na ścieranie 
powłok lakierowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy państwowej. 
Sprawdzeni odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną - przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, 
jeśli po wykonaniu próbny nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. 
Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej 
 
5.11.15. Instalowanie wyrobów metalowych 

 
Kod CPV 45421160-3  
W zakres elementów metalowych do wbudowania w budynku wchodzą: balustrady 
schodów zewnętrznych. 
Elementy balustrad zewnętrznych mocować na kotwy Hilti w stalowych tulejach , do 
wierzchu biegów schodowych i podestów. 

 


