SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

1.CZESC OGOLNA
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przewidzianych zadaniem: instalacja
wod-kan z podtgczeniami,instalacja c.o.i wentylacji oraz kottowni grzewczej opalanej ekogroszkiem w budynku garazu z cz.
socjalng w Karczewicach .

1.2.ZAKRES ROBOT.

-wykonanie wykopu

-wykonanie podtgczenia wody pitnej do budynku
-ptukanie podtgczenia z rur stalowych ocynkowanych
-wykonanie préby szczelnosci

-wykonanie izolacji tasma Denso

-zasypanie wykopow

-wykonanie wykopow pod zbiornik bezodptywowy oraz kanat podigczenia kanalizacji sanitarnej
-wykonanie podsypki piaskowej

-posadowienie zbiornika oraz utozenie kanat sanitarnego oraz montaz studzienki rewizyjnej
-wykonanie proby szczelnosci

-zasypanie i stabilizacja wykopow

-wykonanie instalacji wody zimnej oraz cwu z cyrkulacjg w posadzce budynku
-montaz baterii czerpalnych

-ptukanie instalacji i wykonanie proby szczelnosci

-wykonanie podtgczen baterii do instalacji

-montaz przyboréw kanalizacji sanitarnej
-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
-wykonanie proby szczelnosci

-montaz grzejnikébw aluminiowych czionowych

-montaz aparatéw grzewczo-wentylacyjnych

-montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych i odpowietrznikéw automatycznych

-wykonanie instalacji co w posadzce budynku z rur Purmo HKS,montaz pionéw i gatazek z rur miedzianych
-ptukanie grzejnikéw oraz instalacji

-przeprowadzenie proby cisnieniowej

-regulacja instalacji

-uruchomienie instalacji na poczatku sezonu grzewczego

-wykonanie préby na gorgco

-wykonanie kanatéw wentylacyjnych dla aparatéw grzewczo-wentylacyjnych
-montaz wentylatoréow osiowych w $cianach zewnetrznych garazu
-montaz wentylatorow tazienkowych na kanatach wentylacji wywiewnej w tazienkach oraz natrysku

-montaz kotta na ekogroszek

-montaz wktadu kominowego

-montaz czopucha

-wykonanie instalacji technologicznej w kottowni

-montaz naczynia wzbiorczego w przestrzeni miedzystropowej
-montaz podgrzewacza cwu za pomocg uchwytéw nasciennych
-montaz instalacji cwu

-ptukanie instalacji

-wykonanie préb szczelnosci

-montaz armatury,pomp

-wykonanie izolacji antykorozyjnych oraz cieptoochronnych
-rozpalenie kotta oraz wykonanie prob na gorgco

1.3.ROBOTY TOWARZYSZACE.
1.3.1. INFORMACJE O ZABEZPIECZENIU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przez czas realizacji kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ i wykorzysta¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce jak ogrodzenia ,porecze, pomosty, zadaszenia ,08wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz inne $rodki niezbedne do ochrony robét.

Przed przystgpieniem dom wykonania robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt organizaciji
i zabezpieczenia robot, ktory w zaleznosci od przebiegu robét winien byé aktualizowany. Teren wykonywania robét winien by¢
wydzielony i wyraznie oznakowany. Koszt zabezpieczenia budowy wliczony jest w cene kontraktowa.



.Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw wody i energii elektrycznej zuzywanej w czasie trwania robét. Podstawa
do rozliczen beda liczniki wody i energii elektrycznej, zamontowane przez Wykonawce na jego koszt.

1.3.2.ZABEZPIECZENIE INTERESU OSOB TRZECICH.

Wykonawca zobowigzany jest ograniczy¢ ucigzliwosci wynikajace z prowadzenia robét. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie objetym robotami takich jak rurociagi, kable itp. O przypadkowym uszkodzeniu
tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, uzytkownikéw tych instalacji, stuzby konserwacyjne oraz bedzie
wspotpracowat przy wykonywaniu napraw.

1.3.3.0CHRONA SRODOWISKA.
Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzié roboty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska.
1.3.4.WARUNKI BEZPIECZENSTWA.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony p.poz. oraz B.H.P. Kierownik rob6t zobowigzany jest do
sporzadzenia planu BIOZ. Wykonawca wyposazy pracownikdw w odpowiedni sprzet ochrony zdrowia i zycia. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane podczas wykonywania robot.

2.MATERIALY BUDOWLANE.

2.1.Wszystkie materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane
podanych w projekcie materiatéw i urzadzen na podane w ofercie przez Wykonawce ,jezeli sg one réwnorzedne o nie gorszych
parametrach od podanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania w/w zmian spoczywa na Wykonawcy. Kazdy rodzaj
robot przy ktérych uzywa sie niezaakceptowanych materiatow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.2.Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy i wyroby, ktére posiadajg certyfikat bezpieczenstwa ,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng oraz znajdujg sie w wykazie wyrobdéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

2.3.Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane na terenie budowy w pomieszczeniach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od uzgodnien
dokonanych z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty przez ich uszkodzeniem i dostgpem oséb trzecich.

2.4.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych przedmiotowych robét od daty
rozpoczecia robot do daty ostatecznego odbioru.

3.SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bedzie
spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,

tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.SRODKI TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wptyng na jako$¢ przewozonych materiatow i
urzadzen .Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ terminowe przeprowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do ich
funkciji i parametréw technicznych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1.Wymagania ogolne.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i 2 egzemplarze dokumentacji specyfikacji techniczne;.

W okresie trwania robot Kierownik Budowy prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg prowadzone
na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét ,stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
opatrzone podpisem osoby dokonujgcej wpisu oraz stanowiskiem stuzbowym. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami opatrzone podpisami Kierownika robét oraz Inspektora Nadzoru.

W dzienniku w szczegolnosci nalezy zapisywac:

-date przekazania wykonawcy terenu budowy

-date przekazania dokumentacji budowy

-uzgodnienia przez inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robét i harmonogramu prac

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

-przebieg robét, trudnosci w ich prowadzeniu.

-uwagi Inspektora Nadzoru i Kierownika Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Kierownik Budowy podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie,
jednak projektant nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac polecen Wykonawcy.



W dokumentach budowy powinny sie znalez¢: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu, odbioru robot ,protokoty z
narad i ustalen oraz korespondencja wynikajgca z realizacji budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny z jako$é ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna ,oferta przetargowa oraz dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci wszystkich przepisbw wydanych przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdére sg zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie np. Rozp. Min.
Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.poz.401

z dn 19.03.2003r.)

5.2.Wykonanie wykopow pod zbiornik bezodptywowy o poj.V=3m? oraz podigczenie kanalizacji sanitarnej oraz studzienke
rewizyjna.

Wykonaé podsypke piaskowg dla zbiornika o gr 20cm a dla kanalizacji 15cm.Wcelu stabilizacji zbiornika z tworzywa nalazy
uzupetni¢ go wodg do potowy objetosci.nastepnie wykona¢ obsypke z zageszczaniem czterostronnym oraz obustronnym dla
kanatu sanitarnego.Przed zasypaniem wykona¢ probe szczelnosci wodg na cisnienie 5m stupa wody.Wykonac wykopy
szerokoprzestrzenne wg Bn-83/8836-02

5.3.Wykonanie wykopu pod podigczenie wody pitnej o szerokosci 0.8m wg PN-B-10736.Rurociag stalowy,ocynkowany uktadac
na podsypce o gr.15cm.Wykona¢ potaczenie z przytgczem istniejacym za pomoca nawiertki 40/25.

Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-B-10735/1997 na cisnienie 1.0 Mpa.nastepnie wykonac ptukanie woda czystg i
dezynfekcje podchlorynem sodu.Zaizolowa¢ rurocigg tasma Denso,nastepnie wykona¢ obsypke do wys.30cm ponad wierzch
rury obustronnie jg zageszczajgc .Utozy¢ folie znacznikowa i zasypac rurociag gruntem rodzimym.

5.4.Montaz elementéw instalacji wody zimnej i cwu .Przewody wykonaé w posadzce.Wykonac probe szczelnosci na cisn. 6bar

5.5.Montaz elementéw instalacji c.o.
W posadzce wykona¢ bruzdy dla utozenia przewoddéw poziomych c.o.Piony oraz gatazki grzejnikowe nasciennie
Na gatgzkach zasilajgcych grzejniki montowac zawory termostatyczne prod.Herz lub podobne.

5.6.Préba szczelnosci.

Po wykonaniu robét montazowych instalacje wyptukac¢ kilkakrotnie woda wodociggowa do stwierdzenia ze woda wyptywajgca
nie zawiera widocznych zanieczyszczen ani ciat statych. Nastepnie instalacje napetni¢ i odpowietrzy¢é. Dokonac kontroli
wszystkich potgczeh oraz grzejnikow .Po 24 godz. przy dodatniej temperaturze zewnetrznej wykonaé prébe szczelnosci na
cisnienie 0.25 Mpa ,czas préby 20 min. Prébe wykona¢ reczng pompa ttokowg podtagczong w najnizszym punkcie instalacii.
Pompa winna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr
tarczowy o Srednicy tarczy min.150mm o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0.01 Mpa.
Prébe nalezy uznaé za pozytywng jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku wiekszego niz 2% oraz nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia zwlaszcza na potgczeniach, szwach itp.

5.7.Regulacja instalacji.

Wykonaé regulacje przez dokonanie nastaw na zaworach termostatycznych w celu przyblizonego wyréwnania przeptywow
oraz zatozenie gtowic termostatycznych.

Napetnienie instalacji wodg sieciowg na poczatku sezonu oraz uruchomienie wezla i instalacji a takze dozorowanie pracy
instalacji i wezta przez nastepne 72 godziny.

5.8.Préba na goraco.

Wykonanie proby na gorgco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewnetrznych w poszczegdlnych pomieszczeniach oraz
dokonanie korekt regulacji.

Prébe przeprowadzi¢ w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach czynnika grzewczego. Przed préba budynek powinien
by¢ ogrzewany przez min.72 godziny. Podczas préby dokonac ogledzin wszystkich potgczen itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢
kompensacyjng wydtuzek i przewodéw oraz przeprowadzi¢ pomiar temp. wewnetrznej pomieszczen. Wynik proby uznaje sie
za pomysiny jesli instalacja nie wykazuje przeciekdw a temperatury zmierzone odpowiadajg normatywnym, a po schitodzeniu
instalacji stwierdzono brak uszkodzen oraz odksztatcen.

5.9.Wykonanie montazu kotta,komina oraz czopucha.t.gczenie rurociggéw wykona¢ spawaniem.Nastepnie montowacé
armature oraz pompy.Po wykonaniu ptukania instalacji wykonac prébe szczelnosci na cisnienie 0,45MPa z wytgczeniem
kotta.Po wykonaniu préby szczelnosci wykonac izolacje antykorozyjne oraz cieptoochronne.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wykonawca opracuje i przediozy do aprobaty inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci w ktorym przedstawi
sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wtasciwe i terminowe wykonanie zadania.
W programie nalezy ujgc¢ :



-organizacje wykonania robot

-wykaz zespotdéw roboczych z ich kwalifikacjami

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich dopuszczenie do uzytkowania
(jezeli tego wymagaja)

-system proponowanej kontroli

-sposdb zabezpieczenia materiatéw i urzadzen w czasie ich transportu i magazynowania

-wymagane atesty i Swiadectwa dopuszczenia stosowanych materiatéw i urzadzen

6.2. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg ustalonym normom i
wymaganiom technicznym. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonania kontroli, pobierania probek i badania materiatow .
wykonawca zapewni mozliwosci przeprowadzenia takiej kontroli.

6.3.Wykonywanie robét budowlanych powinno odbywac¢ pod statym nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru.

6.4. Wykonywane roboty podlegajg odbiorom czesciowym , odbiorom robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu koncowemu,
ostatecznemu i gwarancyjnemu.

Odbiory w/w robot dokonywane sg w trakcie trwania budowy , dokonywane sg w obecnosci inspektora nadzoru i kierownika
robot, wymagajg sporzadzenia protokotéw odbioru i obejmujg etapy :

-wykonanie robét montazowych-sprawdzenie zgodnosci wykonania i zastosowanych materiatdbw z dokumentacjg techniczng a
takze wymogami technicznymi

-ptukanie instalacji-ocena czystosci instalacji na podstawie stanu wody ptuczacej wyptywajgcej z instalac;ji.

-proba szczelnosci instalacji (pozytywna)

-zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdw -sprawdzenie czystosci powierzchni rur, natozenia warstw podkfadowych i
nawierzchniowych oraz uzytych farb

-regulacja-sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg nastaw na zaworach

-odbioér préby na goraco.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega ocenie ilosci i jakosci wykonania. Bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdélnego postepu prac. Gotowo$é danej czesci robot do
odbioru zgtasza kierownik robdt wpisem do dziennika budowy i powiadamia o tym inspektora nadzoru.Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie , jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy i
powiadomienia inspektora nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad
okreslonych dla odbioru koficowego.

7.PRZEDMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okresla¢ zakres faktyczny wykonywanych robét , zgodnie z dokumentacja projektowag i specyfikacjg
techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda w ksigzke obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagana do celéw dokonywania kolejnych ptatnosci na
rzecz wykonawcy. Zasady dokonywania obmiaréw sg podane w odpowiednich specyfikacjach KNR , KNNR oraz innych
dostepnych na rynku publikacjach zawierajacych katalogi norm naktadéw rzeczowych.

8.0BMIAR ROBOT.

8.1.0dbidr koncowy.

Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbiér koncowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
robét z projektem budowlanym i wykonawczym oraz z podanymi wymaganiami w wytycznych. Odbiér koncowy polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci , jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona  przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem na pi$mie inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koficowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy i inspektora nadzoru. Komisja
dokona oceny jakosciowej robdt z dokumentacjg projektowa , specyfikacjg techniczng i oferta przetargowg wykonawcy. W
trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie realizacjg ustalen przyjetych w czasie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

-dokumentacje projektowg i powykonawczag

-specyfikacje techniczng

-oferte przetargowg

-wszelkie uwagi i zalecenia inspektora nadzoru( szczegdlnie robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.)

-dziennik budowy

-atesty , Swiadectwa dopuszczenia zastosowanych materiatéw i urzadzen (jezeli tego wymagaja)



W przypadku gdy komisja stwierdzi , ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
koncowego , komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru korcowego. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe beda zestawione na pismie a termin ich wykonania wyznaczy komisja.

8.2.0dbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
Bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.3.0dbiér gwarancyjny.
QOdbidér gwarancyjny nastgpi po uptywie okresu gwarancyjnego , ktérego dtugosé okreslona zostanie w kontrakcie.
8.4.Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bedzie cena za roboty podana przez wykonawce w ofercie skalkulowana kosztorysowo na podstawie
projektow , przedmiaréw , kosztorysow nakftadczych stanowigcych integralng czes¢ projektu, jak réwniez wizji lokalnej na
obiekcie. Cena jednostkowa pozycji w kosztorysie ofertowym bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci , wymagania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie :

-robocizne bezposrednig

-wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy ), koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania rob6t , wydatki dotyczgce BHP,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy a takze optaty okreslone odrebnymi przepisami a zwigzane z
wykonaniem robét (zajecie pasa jezdni, chodnika, dokumentacja geodezyjna powykonawcza )

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizaciji
robot i w okresie gwarancyjnym.

-podatki naliczone zgodnie z przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysows.

W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych zatwierdzonych przez inspektora nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona
zostanie wg stawek ofertowych wykonawcy.
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Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczgcych bezpiecznego i prawidlowego
prowadzenia robo6t budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

-Ustawa z dn.07.07.1994r ,Prawo Budowlane”(Dz.U.Rok2003 nr 207 poz.2016)

-Rozp. Min. Infrastruktury z dn.1204.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie Dz.U.nr75/2003 poz 690 )

-Rozp. Min. Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U.nr 47/2003 poz.
401)
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