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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROZDZIAL 1
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dla przytaczy i instalacji zewnetrznych wody i kanalizacji sanitarnej w branzy sanitarnej dla
rewitalizacji obszaru po dzikim wysypisku (zasilanie fontann) zlokalizowanego w Ktomnicach ul. Parkowe (dziatka nr
354 obreb Ktomnice)

Projekt opracowany zostat w ramach zamierzenia budowlanego pn.: ,Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku

$mieci wraz z adaptacjg na cele rekreacyjno-kulturalne” w Ktomnicach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla rob6t objetych szczegétowa
specyfikacja techniczna.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem — Kierownikiem projektu —
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. INZYNIER / KIEROWNIK PROJEKTU
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. KIEROWNIK BUDOWY
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. KSIAZKA OBMIAROW

Akceptowany przez inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.45. MATERIALY
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.6. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC
Zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.7. POLECENIE INZYNIERA / KIEROWNIKA PROJEKTU
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. PROJEKTANT
Uprawniona osoba prawna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.49. PRZEDSIEWZIECIE BUDOWLANE
Kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja/ przebudowa (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.10. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.11. REKULTYWACJA
Roboty majagce na celu uporzadkowanie i przywr6cenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.



1.4.12. SLEPY KOSZTORYS
Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.13. TEREN BUDOWY
Teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu wykonywania pracy.

1.4.14. ZADANIE BUDOWLANE

Czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna
do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu roboét
zwigzanych z budowa, modernizacjg, przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementow.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
wykonywanych rob6t, metody uzyte przy prowadzeniu robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

15.1. PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny
koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowag
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,kontraktowych warunkach ogolnych” (,0géInych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozhieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ wykonanych instalacji, to takie materialy zostang zastapione innymi, elementy
instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

15.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Roboty prowadzone (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie
wykonywanych robo6t, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiagczony w cene
kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace.



Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres
realizacji zlecenia.

Koszt zabezpieczenia terenu robo6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren robét i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu prac oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$é dla oséb lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

oraz $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji prac albo przez swoj personel.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym do
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pyliste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialtdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA W+ASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable, itp. oraz odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren pracy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca, a wtascicielem nieruchomosci dotyczacych korzystania z wkasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6éb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. Wyjatkiem bedg przypadki, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.12. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wyszczegoélnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Rob6t lub Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych mogg by¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych
parametrow technicznych w zamiennych materialach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inzyniera
kontraktu.

2.1. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy whlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczanie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazania Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowany przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez Wykonawce
na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okreslié, zamierzony spos6b wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
— czes$c¢ ogling opisujaca;:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
— sposéb zapewnienia bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.
oraz czes$c¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
— sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu, sposob i procedure
pomiaréw i badan,
— spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ rohot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
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— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata techniczng w przypadku wyrobéw dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg
wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY
6.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatagcznika
i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robaét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— data zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— inne istotne informacje o przebiegu robhot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.4.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.4.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacja zadania budowlanego,
— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

6.4.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika o zakresie
obmierzania robét i terminie ocbmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw bedg wpisane do ksigzki obmiarow.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera
Kierownika projektu.

7.2. ZASADY OKRE SLENIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej. llosci, ktére majg by¢ obmierzone w oparciu o powierzchnie bedg wyznaczone w m? (metr kwadratowy).

Jesli SST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? (metr
szescienny) jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekrd.

llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach (zgodnie z
wymaganiami SST).

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw rob6t, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét znikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziatania budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.



W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokédt odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na
teren budowy,
— wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegoélnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr89, poz.414 z pOzniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz.U. nr138, poz.1555).



ROZDZIAL 2
CPV 45232150-8 i 45232411-6
PRZYLACZA | INSTALACJE ZEWN ETRZNE KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczego6lowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla przylaczy i instalacji wody i kanalizacji sanitarnej dla rewitalizacji obszaru po dzikim
wysypisku (zasilanie fontann) zlokalizowanego w Ktomnicach ul. Parkowe (dziatka nr 354 obreb Klomnice)
Projekt opracowany zostat w ramach zamierzenia budowlanego pn.: ,Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku
$mieci wraz z adaptacjg na cele rekreacyjno-kulturalne” w Ktomnicach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie roboty montazowe i budowlane zgodnie z pkt. 1 i
przedmiarem rob6t, a w szczegoélnosci:

A) ROBOTY WSPOLNE DLA PRZYLACZY | INSTALACJI:
przygotowanie i zabezpieczenie miejsc pracy,
— wykonanie wykopu wraz z umochieniem,
— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
— umocnienie $cian wykopow,
—  proby szczelnosci wykonanych kanatéw i rurociggow,
—  zasypanie i zageszczenie wykopow,
— wykonanie podtaczen do komor technicznych fontann zgodnie z wymogami dostawcy technologii,

B) ROBOTY DLA WODY:

— wlgczenie do istniejacego wodociggu

— utozenie przewodu wodociggowego w wykopie,

— ulozenie tasmy ostrzegawczej nad przewodem wodociggowym,
—  montaz studni wodomierzowej DN 1000 mm,

— wlgczenie do komor studni fontann (doprowadzenie wody).

C) ROBOTY DLA KANALIZACJI SANITARNEJ:
wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej,
— ukfadanie rur PVC,
— montaz studni kanalizacyjnych: betonowej DN1000mm oraz PE425mm,
— wiaczenie do komér studni fontann (odprowadzenie nadmiaru wody),

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. SIEC WODOCIAGOWA

Uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do
spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

1.4.2. SIEC KANALIZACYJNA

Uktad potaczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektdw inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami
od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekéw lub wylotow kanatow
deszczowych do odbiornika.

1.4.3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe;.

1.4.4. KANAL
Liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.

1.4.5. STUDZIENKA KANALIZACYJNA
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.6. STUDNIA WODOMIERZOWA
Studzienka z zamontowanym wodomierzem stuzacym do pomiaru ilosci zuzytej wody.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogoblne Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg i wplynie to na
pogorszenie jakosci elementéw wykonanych robét, to takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. ZABEZPIECZENIE ROBOT
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonanie robot zgodnie ze sztuka budowlang,
i przepisami BHP i p.pozarowe.

1.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wykonawca robot jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw BHP ogélnych i branzowych, a w
szczegolnosci Rozp. Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. ws. ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materiatdbw aprobate inspektora nadzoru, a w przypadku
stosowania innych materiatdbw niz w dokumentacji budowlano-wykonawczej zgode projektanta. W tym celu
zobowigzany jest przedstawi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem szczego6towe informacje dotyczace materiatbw oraz
odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

W przypadku zastosowania materialtdbw nieodpowiadajacych wymaganiom zostang one zdemontowane i
wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.1.1. RURY PRZEWODOWE

Do wykonania przytacza i instalacji wody nalezy zastosowac rury cisnieniowe PE SDR11 o $rednicy
DN40x3,7 i DN 32x3,0 mm. Odcinek w studni i 1,5m przed i za studnig wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych
DN32 mm. Wiaczenie do wodociagu wykona¢ za pomoca opaski do nawiercania, za wigczeniem zabudowac
zasuwe odcinajgcg DN32 mm z obudowg i skrzynkg uliczna.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowa¢ rury kanalizacyjne PVC-lite typu ciezkiego o
$rednicy 160mm.

2.1.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Jako studzienki kanalizacyjne nalezy zastosowaé studzienke DN425 mm z tworzywa sztucznego, np. firmy
WAVIN oraz studzienke z kregéw betonowych o $rednicy DN1000 mm. Studzienki wyposazy¢ we wlazy zeliwne
ponadto studnie betonowg wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

2.1.3. STUDNIA WODOMIERZOWA
Studnie wodomierzowg wykonac¢ z kregdéw betonowych o $srednicy DN1000 mm. Studzienke wyposazy¢ we
whaz zeliwny klasy D i stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

2.1.4. MATERIAL IZOLACYJINY
Odcinek z rur stalowych zaizolowa¢ 2x tasmg DENSO.

2.2 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty takie jak rury, ksztatki, itp. nalezy dostarczyé na budowe ze s$wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW

Magazynowane rury i ksztaltki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych. Dluzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno sie odbywaé w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Nie wolno skiadowa¢ rur ciezszych na rurach Izejszych. Armatura zabezpieczona
przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna byé sktadowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie sie w nigj
wody.

3. SPRZET
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania robot powinny by¢ bezpieczne, sprawne, sprawdzone i winny
posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet
winien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonania robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne”, pkt. 5.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Prace powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg, instrukcjami producentdéw urzadzen, materiatow i
sprzetu, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty nalezy wykonywa¢ sukcesywnie zgodnie z przediozonym przez Wykonawce, a zaakceptowanym
przez Inwestora harmonogramem.

Za jakos¢, doktadnos¢ i organizacje rob6t odpowiada Wykonawca.

Niezbedna jest koordynacja rob6t demontazowych i montazowych. Za wtasciwg koordynacje odpowiada
kierownik budowy.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
od 0,30 do 0,50 m (zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych) jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty z wykopu grunt powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad. Grunt pozostaly z
objetosci rur, studni itp. nalezy poddac utylizaciji.

Szalowanie wykop6w powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” z 1989 r., tom |, rozdz. 1V, Roboty ziemne. Szalowanie powinno byé¢
skonstruowane w spos6b umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 m do 0,15 m gtebiej od projektowanego
poziomu dna.

5.4. ODWODNIENIE WYKOPOW

Ze wzgledu na brak badan geologicznych zakres prac zwigzanych z odwodnieniem nalezy dostosowa¢ do
wystepujacych warunkow. Jako przyktadowe proponuje sie wykonanie instalacji odwodnieniowej poprzez wptukanie
igtofiltrow, podtaczenie igtofiltrow do rurociggéw zbiorczych, prace zwigzane z instalacjg agregatéw pompowych,
wykonanie rurociggéw odprowadzajgcych wode, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z
agregatow pradotworczych, obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania prébnego.

Roboty odwodnieniowe powinny byé dostosowane do postepu robot budowlanych.

Po zakonczeniu prac na poszczeg6lnych odcinkach nalezy zdemontowaé instalacje igtofiltrow, agregaty
pompowe i rurociagi.

5.5. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAG ESZCZANIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byé
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.6. SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI

W przypadku skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi na
kable nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT.

W obrebie kolizji z sieciami roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie, ze szczegblng ostroznoscig i pod
nadzorem Instytucji bedacych wtascicielami obiektow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT . i
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, punkt 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Kontrola jakosci dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,
—  zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

—  przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— badaniu zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Wszystkie badania i pomiary majg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badan. Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”, pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur,
- wykonane studzienek (instalacja wodociggowa),
-  wykonanie zbiornika bezodptywowego,
- wykonana izolacja,
-  zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogolne zasady podstawy ptatnosci podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,

—  zakup wszystkich materiatéw,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Materiaty, montaz, préby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetia¢ wymagania odpowiednich

norm i przepiséw polskich obowigzujacych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim:

— Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr47, poz.401),

— Ustawa z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U.
nr203, poz.1718),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. ws. wymaganh dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi,

— PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

— BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-B-1070 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,

— Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z p6zniejszymi zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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