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14.0. Specyvfikacia Techniczna ST-0 ,, Wymagania ogdlne ™

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dla realizacji ,,Rewitalizacia obszaru po dzikim wysypisku $mieci,
dla celéw sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej w Klomnicach , nr ewid. Dz. 354, Obr
Klomnice, w zakresie budowy obiektéw budowlanych {j. amfiteatralnego placu do wystepow
zespolow lokalnych, , dwoch altan ogrodowych, placu zabaw dla malych dzieci , placu zabaw
dla dzeci starszych ,$ciezek pieszych 1 $ciezki edukacyjnej, dwéch fontann 1 aranzacji
terendw zielonych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specylfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla
robot  objetych  szczegSlowymi  specyfikacjami  technicznymi dla  poszczegdlnych
asortymentow robot.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

« Budynek — budowla, w kidre] za pomoca przegréd budowlanych wydzielone sg
pomieszczenia przeznaczone na pobyt staly hub czasowy ludzi, zwierzat lub na
przechowywanie surowcow.

» Dokumentacja pewykonawcza — dokumentacja budowy i dokumentacja techniczna z
naniesionymi zmianami powstalymi w czasic budowy istotnymi dla celow
eksploatacyjnych i celéw identyfikacyjnych elementéw zakrytych w tym powykonawcze
pomiary geodezyjne

o Dokumentacja obshugi instalacji i urzadzeh — wszelkie instrukcje rozruchy, obshugi i
eksploatacji instalacji 1 urzadzef z udzielonymi gwarancjami wraz z dokumentami ze
szkolenia personelu uzytkownika uprawniajacymi do obstugi instalacji na zasadzie
udzielonych gwarancji i rekojmi

» Kubatura — objetos¢ bryly budynku liczona po jego zarysach zewngtrznych. W kubaturze
uwzglednia si¢ rowniez pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaz, kotlownia itp.

» Powierzchnia catkowita — faczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona
po jego zarysach scian zewnetrznych z uwzglednieniem gruboéei §eian,

» Powierzchnia uzytkowa — powierzchnia wszystkich pomieszezen uzytkowych w budynku
ustalona na podstawie ich wymiardw wewnetrznych. Podczas obliczenn uwzgledniona jest
wysoko$¢ pomieszczen. Pomieszezen zaleznosei od nigj whicza si¢ 100%, 50% lub 0%
powierzehni do sumy koficowe;.

REWITALIZACIA OBSZARU PO DZIKIM WYSYPISKU SMIECH ,PRZY UL, PARKOWET W KEOMNICACH, DLA CELOW 3
SPORTOWO-REKREACYINYCH



14.0. Specyfikacja Techuiczna ST-0 ,, Wymagania ogdine”

o Pozwolenic na budewe -~ decyzia administracyjna zezwalajagca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy.

» Podwykonawca - osoba prawna, fizyczna lub konsorcjum realizujaca czes$¢ dostaw lub
robot specjalistycznych Kontraktu, na podstawie umowy z Wykonawca.

» Rozruch technologiczny obiektu i inwestyeji — calos¢ dziatan doprowadzajacych
mwestycje i obiekt do parametréw cksploatacyjnych, w ktérych wspoldzialajg inwestor,
uzytkownik, wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach
komisji rozruchowych. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych umownych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanic umowa.

« Informacje bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — wytyczne charakteryzujace specyfike
inwestycji w okre$lonej lokalizacji stanowiace podstawe do ujecia te] specyfiki w
dokumentacji organizacji budowy wykonywanej przez wykonawce.

» Kontrakt - umowa zawarta pomigdzy Inwestorem i Wykonawcg (Generalnym
Wykonawca) na realizowanie inwestycii.

« Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

« Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciom organu
wydajacego, wydany zgodnic z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy uwrzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych, shuzacy do notowan zdarzen i1 okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne] pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawceg i projektantem.

« Ksigzka obmiaréow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicéw Ew. dodatkowych zalagcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

» Materialy — wszystkie tworzywa niezbgdne wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

« Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, jesh przedzial tolerancji nie zostal okre§lony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

« Polecenie Inspektora Nadzoru — wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem robot.

« Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe.

« Projekt wykonawczy — projekt o zakresie Sci$le zdefiniowanym w zawarte] umowie
pomiedzy zleceniodawca a zleceniobiorcg wykonania projektu. Projekt wykonawczy jest
dokumentacja przetargowa.

» Przedmiar robot- zestawienie przewidywanych robot do wykonania w poszczegdlnych
branzach inwestycji. Przedmiary sa dokumentacja przetargowa. Jezeli przedmiary sa
dokumentacjg przetargowa to w specyfikacyi istotnych warunkéw zamoOwienia musi by¢
$cisle okreslona ich rola w stosunku do innej dokumentacji przetargowej.

« Przetargowa dokumentacja projektowa — w skiad, ktérej wchodza projekt wykonawczy,
przedmiary robot, specyfikacje techniczne oraz warunki przetargu przygotowane przez
inwestora.

+ Przygotowanie terenu budowy — wszystkie obiekty tymczasowe i roboty konieczne do
wykonania inwestycji 1 ktére po wykonaniu inwestycji bedq usunigte lub przywrdcone do
pierwotnego lub docelowego stanu.
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o Studium wykonalnodei - analiza inwestycji okreslajaca parametry ekonomiczne
eksploatacji obiektu w konkretnej lokalizacji inwestycji, konieczna do pozyskania unijnych
srodkéw finansowych. Zaleca si¢ wykonanie tego opracowania takze, gdy inwestor nie
zabiega o pozyskanie takich srodkow.

« Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia- szczegblowe wymagania Inwestora
dotyczace przyjetego modelu i procedury oglaszanego przetargu.

» Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét
oraz inne migjsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesS¢ terenu budowy.

« Zadanie budowlane — czeé¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowiaca odrebng calosé
konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno —
uzytkowych.

« Zagospodarowanie terenu i infrastrukitnra — wszystkie elementy inwestycji lezace poza
granicami budynku, budowli, lecz w granicach dziatki inwestycji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wrykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i polecemami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminte okre$lonym w dokumentach umownych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej i specyfikacje
techniczne.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera wszystkie niezbgdne rysunki (projekt budowlany),
obliczenia 1 dokumenty:

1.5.3. Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentach przetargowych.

W materiatach przetargowych zamieszczono:
« Specyfikacja techniczna
o Przedmiary robot
« Spis dostepnej do wgladu dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji umowy, bedzie udostgpniona wszystkim Wykonawcom w okresie
opracowywania ofert.

1.5.3.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym
zakresie w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz
dostepnej dokumentacji projekiowej — Projekt budowlany. Wszelkie zmiany w projekcie
wynikajace ze zmian, ze wzgledu na wprowadzone zamienniki lub zmiany opracowuje
Wykonawca na wlasny koszt za zgoda autora projektu.
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1.5.3.2. 'Wykaz Dokumentacji, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w
ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca zobowiazany jest w cenie kontraktu opracowaé dokumentacje:

« Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

« Projekt organizacji 1 harmonogram robot

» Projekt zagospodarowania placu budowy, wzglednie zagospodarowania zaplecza
technicznego budowy

o Instrukcje eksploatacyjna, BHP, instrukcje ppoz.

1.5.4. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacit.

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach umownych, a o
ich wykryciu winie natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okre§lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows
i ST.

Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow musza wykazywa¢ zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie si¢ do wszelkich regul prawa i przepiséw
panstwowych 1 lokalnych samorzadowych, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z
przedmiotem Kontraktu.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé na tereniec budowy wymagany na podstawie odpowiednich
przepisOw sprzet przeciwpozarowy.

Materialy latwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realtzacji rob6t albo przez personel.
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1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

« Ochrone przekazanych punktoéw pomiarowych

« Zabezpieczenie 1 ochrone terenu budowy oraz sprawnos$é obiektow tymczasowych i
zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajacych.

« Wyposazenie terenu budowy w urzadzenia socjalne zatég wykonawczych

o Wyposazenie terenu budowy w urzadzemia bezpieczenstwa i higieny pracy i zalog
wykonawczych w odpowiednia odziez ochronng i srodki zabezpieczajace.

« Wyposazenie terenu budowy w sprawny i utrzymywany w stalej sprawnosci sprzet i Srodki
ochrony przeciwpozarowe;.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za w/w elementy odpowiednio wg ustalen umowy o

podwykonawstwo.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszezone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang,
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na rodowisko.

Materialy, ktdére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po zakonczeniu
rob6t ich szkodliwoéé zanika moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinién otrzymaé zgode na uzycie tych materialdéw od wiasciwych organow administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialtdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywainej.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawea a wlascicielami nieruchomoéci i dotyczacych korzystania z wlasnosei i
drog wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie beda ingerowali w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9 Ochrona srodowiska.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
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+ Utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie czystym, bez wody stojacej a drég i
przej$é w stanie utwardzonym bez grzezawisk i blota

» Utrzymanie terenu budowy w takim stanie, aby nie powstawaly ucigzliwosci dla oséb w
otoczeniu budowy

+ Zabezpieczenie przed skazeniami ciekéw wodnych, zbiornikéw wodnych, gruntow

« Zabezpieczenic przed zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami

o Zabezpieczenie przed nadmiernym halasem

o Zabezpieczenie przed nadmiernymi obcigzeniami drég dojazdowych i drég na terenic
budowy pochodzacymi od Srodkéw transportowych

Podwykonawca jest odpowiedzialny za w/w elementy odpowiednio wg ustalen umowy o

podwykonawstwo.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach nicbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiedhich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkic koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawea bgdzie odpowiadal za ochrong roboét i za wszelkie urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wrykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
i migjscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwick sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolenn i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem

REWITALIZACIA OBSZARU PO DZIKIM WYSTPISKU SMIECT ,PRZY UL. PARKOWE] W KEOMNICACH, DLA CELOW 8
SPORTOWO-REKREACYINYCH



14.0. Specyfikacia Techniczna ST-0 , Wymagania ogdine ”

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.13 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powolane sy konkretne normy 1 przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rownicz stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powolanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawceg i
przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Dla elementéw robot, dla ktérych polskie normy nie okreslajg wymagan wykonania i
odbioru nalezy stosowaé si¢ do wymagan technicznych wykonania i odbioru opracowanych 1
zalecanych przez Branzowe Instytuty i Osrodki Badawczo- Rozwojowe. Wymagania te sa
okreslone w rozdziatach dotyczacych poszezegdlnych branz.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick
materialow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwnieZz odpowiednie §wiadectwa badah
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wrykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, 2e materialy
uzyskane z dopuszczonego Zrédia w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
realizacji roboét.

2.2. Materialy niecodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych
zostalty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartoSciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w kiérym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materialy,
Wrykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i
niezaplaceniem. -
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2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajéw materialn W
wykonywanych robotach o ile zastosowany materiat posiada te same whasciwosci techniczne
jak okrestone w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Wybrany i zaa.kceptowariy rodzaj materiatu nie moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru i autora projektu.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bgda one
uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i
whasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbic terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiéry nie
spowoduje nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i
ilodci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajno$é¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST w terminie przewidzianym umowa. Sprzet uzywany do wykonania robot ma
byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i spetnia¢ normy ochrony $rodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykomawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nic moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za w/w elementy odpowiednio wg ustaled umowy o
podwykonawstwo.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwoscl przewozowych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa..

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy maja spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mogg byé¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Podwykonawca jest odpowiedzialny za w/w elementy odpowiednio wg ustalefi umowy o
podwykonawstwo.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
projektowa, wymaganiami ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawic¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okreslié, zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan
organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
ustaleniami.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

« Deklaracje zgodnosci Iub certyfikat zgodnosdct z Polska Norma lub aprobatg techniczng.

+ Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét.
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Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdrzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonhczenia
wszystkich robdt.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2.  Urzadzenie i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zastana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacjt.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

73.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar tobét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiardéw, ktorego wzor zastanie
ustalony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Redzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
« Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

e Odbiorowi czegsciowemu
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» Odbiorowi ostatecznemu
» Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloscei i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawic
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badaf laboratoryjnych w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonficzenia rob6t i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

QOdbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyj¢tych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w  zakresie
wykonywania robot uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonanych robdt w poszezegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
« Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
Szezegdlowe specyfikacje techniczne,
Dziennik budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),
Instrukcje eksploatacyjne,
Inne wymagane.

L] [ ] L ] L]

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniv z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeliajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigeiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wiznalnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot™.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawceg w danej pozycji
kosztorysu.
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Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w ST 1 w
dokumentacji projektowej.

Kwoty ryczaltowe robot bedg obejmowac:

« Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

o Warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i1 transportu na teren budowy,

« Warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST -0.

Koszt dostosowania si¢ do wymagad warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
ST-0 obejmuje wszystkiec warunki okreslone w ww. dokumentach, a takze
niewyszczegolnione w kosztorysie:

» Koszt wszelkich robot przygotowawczych i porzadkowych,

» Koszt zagospodarowania placu budowy,

Powyizsze koszty nie podiegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze sa wlaczone w ceng
umowna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-ISO 7737;1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
dokladnosci wymiardw.

PN-ISO-3443-7;1994 Tolerancja w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiar6w z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna.

PN-ISO 3443-8;1994 Tolerancja w  budownictwie. Kontrola wymiarowania robot
budowlanych.

Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (dz. U. Nr89 z 25.08.1994, poz.414 z
pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz.U. Nr 80/03 poz.718)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r.
(Dz.U. 107,p0z.679) w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrob6w budowlanych).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszcezonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w
sprawic wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637)
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6. Rozporzadzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobow
{Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r).

11. Oznaczenia robét wedlug wspélnego slownika zaméwien CPV

Wizystkie czesci obiektu i wszystkie elementy zagospodarowania terenu nalezace do zakresu
inwestycji zastaty sklasyfikowane wedtug kodow Wspélnego Slownika Zamowien (CPV).
Dla watwienia rozliczen, oraz dla uzyskania mozliwosci pordwnywalnosci inwestycji krytych
plywalni, zastosowano szczegdltowy podzial na rodzaje i elementy odbiorowe robot w
poszczegOlnych branzach.
Podziat jest oznaczony alfanumerycznie jako dalsze rozwinigcie kodu CPV.
Oznaczenia robét zostaly dokonane w tabeli zbiorczego wykazu branz 1 zespolow
(elementow) odbirowych obiektu krytej ptywalni.
Wykaz ten oznacza minimalne wymagania dotyczace zakresu agregacji na elementy
odbiorowe, dia ktorych ma by¢ opracowana dokumentacji, wycenione koszty realizacji dostaw
i Tob6t oraz wszelkiego rodzaju odbiory.
Jest dopuszczalne ustalenie dalszego podziatu na elementy odbiorowe, nie jest jednak
dopuszczalne scalenie elementéw odbiorowych w wigksze niz ujeto w tabeli.
Oznaczenia CPV zostaly ujete w kosztorysach inwestorskich, w przedmiarach
kosztorysowych, powinny by¢ ujete w kosztorysach ofertowych wykonawcoéw robot i
rozliczeniach rob6t dokonywanych przez wykonawceg i przez inwestora.
Oznaczeniem CPV jest grupa 9 cyfr — wraz z dodatkowym rozwinigciem tej grupy jak
pokazano ponizej

- np.; CPV 4523240-5-1TFB
W oznaczeniach CPV poszczegdlne grupy cyfr oznaczaja:
« Dwie pierwsze cyfry 45- Dzial- Roboty budowlane
« Trzy pierwsze cyfry- Grupg robot
o Cuztery pierwsze cyfry- Klase robot
« Pigé pierwszych cyfr- Kategorig rob6t
« Grupa wickszej ilosci cyfr oznacza — Rodzaj robét i elementy odbiorowe robét

W przypadku powickszenia ilosci elementéw odbiorowych robét w danym rodzaju robét
nalezy oznaczaé te elementy kolejnymi oznaczeniami (cyfrowymi lub literowymi)

Np. CPV - 4523240-5-1TFB oznacza rodzaj robot — tutaj element odbiorowy oznaczajacy
dostawe i montaz elementow do zabetonowania (B) technologii basenowej (TF) dla basenu

plywackiego (1)

Wyszczegdlnienie brans i zespoléw odbiorowych Kod CPV
ROBOTY BRANZY OGOLNOBUDOWLANEJ

Roboty rozbidrkowe i demontazowe branzy budowlanej 45110000-1
PrZygotowanie terenu budowy 45111200-0
Roboty ziemne ~ |45111000-8
Roboty stanu zerowego betonowe 1 izolacyjne 45262410-8
Roboty stanu surowego — konstrukcjie stalowe 45262410-8
Przykrycie i izolacje dachu 45261210-9
Niecki basendw i zbiornikow przelewowych 45212212-5
REWITALIZACJA OBSZARU PO DZIKIM WYSYPISKU SMIECI ,PRZY UL. PARKOWEJ W KEOMNICACH, DLA CELOW 16
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14.0. Specyfikacia Techniczna ST-0 ,, Wymagania ogélne”

Wyszczegolnienie branz i zespolow odbiorowych Kod CPV
Slusarka stalowa i stolarka zewnetrzna i wewnetrzna zwykla 45421000-4
Stolarka drzwiowa 1 okienna aluminiowa 45421000-4
Izolacje, tynki i malowanie Scian zewngtrznych 1 wewnetrznych 45410000-4
Instalacje centralnego ogrzewania 45331100-7
Doprowadzenie ciepta do nagrzewnic central wentylacyjnych 45331100-7
Instalacja ogrzewania podlogowego 45331100-7
Przedtuzenie sieci wodociggowej 45231300-8
Przytacze wodociagowe 45231300-8
Instalacje wodociagowe wewngtrzne 45332400-7
Instalacje kanalizacji obiektu wraz z przylaczami 45332300-6
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE |
Instalacje elekiryczne sity, oswietlenia i odgromienia 45310000-3

REWITALIZACIA OBSZARY PO DZIKIM WYSYPISKU SMIECT ,PRZY UL. PARKOWE] W KEQOMNICACH, DLA CELOW
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
ROBOTY ZIEMNE

Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku $micci w Klommicach, przy ul. Parkowej, dla celéw sportowo-rekreacyjnych.



14.1. Specyfikacja Techniczna ST-1 ,, Roboty ziemne”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych zwiazanych z realizacja zadania ,,Rewitalizacja obszaru
po bylym wysypisku $mieci w Klomnicach, przy ul. Parkowej, dla celéow sportowo-
rekreacyjnych .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

» Wykonanie wykopow pod fundamenty wiaty zadaszonej sceny
« Zabezpieczenie pionowych $cian wykopoéw

« Korytowanie pod drogi 1 boisko

« Korytowanie pod ciaggi utwardzone

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.2. Wykop $redni - wykop, ktdrego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m
1.4.3. Wykop gleboki - wykop, ktorego giebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.4. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nicokreslony w punkcie 1.4.5 jako grunt
skalisty. ’

1.4.5. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spegkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego
probki nie wykazuja, zmian obje¢tosci ani nie rozpadaja, sie pod dzialaniem wody
destylowane]j: maja wytrzymatos$¢ na sciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.6. Odklad - miejsce wbudowania Jub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow

1.4.7. Wskaznik zageszezenia gruntu - wielko$¢ charakieryzujaca stan zaggszezenia gruntu,

okreslona wg wzoru:
P

d

.7
gdzie:

P, - gestosé objetosciowa szkieletu zageszeczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m?),

Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku Smieci w Kfommicach, przy ul. Parkowey, dla celow sportowo-rekreacyjnych. 2



14.1. Specyfikacja Techniczna ST-1 ,, Roboty ziemne”

P - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, shuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemmnych,
(Mg/m?).

1.4.8. Wskaznik réznoziarnistoSci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszezalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru: :

d60
U=a,
gdzie:
dyw  —S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
di - drednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm),

1.4.9. Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielkoéé charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wedhug wzoru:

_E
L= Z,
gdzie:

E;= modu} odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badane] warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E,=modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

1.5. Ogolne wymagania detyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonanych robdt z warunkami
przyjetymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podane w ST- 0 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST- 0 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa to jest spelniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynic takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych
prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonaweg winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT

Rewitalizacia obszaru po dzikim wysypisku Smieci w Klomnicach, przy ul. Parkowej, dia celow sportowo-rekreacyjnych. 3
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna negatywnic na jakos¢ wykonywanych robdt.

Materialy przewozone na S$rodkach transportu powinny byC zabezpieczone przed ich
przemieszezeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka sie na nieprzewidziane w dokumentacji obiekty

podziemne [ub materiaty takie jak:

o Urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne);

« Kanaly, dreny;

o Resztki konstrukeji;

wowczas roboty nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia dalszego postgpowania.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw - niewybuchow i innych
pozostalosci wojennych, nalezy niezwlocznie przerwal roboty, zawiadomi¢ odpowiednie
wladze administracyjne, a miejsce zabezpieczy¢ przed dostgpem fudzi 1 zwierzat.

Wszelkie roboty w ramach niniejszej specyfikacji nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
projektanta oraz hydrogeologa.

5.1. Dokumentacja robot

Projekt robét ziemnych powinien mie¢ taki zakres, aby rozwiazywal wszystkie
problemy warunkujace bezpieczne 1 prawidlowe wykonanie rob6t ziemnych. Nalezy
przeanalizowaé bezpieczenstwo projektowanej konstrukeji i budowli ziemnej oraz konstrukceji
i urzadzen istniejacych. Metoda wykonania wykopu powinna by¢ dobrana przy uwzglednieniu
zakresu robot, rodzaju, rozmiaru i glgbokosci wykopoéw, uksztaltowania terenu, rodzaju
gruntu, wystepujacych wod gruntowych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Nalezy
uwzgledni¢ uwarunkowania organizacji robot podane w ST - 0 ,,Wymagania ogélne”,
dotyczace organizacji placu budowy i etapowania robét.

Przyjete metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naplywem
wod gruntowych nie moga spowodowaé zmiany wiasciwoscei geotechnicznych posadowienia
istniejacych budynkéw, elementéw oraz instalacji.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem
przewidzianych w nich robot i mozliwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po
wykonaniu przewidzianych prac.

Nie wolno dopuszczaé do splywu wod opadowych do wykopu z otaczajacego terenu.
W tym celu nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajgcego wykopy.

Wykop przewidziane odprowadzenie wody uniemozliwiajgce splywanie jej na stopnie
polozone nizej.

Jezeli przewiduje sie ruch ludzi wzdhuz gérej krawedzi wykopu, nalezy uksztattowaé
podtuzne pasy szerokosci, co najmniej 0,6 m, na ktérych nie powinien znajdowaé si¢ ukopany
grunt ani inne przeszkody.

Rewitalizacia obszaru po dzikim wysypisku smieci w Klomricach, przy ul. Parkowej, dla celow sportowo-rekreacyjnych. 4
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Nalezy w odpowiednich odstepach zapewni¢ wyjscia z wykopdw przy uZyciu np.
drabin lub schodkow.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztaltowaé i obudowywag, aby nie nastapito obsunigcie
sie gruntu; nalezy przy tym uwzglednié wszystkie oddziatywania i wptywy, ktore moglyby
naruszyé statecznos$é gruntu.

Statecznos¢ $cian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdych warunkach
atmosferycznych. Sciany wykopu nie moga by¢ podkopywane; powstale nawisy, jak rowniez
odstonigte przy wydobywaniu gruntu resztki budowli, nawierzchni drogowych itp., ktore
mogga spasé lub zeslizgnad sig, nalezy niezwlocznie usunag.

Nalezy oceni¢ wplyw drgafi i ciezaru przekazywanych przez maszyny budowlane
wykorzystywane przy pracach ziemnych na podloze gruntowe. Wymiary wykopéw w planie
powinny by¢ dostosowane do:

+ Giebokosci wykopu,

« Zakresu i technologii robot, ktére maja by¢ wykonywane w wykopie (izolacje, wymiana
gruntu, deskowanie, betonowanie),

« Przyjetego sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,

« Szerokosci potrzebnej przestrzeni robocze;.

Szeroko$¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie. powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m
(zaleca si¢ 1,2 do 2 m od krawedzi fundamentu).

Przy wykonywaniu wykopéw nie obudowanych nalezy wykonywaé skarpy o
bezpiecznym nachyleniu. Nachylenie skarp wykopu nalezy. przyjmowa na podstawie
obliczen statycznych.

W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢
spelnione wymagania:

« W pasie przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej szerokosci
trzykrotnej glebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce
latwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu.

« Podnoze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi.

o Naruszenia stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
skarpy.

» Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania czynnikow
dzialajgcych destrukcyjnie (opady, mréz itp.)

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastgpujace wymagania:

« Gome krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najmnicj
10 cm dla ochrony przed wpadnigciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw.

e Wykop zabezpieczyé i oznakowaé w sposéb zabezpieczajgcy przez wpadnigciem
pracownikow, oséb postronnych oraz maszyn i sprz¢tu budowlanego,

« Z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia wedtug warunkéw podanych wezesniej,

« W kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czgsci wykopu,

» W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac
pomosty,

Rewitalizacja obszars po dzikim wysypisku smieci w Klomnicach, pray ul. Parkowe], dla celéw sportowo-rekreacyinych. 5
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« Statecznosé obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia 1
konstruowania obudowy do osiagniecia projektowanego dna wykopu, a nastgpnie do
calkowitego zapelnienia wykopu 1 usuniecia obudowy, rozbidrka obudowy $cian lub skarpy
wykopéw powinna byé przeprowadzona etapowo, W miar¢ zasypywania wykopu,
poczynajac od dna wykopu, obudowe $cian wykopu mozna usunaé za kazdym razem na
wysokos¢ nie wigksza niz 0,3 m,

« Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku
technicznych mozliwos$ci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementu zagraza
bezpieczenstwu pracy lub konstrukeji wykonywanego lub sasiedniego obiektu - powinno to
zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta.

Kopany urobek powinien byé niezwlocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia fub na odkiad przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku koniecznosci wykonania odkladéw ziemnych powinny by¢ one
wykonywane w postaci nasypow o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp 1 ze spadkiem
korony od 2 do 5%.

Odlegtos¢ podnéza skarpy odkladu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna
wynosié, co najmniej podwdjna jego glebokos€ i nie mniej niz 3 m.

Zasypywanie wykopu powinno odbywaé si¢ w pierwszej kolejnosci przy
wykorzystaniu gruntu uprzednio wydobytego z wykopu.

Do zasypania wykopu zaleca si¢ uzy¢ gruniéw skladajacych sig z piaskéw §rednich i
grubych. Material powinien by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina,
odpadki budowlane, okruchy kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp.

Material nie powinien by¢ zamarznigty

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami, ktére po ulozeniu nalezy
zageszezaé mechanicznie lub recznie. Miazszo$¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w
zaleznosci od przyjetej metody zageszezania. Stopien zaggszezenia lp =~ 0,63.

Jezeli wskutek wadliwego drzialania zabezpieczefi wykopu przed woda
opadowa/gruntowa w poziomie posadowienia grunt zostanie naruszony, to nalezy go usunac i
zastapi¢ odpowiednim rodzajem gruntu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy zapewnié stala 1 bezawaryjng pracg

oraz przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

» Stala kontrola drog technologicznych,

« Unikanie wydobywania gruntu na pochylych powierzchniach,

« Zabezpieczenie maszyn i urzadzen przed stoczeniem sig,

« Utrzymywanie stanowiska roboczego w stanie suchym,

» Prawidtowy dobdr pojemnosci naczynia roboczego,

» Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie tamowal dowozu materialow
przeznaczonych na budowe,

o Ruch maszyn powinien odbywa¢ si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Podloze gruntowe

Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku Smieci w Klomnicach, przy ul. Parkowej, dla celéw sportowo-rekreacyjnvch. 6
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Nalezy sprawdzaé zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 4 PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie™.

Przed przystapieniem do robot ziemmnych nalezy zweryfikowaé rodzaj i miazszosé
warstw gruntow zalegajacych w miejscu robét ziemnych oraz ustali¢ rzeczywiste warunki
wodno -gruntowe.

6.2. Wykonanie wykopow.

Kontrola podczas robot ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby
istmiata mozliwo$é oceny stanu, jakosci 1 prawidlowosci wykonania robét przy odbiorze
koncowym.

Wszelkie odstepstwa od projektu powinny by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.

Przedmiot kontroli 1 terminy jej przeprowadzenia zastaty podane w ponizszej tabeli wg
tablicy 1 — 3,6 02C1 PN-B-06050:1999

Lp. * Sprawdzenie powinno by¢ dokonane
Przedmiot kontroli (badan) Przed W czasie Po zakofczeni
rozpoczeciem budowy budowy
budowy |
1. | Zgodnos$¢ wykonania robot z - + +
dokumentacjg techniczng
2. | Roboty pomiarowe + - -
3. | Przygotowanie terenu + - -
4. | Rodzaj i stan gruntdéw w podlozu + + +
5. | Odwodnienie wykopu, nachylenie + + +
skarp
6. | Wymiary wykopow, nachylenie - + +
skarp _
7. | Zabezpieczenie wykopdw - + +
8. | Wykonczenie wykopow, - - +
uporzadkowanie terenu

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania wykopow =z projektem, wymogami
normowymi oraz postanowieniami  Specyfikacji Techmicznej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem statecznodci $cian wykopu (skarpy, obudowa), prawidlowosci ich
odwodnienia oraz doktadno$ct wykonania wymienionych ponizej.

Odchylenia wymiaréw liniowych oraz rz¢dnych dla robot i budowli ziemnych nie
powinny byé wieksze niz:

e £0,01% dla spadkéw terenu,

e +£0,05% dla ewentualnych rowéw odwadniajacych,

e *15cm  dla wymiaréw w planie wykopdw - dla elementow matej architektury,
o £5% dla nachylenia skarp wykopdéw fundamentowych.

Przy kontroli robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na:

« Zabezpieczenie skarp / Scian wykopéw,

Rewitalizacja obszary po dzikim wysypisku smieci w Kiomnicach, przy ul. Parkowej, dla celéw sportowo-rekreacyjnych. 7
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Obudowe $cian wykopdw,
Prawidiowos$¢ odwodnienia wykopu,
Dokladnosé¢ wykonania wymiar6w wykopu (wg powyzszych wartosci tolerancii),

.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST - 0 ,, Wymagania ogolne”.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem
8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt obejmuje:
1. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: podloze gruntowe, zaggszczenie
poszezegblnych warstw, kontrola odwodnienia, itp.) Odbiér nalezy wykonaé na
podstawie wynikoéw odpowiednich badan i kontroli.

2. Odbiér materialtéw do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych powinien by¢
dokonany na podstawic wynikéw rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno -
inzynierskiego opartego na warunkach kontroli podanych w punkcie 2 niniejszego
dziatu Specytikacji Techniczne;.

3. Odbio6r ostateczny ( calego zakresu prac) - wykonany po zakonczeniu catosci robot
ziemnych, dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokolow =z
odbiorow czesciowych i oceny stanu aktualnego wykonywanych robdt oraz
ewentualnych badan koncowych.

4. Qdbidr pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego).
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoficzeniu robdt na podstawie
wynikéw pomiar6w badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu
dokonanej przez Inspektorem Nadzoru przy udziale Wykonawcey.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST - 0 ,,Wymagania ogélne™.

Jezeli wszystkie przewidziane badania i odbiory czesciowe robét oraz odbiér koncowy
wykazuja, z¢ zostaly spelnione wymagania okreslone w projekcie, Specyfikacji Technicznej,
obowiazujacych normach to wykonanie robot ziemnych moZna uzna¢ za zgodne z
wymaganiami.

W przypadku, gdy cholby jedne badane jedna kontrola lub jeden z obmiaréw dal
wynik negatywny 1 nic zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robdt ziemnych do
ustalonych wymagah oraz gdy dokonany odbidr koficowy robot jest negatywny wykonanie
robdt ziemnych nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji
Technicznej oraz innymi obowiazujacymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie.

Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku Smieci w Klommicach, prey ul. Parkowe], dia celow sportowo-relreacyjnych. 8
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Roboty, ktore po wykonaniu poprawek nadal wykazujg, brak zgodnosci z wymogami,
nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukeji trwalosci oraz jakosci i rozebrad, a
nastepnie wykona¢ ponownie, lub uznaé za majace obnizona jakosc.

W powyzszym przypadku nalezy uwzgledni¢ skutki obnizenia jakosci wykonania
robdt ziemnych dla konstrukeji pod warunkiem ze nie obnizg jakosci wykonania innych robot
{ izolacji, robot fundamentowych itp.).

Dla wykopow oraz podiozy, ktorych ocena wykazala rdznice rzeczywistych warunkéw
wodno - gruntowych w stosunku do przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢ dokonany po
analizie 1 uwzglednieniu tej rdéZznicy w projekcie robot ziemmych, jak i w projekcie
konstrukeji, ktora ma byé posadowiona na ocenianym podtozu i po przedstawieniu oceny
skutkéw zmian dla robét lub konstrukcji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST - 0 ,,Wymagania og6lne".
Platnos¢ za wykonane prace objgte niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z ocena
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie
1.3.

Podstawg platnosci za wykonane roboty w okresach miesigcznych bedzie kwota
wynikajaca z obmiardéw stanu zaawansowania robdt w pozycjach ujetych w kosztorysie i
sporzadzenie przez Wykonawce protokolu odbioru tych robét.

Protokét odbioru robdt bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
PN-B-02479:1999  Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-6-G2481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki

miary.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat gruntéw.
PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04431 Grunty budowlane Badania probek gruntu.

Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku $mieci w Klommicach, przy ul. Parkowej, dia celéw sportowo-rekreacyyrych. 9
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2
ELEMENTY WYLEWANE

Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku $mieci w Klomnicach, przy ul. Parkowej, dla celéw sportowo-rekreacyinych



14.2. Specyfikacia Techniczna ST-2 ,, Elementy wylewane ™

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Zelbetowych elementéw wylewanych i murowanych (monolityczne
konstrukcje zelbetowe, monolityczne elementy betonowe) dia budowy eclementow
budowlanych zwiazanych z realizacja zadania,, Rewitalizacja obszaru po bylym wysypisku
$mieci w Klomnicach,przy ul. Parkowej dla celéw sportowo-rekreacyjnych”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ST - 0
,»Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Beton i jego skladniki _
Poszczegblne elementy rob6t betoniarskich nalezy wykonywaé z betonow klasy; B35,
B30, B25, B20, B15 i B10 zgodnie z dokumentacja projektowa.

Beton wykorzystany do wykonania rob6t winien speinia¢ wymagania PN-B-06250:

» nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz:

- 5% - w przypadku narazonych bezposrednio na dziatanie czynnikow
atmosferycznych,

- 9% ~ w przypadku betonéw ostonigtych przed bezposrednim dziataniem czynnikéw
atmosferycznych;

« odpornos$¢ betonu na dzialanie mrozu

- F 300 - dla elementé6w konstrukcji znajdujacych sie w strefie zmieniajacego si¢
poziomu waod gruntowych (fundamenty, $ciany fundamentowe, zewngtrzne Sciany
poziomu ponizej + 0,00, mury oporowe, czgsci podziemne elementow
konstrukcyjnych),

- F 200 - dia pozostalych elementow konstrukcji narazonych na dzialanie mrozu.

+ wodoszczelnosé betonu, co najmniej] W8 oraz zwigkszona odporno$é na agresywnosé
weglanows oraz siarczanowg dla elementéw narazonych na cisnienie hydrostatyczne
wywolane parciem wod gruntowych (fundamenty, sciany fundamentowe, zewngtrzne Sciany
poziomu ponizej + 0,00, mury oporowe, czesci podziemne elementéw konstrukcyjnych).

Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisioSmieci w Klomnicach, przy ul. Parkowej, dla celow sportowo-rekreacyjnych 2



14.2. Specyfikacja Techniczna ST-2 ,, Elementy wylewane”

2.2. Woda do celéw budewlanych

Jako wodg zarobowa mozna stosowaé kazda wodg zdatng do picia oraz wodg z rzek,
jezior i innych miejsc pod warunkiem, ze odpowiada ona okrelonym wymaganiom podanym
ponizej ( zgodnie z PN-B-32250):

barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej,

woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego,

woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, klaczkéw,

pH nie mniej niz 4,

zawartodé siarkowodoréw, nie wiecej niz 20 (mg/l) { wg PN-C-04566/02),
zawarto$é siarczandw, nie wiecej niz 600 (mg/l) (wg PN-C-04566/03-09),
zawarto$é cukrow nie wiecej niz 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02),
zawarto$é chlorkéw nie wiecej niz 400 (mg/1) (wg PN-C-046600/00),
jako$ci musi byé zbadana wg PN-B-32250.

] [ - L] 9

2.3. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do zbrojenia elementéw wylewanych na budowie powinna odpowiadac
wymaganiom zawartym w normie PN-H-93215.

Do zbrojenia konstrukcji nalezy uzywaé stal zbrojeniows klasy, AIIIN, Alll, Al oraz A0
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inspektora
Nadzoru.

W przypadku stosowania w elementach z betonu blach weztowych lub innych tzw. marek
- wykonuje si¢ je ze stali St3S wg PN-B-03200.

Stal z importu mozna stosowaé wylacznie po uzyskanii odpowiedniego dokumentu
dopuszczajacego do stosowania i obrotu w budownictwie oraz certyfikatu zgodnosci z
Polskimi Normami.

2.3.1. Warunki dostawy

Niewymagane sg specjalne wymagania dotyczace warunkow dostawy.
2.3.2. Transport i skladowanie

Materialy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ulozy¢
réwnomiernie na cale] powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Odgigte prety zbrojeniowe powinny by¢ skladowane na wydzielonych i
uporzadkowanych miejscach, w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia lub przemieszczania.

Prety odgicte nalezy dostarcza¢ w paczkach z oznakowaniem ich charakterystyki na trwalych
przywieszkach.

Zabronione jest chodzenie po odgigtych pretach.

Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku smieci w Klomnicach, przy ul. Parkowej, dla celéw sportowo-rekreacyjnych 3
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Sposoby wykonania szkieletow i siatek zbrojeniowych powinny zapewnia¢ geometryczna
niezmiennoéé uktadu w czasie transportu na miejsce wbudowania. W tym celu zaleca sig
laczenie weztéw na przecigeiu pretow drutem wigzalkowym wyzarzonym o $rednicy min. 0,6
mm (wiazanie na podwdjny krzyz) albo stosowanie spawania lub zgrzewania.

2.3.3. Kontrola jakosci

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe musi posiada¢ atest producenta, ktory Zawiera:
+ oznaczenie wyrobow wg PN-H-93215,

+ numer wyrobu 1 numer partii,

« wyniki przeprowadzonych badaf oraz sklad chemiczny wedtug analizy wytopowe;,

+ masg partii,

« rodzaj obrobki cieplnej ( dla pretéw obrobionych cieplnie),

* nazwe wytworcy.

Dostarczona stal, ktdra nie posiada zaswiadczen (atestow), budzi watpliwosci, co do jej
wiasnosci, peka przy wykonywaniu hakoéw — nalezy zbadac laboratoryjnie wg PN-H-04310.

W przypadku braku potwierdzenia laboratoryjnego normatywnych parametrow stali
badana partia materiatu nie zostanie dopuszczona do zabudowy i zostanie usunigta z terenu
budowy na koszt Wykonawcy.

2.4. Domieszki do betonow

Rodzaje, ilosci i sposoby stosowapia dodatkéw mineralnych oraz domieszek
chemicznych modyfikujacych wiasciwodci mieszanck betonowych i betonu powinny by¢
zaakeeptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie stosowane domieszki powinny posiadaé atest producenta 1 Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania, wydane przez upowazniong placéwke oraz spelnia¢ wymogi
PN-EN-934/2 i PN-EN-934/6.

Zaleca sie stosowanie domieszek chemicznych do betonu zgodnych z PN-B-23010.

2.5 Pustaki
Zastosowano 3 rodzaje pustakéw MAX 29 i 9 cm szerokosci do Scianek dzialowych, oraz

Porotherm 38 do wykonania czesci §ciany poludniowe;).
3. SPRZET
3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST — 0 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Wykonawca robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wlasciwg jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kt6ry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych prac, zardwno w miejscu ich wykonywania,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych - w czasie tramsportu, zatadunku i

Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku §mieci w Klomnicach, przy ul. Parkowej, dla celow sportowo-rekreacyjrych 4



14.2. Specyfikacja Technicma ST-2 ,, Elementy wylewane”

wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny
technicznie, posiada¢ niezbgdne atesty i zezwolenia oraz uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru dla jego zastosowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0 » Wymagania ogélne".

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
spowoduja niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robot. Warunki transportu dla
poszczegblnych materiatéw powinny by¢ zgodne z podanymi wyzej w niniejszej Specyfikacjt
Technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST -0 ., Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie deskowania

Uwaga!

Czeéé §cian zelbetowych wykonaé jako beton architektoniczny. Nalezy zastosowal
odpowiednie szalunki tak, aby uzyskaé¢ poziomy podziat 1aczen plyt szalunkowych zgodnie z
projektem.

Budowe deskowah nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz wg
wymagan PN-B-06251.

Wykonanie deskowafi powinno uwzgledniaé podniesienie wykonawcze zwiazane ze
strzatks konstrukcji, ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem ciezaru utozonego
betonu.

Deskowanie powinno w czasic jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$C i niezmiennos$é
ukladu oraz bezpicczenstwo konstrukcji. W przypadku stosowania nietypowych deskowan,
projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych
warunkom PN-90/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem
$wiezej masy betonowej i uderzenie przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem
szybkosei betonowania, sposobu zaggszczamia i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowafi powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz 1 demontaz oraz wielokrotnosé
ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekiem
zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowaé szalunki metalowe, lecz podlegajg one wymaganiom jak drewniane.

Blachy uzyte do tych szalunkéw powinny mie¢ grubo$¢ zapewniajaca im nieodksztalcalnosé.
Lby érub i nitéw powinny by¢ zaglebione.

Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisiu $mieci w Kiommicach, przy ul. Parkowsj, dla celéw sportowo-rekreacyjnych 5
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Klamry lub inne urzadzenia laczace powinny zapewniaé sztywne potaczenie szalunkow i
mozliwo$¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu.

Szalunki powinny by¢ chronione przed rdza, thuszczem i innymi zanieczyszczeniami.
Wretrze szalunkéw powinno byé pokryte lekkim, czystym olejem parafinowym, ktéry nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.

Nathluszczenie nalezy wykonaé po zakoficzeniu budowy deskowat, lecz przed ulozeniem
zbrojenia, ktére w zadnym wypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
srodkiem.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, by ich
cz¢$é pozostajgca w betonie odlegla byla od zewnetrznej powierzchni, co najmniej o 25 mm.
Otwory po $ciagach nalezy wypelniaC zaprawa cementows 1: 2, zewngtrzne czgsci (25mm)
powinny by¢ wypelnione zaprawa cementows. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy
usunaé wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub z metalu (le ostatnie do 25 mm od
zewngtrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny byé Scigte pod katem 45° za pomoca listwy
trojkatnej o boku 15 - 25 mm. Listwy te musza by¢ usunigte z wykonanej konstrukcji.

Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m. powinny by¢ wykonane ze strzalkg robocza,
skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze
byé mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych belek przy obciazeniu
catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $ciéle wedlug dokumentacji technicznej i przed
wypelnieniem masa betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwosé
jakichkolwiek znieksztalceri lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidtowos¢
wykonania deskowati i zwiazanych z nimi rusztowat powinna by¢ stwierdzona przez kontrolg
techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masa betonowa powinny by¢
obficie zlewane woda.

5.3. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla wykonywania rob6t betoniarskich wylewanych na budowie
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 oraz postanowieniom niniejszej Specyfikacji
Technicznej i bedzie dostarczana z wytwomi betonow.

Dopuszczalna najmniejsza ilo§¢ cementu portlandzkiego w micszance betonowej
zageszezane] mechanicznie wynosi odpowiednio:

« 220 kg m’ - dla elementéw zbrojonych ostonigtych przed bezposrednimn dziataniem

czynnikow atmosferycznych (np. otynkowanych),

« 270 kg/m® - dla element6éw zbrojonych narazonych bezposrednio na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych lub na staty dostep wody,

« 250 kg/m’ - dla elementéw niezbrojonych narazonych bezposrednio na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych.

Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku $mieci w Kiomnicach, przy ul. Parkowej, dla celow sportowo-rekreacyinych 6
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Najwicksza dopuszczalna ilo§¢ cementu portlandzkiego nie powinna przekraczac:
» 450 kg/m® - dla betonow klas ponizej B35,
* 550 kg/m’ - dla betonéw B35;

Dopuszczalne najwieksze wartosci parametru w/c wynosza odpowiednio:

« 0,75 - dla elementéw ostonigtych przed bezposrednim dziataniem czynnikow

atmosferycznych,

« 0,60 - dla elementéw narazonych na bezposrednie dzialanie czynnikow
atmosferycznych,

« 0,55 - dla elementéw narazonych na staly dostep wody przed zamarznigciem.

Réznice w uziarmieniu mieszanki kruszywa stosowanego do produkcji mieszanki
betonowej przyjetej do ustalenia sktadu betonu nie powinny przekraczac:

« + 10% dla frakcji mieszanki kruszywa,

» + 10% dla frakcji pylowo - piaskowej od 0-5 mm,

« + 20% dla zawartosci poszczegolnych frakcji powyzej 5 mm.

Jezeli roznice przekraczaja dopuszezalne wartosci w poszezegbinych partiach kruszywa,
a $rednie jego uziarnienie miesci si¢ w dopuszczalnych granicach, kruszywa mozna uzy¢ do
betonu jedynie po uprzednim ujednoliceniu.

Utrabialnod¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnodci po zawibrowaniu, bez wystapienia pustek powietrznych w masie lub na
powierzchni betonu.

Urabialno$é powinna byé dostosowana do warunkéw formowania, okreslona przez:
« ksztatt i wymiary konstrukeji,
» ilo$¢ zbrojenia,
» zalozenie wysokiej gladkosci elementow,
» spos6b ukladania i zageszczania mieszanki betonowej.

Zaleca sie sprawdzenie do$wiadczalnie urabialnoci mieszanki betonowej przez probe
formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Konsystencja mieszanki betonowe;j:
« nic rzadsza niz pélciekta — dla elementéw gesto zbrojonych,
» nie rzadsza niz plastyczna - dla pozostalych elementow;

Kontrole konsystencji mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ wedtug PN-B-06250.
Réznice pomiedzy przyjeta konsystencja, a kontrolowana nie powinna przekroczy¢:

-+ 1 cm - wg metody stozka opadowego przy konsystencji plastycznej,

- + 2 ¢m - wg metody stozka opadowego przy konsystencji polciekle;,

« + 20% ustalonej wartodci Ve-Be;

Nie dopuszcza sie korygowania konsystencji poprzez dodawanie wody.
Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczac:
« 2% bez zastosowania domieszek napowietrzajacych,

»w przypadku stosowaniu domieszek napowietrzajacych - zgodnie 7z warto$ciami
podanymi w PN-B-06250.
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Zaleca si¢ stosowanie domieszek chemicznych do betonu zgodnych z PN-B-23010:
« domieszki uplastyczniajace i uptynniajace - betony do wyrobu elementow gesto zbroj onych i
cienkosciennych,
« domieszki napowietrzajace - betony, od ktérych wymagana jest odpornos¢ na dziatanie
mrozu oraz. betony narazone na staty dostep wody przed zamarzaniem,
« domieszki przyspieszajace twardnienie, przeciwmrozowe - dla elementow betonowych w
okresach obnizonej temperatury oraz w warunkach zimowych,
« domieszki uszezelniajace — dla betonéw, od ktérych wymagana jest wodoszczelno$¢ W8 i
mala nasigkliwosé (plyta denna, stopy fundamentowe, $ciany ponizej poziomu = 0,0,
pozostale konstrukcje podziemne).

5.4, Wykonanie zbrojenia konstrukeji

Elementy zbrojenia konstrukcji powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjy
projektows, wymogami zawartymi w Specyfikacji Technicznej oraz wymogami zawartymi w
PN-B-06251.

Zaleca sig, aby zbrojenie dostarczone bylo na budowe w postaci siatek, szkieletow oraz
gotowych do wbudowania pretow (pogietych i docigtych) w centralnej zbrojarni.

Ciecie i gigcie stali zbrojeniowej powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
.aczenie pretow nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-03264:1999.
Skrzyzowania zbrojenia pyt i Scian wigze sie spawem lub Taczy:

« w dwoch rzedach pretow skrajnych - kazde skrzyzowanie,

» w pozostatych przypadkach - co drugie, W szachownicg;

W zbrojeniach plyt opartych na wszystkich podporach nalezy laczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretow.

Skrzyzowanie pretow z prostymi odcinkami strzemion nalezy taczy¢ na przemian.
Kofice strzemion nalezy odgina¢ do wewnatrz stupa lub belki. -

Siatki i szkielety ptaskie nalezy spawaé lub zgrzewaé zgodnie z punktami wskazanymi w
dokumentacji projektowe;.

Szkielety przestrzenne nalezy wykonywaé poprzez laczenie pretow pojedynczych lub
plaskich szkieletow za pomoca spawania, zgrzewania lub wigzania drutem wiazatkowym.

Montaz zbrojenia nalezy wykonywac po sprawdzeniu i odbiorze deskowania.

Montaz zbrojenia belek bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé tylko w tym
przypadku, gdy deskowanie belki moze byé montowane po ulozeniu zbrojenia.

Montaz zbrojenia plyt nalezy wykonywac bezpodrednio na deskowaniu wediug

oznaczonego zestawu pretow.
Nalezy przestrzega¢ normowych diugoscei i sposobu wykonywania zakladow pretow.
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5.5. Betonowanie konstrukeji

Betonowanic konstrukcji mozna tozpocza¢é po odbiorze urzagdzen formujacych
(deskowania), rusztowan oraz zbrojenia elementow.

Deskowanie oraz zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone
ze $mieci, brudu, platow rdzy oraz innych zanieczyszczen. Powierzchnia deskowania powinna
by¢ pokryta $rodkami uniemozliwiajacymi przywarcie betonu do powierzchni urzadzef
formujacych.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot z
podaniem:
« daty rozpoczecia i zakoficzenia betonowania catosci i waznie] szych elementow budowl,
» wytrzymato$ci betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje,
« daty, miejsca i liczby probek pobranych do badan, ich oznakowania oraz wyniki i terminy
badan,
. {emperatury zewngtrznej powietrza i innych danych dotyczacych warunkow
atmosferycznych.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno byé wykonane przy zachowaniu nastgpujacych
warunkow:

« w trakcie betonowania nalezy stale kontrolowa¢ zachowanie si¢ deskowania, zbrojenia oraz
rusztowania (czy nie wystgpuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukeji, jej sztywnosci i
statecznodci oraz nie wystepuje przesunigeie elementow),

« nalezy dostosowaé szybko$é betonowania do wytrzymalosci i sztywnosci elementow
formujacych przy uwzglednieniu parcia $wiezo ulozongj mieszanki,

« w okresie upalnej i stonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed utratg wody,

« w czasie opadéw atmosferycznych ukladana i ulozona mieszanka powinna by¢
zabezpicczona przed woda opadowa (nadmierna ilos¢ wod opadowych - powodujacych
zmiane konsystencji mieszanki nalezy usunag).

Wysokosé swobodnego zrzmcania mieszanki o konsystencji gesto plastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m. Mieszanka ciekta powinna by¢ ukladana przy uzyciu rynien lub rur
tak, aby wysoko§¢ swobodnego opadania nie przekraczata 0,5 m.

Stupy o przekroju, co najmniej 40 x 40 cm, lecz nic wigkszym niz 0,8 m’, bez
krzyzujacego si¢ uzbrojenia moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wigkszej iz 5 m;
w przypadku stosowania mieszanki o konsystencji plastycznej lub cieklej wysokos¢ ta nie
powinna przekraczac 3,5 m.

W przypadku koniecznosci ukladania mieszanki betonowej z wysokodci wigkszej niz
podano wyzej nalezy stosowa¢ rynny, rury teleskopowe elastyczne (rekawy).

Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do + 20 °C powinna by¢ zuzyta w

czasie do 1,5 h, a przygotowana w temperaturze wyzszej - 1 h. Jezeli sq zastosowane srodki
przyspieszajace wiazanie cementu, to czas uzycia mieszanki skraca si¢ do 0,5 h.

Rewitalizacia obszaru po dzikim wysypisku Smieci w Kiommicach, przy ul. Parkowej, dla celow sportowo-rekreacyjrych 9
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W uzasadnionych wypadkach Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ ukladanie mieszanki po
dtuzszym czasie niz podano powyzej, o ile mozna ja nalezycie zaggsci¢, co powinno zostaé
stwierdzone doswiadczalnie.

Czas transportu powinien zapewnia¢ dostarczenie, na miejsce wbudowania, mieszanki o
konsystencji okreslonej w recepcie.

Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodowal
segregacji skladnikow, zmian skladu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczajacej
okreslone wymagania technologiczne.

Zaleca si¢ zastosowanie transportu z uzyciem urzadzen pompujacych.

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zaloZzonej
projektem moze wynosié¢ + 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

Dla betonéw gestych badanych metoda Ve-Be réznica nie powinna przekraczac:
» dla betonéw gestoplastycznych + 4 - 6°,
« dla betonéw wilgotnych + 10 - 15°,

Przy betonowaniu stupéw o wysokosci wiekszej niz 5,0 m nalezy dzieli¢ je na pasma
betonowania. Kolejne pasmo o przyjetej wysokosci betonowania moze by¢ betonowane, gdy
beton dolnego pasma osiggnie wytrzymato$é 1,5 Mpa, a szew roboczy zostanie przygotowany
zgodnie z podanymi nizej warunkami.

Do betonowania belek i pltyt mozna przystapi¢ najwczesniej po dwoch godzinach od
zabetonowania stupéw (przy betonowaniu w normalnych warunkach) - gdy mieszanka
betonowa w shipach lub $cianach przejdzie proces osiadania.

Belki i podciagi o wysokosci do 80 cm nalezy betonowaé warstwami po 35 - 40 cm, przy
czym gérng warstwe nalezy betonowaé rownoczesnie z plyta przekrycia. Belki o wigkszej
wysokoéci nalezy betonowaé z wykonaniem poziomych szwéw roboczych.

Przy betonowaniu plyt grubo$¢ warstwy mieszanki nie powinna przekroczy¢ 120 mm.

Przerwy robocze nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

W przypadku prostych elementéw konstrukeji betonowanie nalezy zakonczy¢:
« w belkach i podciagach - w miejscu wystgpowania najmmniejszych sit poprzecznych,
« w siupach - w plaszczyznie stropéw, belek lub podciagbéw. Belki i plyty monolityczne
zwiazane ze stupami lub $cianami nalezy betonowaé nie wezesniej niz po uptywie 1 -2 h od
zabetonowania tych shupéw i Scian,
» w plytach - na linii prostopadlej do belek lub Zeber, na ki6rych wspiera si¢ plyta. Przy
betonowaniu plyt w kierunku réwnoleglym do podciagu dopuszcza si¢ przerwg robocza w
$rodkowej czedci przesta plyty.
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Powierzchnia betonu w miejscach przerwy roboczej powinna byé prostopadla do
kierunku naprezen gléwnych. Powierzchni¢ te nalezy przed wznowieniem betonowania
starannie przygotowac poprzez:

« usuniecie z powierzchni stwardnialego betonu luznych okruchéw betonowych oraz warstwy
powstatego szkliwa cementowego,

« bezposrednio przed wloZzeniem $wiezej warstwy masy betonowej nalezy obficie zwilzy¢
powierzchnie potaczenia oraz narzuci¢ na nia cienkiej (kilkumilimetrowej) warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wbudowywanyim, lub tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Wznowienie betonowania w betonie zageszczonym poprzez wibrowanie nie powinno
odbywa¢ sig¢ p6zniej niz w przeciagu 3 h lub po calkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza przekracza +20° C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2h. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i uprzednio ulozonego betonu.

Ukladanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od miejsca najnizszego. W przypadku
betonowania pionowych elementéw cienko$ciennych (sciany) wysokos$¢ ukladanej warstwy
moze wynosié¢ 50-70cm. Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ réwnomiernie rozprowadzac za
pomoca fopat, rozgarniaczy ptaskich lub za pomoca wibratoréw pograzalnych.

Mieszanka betonowa powinna byé zageszczona za pomoca wrzadzeft mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢ wigksza od
dopuszczalne;.

Dopuszcza si¢ w miejscach, w ktorych ksztalt i rodzaj deskowania lub ggste zbrojenie
uniemozliwia mechaniczne zaggszczenie mieszanki dodatkowo stosowanie zageszczamia
recznego za pomoca sztychowania.

Zaleca si¢ stosowanie zageszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowe;.

Zakres i sposob stosowania wibratorow powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w
zaleznodei od przekroju konmstrukeji, mocy wibratoréw, odleglosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betoriowej itp.

Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych rodzajow wibratoréw:

+ dla konstrukcji masywnych (stopu fundamentowe, plyta denna) - silne wibratory w
zespolach, wibratory wglebne o promieniu kofcéwki do 70mm (najbardziej wskazane),
wibratory wglebne z watkiem gietkim, wibratory powierzchniowe,

» dla plyt o grubosci powyzej 20cm - silne wibratory w zespolach, wibratory wglebne o
promieniu koficowki do 70 mm (najbardzicj wskazane), wibratory wglebne z gigtkim
watkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe,

» dla plyt o grubosci do 20cm - wibratory wglebne z gigtkim walkiem (najbardziej wskazane),
wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, wibratory przyczepne,

« dla $cian o grubosci powyzej 20 cm - wibratory wglebne o promieniu koncowki do 70 mm,
(najbardziej wskazane), wibratory z gigtkim waikiem,

e dla $cian o grubosci do 20 cm - wibratory wglgbne o promieniu koncéwki do 70mm,
wibratory z gietkim watkiem (najbardziej wskazane),

Rewitalizacia obszaru po dzikim wysypisku $mieci w Klomnicach, przy ul. Parkowej, dla celéw sportowo-rekreacyjnych 11
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« belki (podciagi, belki obwodowe o szerokosci powyzej 20 cm) o rozstawie pretow
zbrojeniowych ponizej 20cm - wibratory wglgbne o srednicy konicowki do 70mm (najbardziej
wskazane), wibratory z watkiem gietkim, wibratory iglicowe,

« belki (podciagi, belki obwodowe) o rozstawie pretow zbroj eniowych 20 — 80 cm -wibratory
welebne o $rednicy koncowki do 70 mm (najbardziej wskazane), wibratory z waltkicm
gietkim, wibratory iglicowe,

« stupy - wibratory weglebne o $rednicy koficowki do 70mm (najbardziej wskazane), wibratory
z walkiem gietkim, wibratory przyczepne,

- pozostate konstrukcje (o Srednich wymiarach) - wibratory glgbne (najbardziej wskazane),
wibratory z walkiem gietkim, wibratory powierzchniowe,

» pozostale konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20cm 1 rozstawie zbrojenia
do 20cm) - wibratory wglebne o $rednicy koncoéwki do 30mm (najbardziej wskazane),
wibratory z watkiem gietkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe,

« pozostate konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20cm i rozstawie zbrojenia
powyzej 20cm) - wibratory wglgbne o Srednicy koncowki do 70mm, wibratory z watkiem
gietkimi (najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory iglicowe.

« do konstrukcji o bardzo gestym zbrojeniu (podciagi w strefach podpor) nalezy stosowac
wibratory pretowe.

$rednice bulaw wibratoréw nie powinny byé wigksze od 0,65 rozstawu zbrojenia tak, aby
uniknaé bezposredniego styku butawy ze zbrojeniem.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odleglo$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie
powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy
zageszczane] mieszanki nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dhugosci butawy wibratora (czg$ci
roboczej). Wibrator w trakcie pracy powinien by¢ zaglebiany 5-10 cm w dolng warstwe
ulozonej mieszanki. Konsystencja mieszanki zageszczonej wibratorem pograzalnym powinna
byé plastyczna lub pélciekta. Butawg wibratora naleZy wolno opuszczaé i podnosi¢ pionowo,
uirzymujac w zanurzeniu od 20 do 30 s, unoszenie bulawy w gbre powinno by¢ jednostajne i
dokonywane z predkoscia nie wigksza niz predkos¢ opuszczania.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych plaszezyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odleglo$¢ 10-20cm. Grubos$¢ zageszczanej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwojnie 12cm.

Konsystencja mieszanki betonowej zageszczanej Wwibratorani powierzchniowymi
powinna by¢ gestoplastyczna lub plastyczna.

Przy stosowaniu wibratorow przyczepnych nalezy stosowac odpowiednio przystosowane
urzadzenia formujace, wyposazone w odpowiednia ilo$¢ uchwytéw tak skonstruowanych, aby
latwo mozna bylo mocowaé i zwalnia¢ wibrator.

Czestotliwosé drgan wynosi okolo 3000 drgan/min, skuteczny promient dziatania do 50
cm glebokosci. Przy jednostronnym dostepie do elementu jego szerokos¢ nie powinna
przekraczaé 50cm oraz 100cm przy dwustronnym dostepie. Rozstaw wibratoréw
przyczepnych nalezy ustali¢ doswiadczalnie.

Mieszanki z kruszywami o ziamnach do 10mm nalezy wibrowaé wibratorami o
czestotliwosei okoto 6000 drgaf/min i amplitudzie okoto 0,1 mm, natomiast mieszanki z
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kruszywami o ziarnach grubszych (do 40mm) nalezy zaggszczal wibratorami o czestotliwoscl
okoto 2000 drgad/min i amplitudzie 0,3-0,6mm.

7Zaggszczanie betonu nalezy realizowaé na podstawie planu wibracji, W ktorym nalezy
przewidzie¢ przerwy w betonowaniu, poziomy i miejsca potozenia urzadzef wibracyjnych.
Wonowienie betonowania po przerwie, W czasie, kiorej mieszanka betonowa Zwigzala na,
tyle, ze nie ulegta uplastycznieniu pod wpltywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po
osiagnigciu przez beton wytrzymalosci, co najmniej 2 MPa 1 odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardnialego betonu.

Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie obnizone] temperatury - przy obnizeniu sig
temperatury ponizej -1°C betony powinny wykazywaé wytrzymalos¢ na $ciskanie rOwna, co
najmniej:

« 80 kg/em?® - przy ¢/w > 1,8
« 10 kg/em® - przy c/w < 1,8

Betony chronione przed zawilgoceniem W czasie dzialania mrozu powinny w chwili, gdy
temperatura ich spada ponizej -1°C odznaczaé sie takim stopniem stwardnienia, jaki uzyskuje
sie po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C.

Obciazenic zabetonowanej konstrukeji przez ludzi, érodki transportu i urzadzenia
formujace dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymalosci na $ciskanie, co pajmniej
2.5 MPa pod warunkiem, Z¢ odksztalcenic deskowania nie spowoduje powstania rys i
uszkodzen betonu.

Nie nalezy obciazaé $wiezo zabetonowanych stropow i schodow, przez co najmniej 36h
od chwili ich zabetonowania (przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperaturze - > +10
O).

Przy wykorzystywaniu zabetonowanej konstrukcji do celow komunikacyjnych nalezy
utozyé ktadki i torowiska (z desek gr. min 36mm) zabezpieczajacych konstrukcj¢ betonowa
przed uszkodzeniem.

Szczegblowe wytyczne dotyczace sposobu  ukladania, zaggszczania 1 pielegnacji
mieszanki betonowej powinny zostaé opracowane W projekcie technologii i organizacji
budowy wykonanego przez wykonaweg robot (W zalezmodci od przyjetych przez wykonawce

metod technologicznych i modeléw organizacyjnych wykonania zadania inwestycyjnego).

Przy dostawie masy betonowej samochodami, punkt Zsypu masy betonowej powinien by¢
wyposazony W odboj nice zabezpicczajace samochod przed stoczeniem si¢.

5.6.Pielggnacja betonu

Pielegnacije i ochrong twardniejacego betonu valezy rozpoczad zaraz. po 7AgESZCZEMU
betonu.

Warunki dojrzewania $wiezo ulozonej mieszanki betonowej i jego pielegnacia W
poczatkowym okresie twardnienia powinny:
. zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymalodci betonu,
« uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
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o chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami 1 innymi wplywami
pogarszajgcymi jako$¢ konstrukeji,

» zapewni¢ ochrong odstonigtych powierzchni przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych,
w szczegdlnodci wiatru i promieni stonecznych, a w okresie Zimowym mrozu, poprzez ich
ostanianie i zwilzanie dostosowane do pory roku, :

s utrzymywac beton w state] wilgotnosci, przez co najmniej 7 dni - przy stosowaniu cementow
portlandzkich i 14 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych 1 innych.

Nawilzanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac, po 24h od chwili jego
ulozenia. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 °C nalezy nie pozniej niz po 12h
rozpoczaé pielegnacj¢ wilgotnosciowg betonu.

Przy temperaturze powyzej +15 °C beton nalezy zwilza¢ w ciagu pierwszych 3 dni, co3 h
w dziefi i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobg.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Betony naparzane nalezy zwilza¢ wodg bezposrednio po naparzaniu, preez co najmniej 3
dni (woda powinna mie¢ temperaturg dostosowana do temperatury elementu).

Woda stosowana do pielegnacji betonu powinna spetniaé wymagania PN-B-32250.
5.7. Rozformowanie konstrukeji

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji moze nastapi¢, gdy beton
osiagnie wytrzymato$é wymagana w projekcie. Powinno to nastapié¢ po ustaleniu rzeczywiste]
wytrzymalosei betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.

Deskowanie i rusztowanie powinno pozostawa¢ tym dhuzej, im wigkszy jest stosunek
obcigzenia, ktore przypada na dang czesé konstrukeji do obcigzenia catkowitego, na jakie jest
obliczona dana cze$¢ budowli. '

Demontaz deskowania i rusztowania nalezy prowadzic w sposob wykluczajacy
spowodowanic powstania szkodliwych naprezen w danej konstrukcji oraz uszkodzenia
powierzchni betonu i elementow deskowania.

Przy usuwaniu deskowania nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
« boczne $cianki deskowania — nie przenoszace obciazenia od cigzaru konstrukeji, mozna
usunaé po osiagnieciu przez beton wytrzymatosei zapewniajacej nieuszkodzenie konstrukcji,
« usuniecie nognego deskowania dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton:

- w stropach - dla konstrukeji wykonywanych w okresie letnim 15 MPa i 17,5 MPa dla

konstrukeji wykonywanych w okresie obnizonej temperatury,

- w dcianach - dla konstrukecji wykonywanych w okresie letnim 2 MPa 1 10 MPa dla

konstrukcji wykonywanych w okresie obnizonej temperatury,

- w belkach o rozpietosci do 6 m. Po osiagnigciu przez beton 70% projektowane]
wytrzymatosci,

- w belkach o rozpieto$ci powyzej 6 m. Po osiagnigciu przez beton 100%
projektowane]j wytrzymatosci;
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Usuwanie deskowania stropéw mnalezy przeprowadzaé przy zachowaniu nastgpujacych
zasad:
« niedopuszczalpe jest usuniecie podpér stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod
betonowanym stropem,
» podpory deskowania nizej polozonego stropu moga by¢ usunigte tylko czgsciowo. Pod
belkami i podciagami nalezy pozostawi¢ podpory w odlegtoéci nie wigkszej, niz co 3 m. Hlosé
podpér i Tozstawa podpér powinna byé ustalona w projekcie technologii 1 organizacji robot
betonowych.
« catkowite usuniecie deskowania stropow lezacych nizej nastapi dopiero po osiagnigciu przez
beton zatozonej w projekcie wytrzymatosci,
- usuwanie deskowania powinno odbywa¢ si¢ przy kontroli nadzoru technicznego.
Szczegblowe wytyczne dotyczace sposobu rozformowywania elementow konstrukeji powinny
zostaé opracowane w projekcie technologii i organizacji budowy lub projektu deskowania
konstrukcji wykonanego przez wykonawce robot ( w zaleznosci od przyjetych przez
wykonawce metod technologicznych i modeli organizacyjnych wykonania zadania
inwestycyjnego).

6. ELEMENTY MUROWANE
6.1 Sciany murowane konstrukcyjne.

Sciany murowane jako konstrukcyjne i wypelnienia murowane z pustakéw MAX,
Porotherm lub innych o poréwnywalnych wymiarach i parametrach. Murowaé zgodnie z
projektem wykonawczym. Nalezy zachowaé szczego6lng dokladnosc na elewacji poludniowe;)
od poziomu 0,00 w miejscu wyprowadzenia nawiewéw wentylacyjnych. Wskazany jest dozor
wykonawcow wentylacji 1 inspektora nadzoru.

6.2. Sciany dzialowe z cegly 12 cm

Sciany dzialowe z cegly nalezy wykonaé poprzez ulozenie cegly rebem na zaprawie
polcementowej oraz uzbrojenie sciany bedparka 1 x 20 lub 2 x 20 mm, w co czwartej spoinie
wspélnej. Bednarka powinna by¢ umocowana do oscieznicy drzwiowej lub innego elementu
stolarki otworowej przewidzianej w dokumentacji projektowej oraz wpuszczona w $ciang
sasiednig.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji

Badania materialéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonania deskowania
powinno byé wykonywane przy dostawie tych materialéw na budowg. Ocena jakosci
materialéw przy odbiorze powinna odbywaé si¢ na podstawic zapisow w dzienniku budowy z
zagwiadczen o jakosci materialow lub elementéw wystawionych przez producenta.

Badanie deskowania i rusztowania powinno obejmowa¢ sprawdzenie:
» przekrojéw, typow i rozstawow stojakow (podpdr) oraz ich usztywnienie,
+ szczelnosé deskowania,
» warto$é robocza strzatki ugiecia, (jezeli taka jest przewidziana),
« prawidlowos$¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie,
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» brak zanieczyszczen w deskowaniu,
« powleczenie deskowania Srodkami zmniejszajacymi przyczepnosé betonu,
« sprawdzenie dopuszczalnych odchytek pomiarowych; ‘

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
« ptaszczyzny lub krawedzi w pionie — 0,2 %,
« plaszczyzna deskowania fundamentu, Sciany, stupa w pionie -1,5mm na 1 m,
« plaszezyzny deskowania na catej wysokosci od pionu - 15mm,
« plaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na calej wysokodei - 10mm,
« bocznej plaszczyzny deskowania podciagéw i belek obwodowych oraz krawedzi przecigeia
deskowania tych belek od pionu - 2,5mm,
« rozpietosci projektowanych dla plyty bezzebrowej +15mm,
+ miejscowego wybrzuszenia powierzchni & 2mm / 3m;

Dopuszczenie deskowania i rusztowania do uZzytkowania powinno by¢ potwierdzone
zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7.2. Kontrola wykonaunia robét zbrojarskich

Po dostarczeniu stali na budowe z kazdej partii (cigzar partii nie powinien przekraczac 60
t) nalezy pobraé 6 probek do badania na zginame i 6 probek do badania gramicy
plastycznosci. Stal moze zostac zastosowana tylko wowczas, jezeli na probkach zginanych nie
wystepuja pekniecia lub rozwarstwienia.

Jezeli 1zeczywista granica plastycznodci jest nizsza od stwierdzonej na zas§wiadczeniu,
stal badana moze zostaé zastosowana do zbrojenia konstrukeji pod warunkiem wprowadzenia
zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiednio do rzeczywiste] granicy
plastycznosci i uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru i projektanta konstrukeji.

Badanie wytrzymalosei siatek i szkieletow plaskich nalezy przeprowadzaé, pa co
najmniej 3 szt. przypadajace na jedna parti¢ (maksymalny cigzar jednej partii 10 ton).

Badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami PN-B-06251.

Przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany odbior zbrojenia przez
Inspektora Nadzoru, co nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.
Sprawdzeniu podlegaja: '
- $rednice uzytych pretow,
- rozstaw pretow, strzemion, réznice dugosei pretow,
- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych,
- powiazania zbrojenia w spos6b stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania i
zageszczania,
- zgodno$é ulozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zeibetowe],
- wykonanie hakéw, ztacz i dtugosci zakotwiert;

Dopuszcza si¢ nastgpujacej odchylki wymiarow w wykonaniu zbrojenia:
- odehylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia podtuznego maksymalnie 3%,
- dlugo$é pretow wystepujacych poza skrajny pret siatki fub szkieletu plaskiego od 10 do
25mm,
- roznica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie wigeej niz + 3mm,
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- ré7nica wykonania siatki lub szkieletu na diugosci +10mm,

- rézmica wykonania siatki lub szkieletu na szerokoéci /wysokosci = 10mm (dla elementow o
wymiarze do 1 m. odchytka maksymalnie = Smm),

- w rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion + 0,5() (dla pretow o érednicy do
20mm maksymalna odchytka + 10 mm),

- w potozeniu odgigC pretow 2/

- w grubosci warstwy otulajacej + 10mm,

- w polozeniu stykéw (polaczen) pretow + 25mm;

7.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ mieszanki betonowej, jej zgodno$¢ z
postanowieniami Specyfikacji Technicznej oraz wymogami PN -B-06250 oraz PN-B-06251.

Obowiazkowej kontroli wg PN-B-06250 podlega:

- sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania skladu mieszanki
betonowej i przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej,

- sprawdzenic zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz w
ciagu zmiany roboczej podezas betonowania,

- sprawdzenie wytrzymatosei na $ciskanie betonu na prébkach pobicranych losowo po jednej
réwnomiernie w okresie betonowania. Liczba probek pobranych z partii betonu powinna by¢
okreslona w planie kontroli jakosci. Czestotliwosé pobierania prébek nie moze byé mniejsza
niz:

1 probka na 100 zarobéw, 1 probka na 50 m?®, 1 prébka na zmiang robocza oraz 3 probki na
parti¢ betonu;

- sprawdzenie nasigkliwosci betonu na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
przy ustalaniu recepty oraz na probkach pobranych na stanowisku betonowania, co najmniej 3
razy w okresic wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m’,

- sprawdzenie mrozoodpornosci mieszanki betonowej (dla betonéw narazonych na dziatanie
mrozu i/lub kapilarne podciaganie wody F200 i F300) przeprowadzone na prébkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki betonowej
oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m’,

- sprawdzenic przepuszczalnosci wody przez beton (dla betondéw o wskazniku W8)
przeprowadzone na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania
skladu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania, co
najmniej 1 raz okresie wykonywania obiektu i ni¢ rzadziej niz 1 raz na 1000m’;

Dodatkowo nalezy wykona¢ badanie wytrzymalosci betonu na rozciaganie przy zginaniu.

Wymogi dotyczace sposobu pobierania, przechowywania i badania probek zgodne z PN-
B-06250.

Badania betonu w konstrukcjach nalezy wykonywaé metodami nieniszczacymi, np. przy
wykorzystaniu badaf sklerometrycznych miotkiem Schmidta wg PN-B-06262 oraz badan za
pomoca pomiaru rozchodzenia si¢ podtuznych fal ultradzwigkowych wg PN-B-06261.

7.4. Odbiér koncowy
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Przy odbiorze koficowych konstrukcji monolitycznych powinny byé przedstawione
nastepujace dokumenty:
- rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie
zostaly zatwierdzone w czasie budowy,
- dokumentacja stwierdzajaca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,
- dziennik robét / dziennik budowy,
- wyniki badan kontrolnych betonu wg 6.5,
- protokoly odbioru robot zanikajacych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robot i
elementéw zanikajacych),
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwiazane z procesem
budowy, majace wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustaws Prawo Budowlane;

Przy kontroli jakosci wykonanych robét nalezy sprawdzié:
- prawidiowos¢ potozenia obicktu budowlanego w planie i przekroju pionowym (badana
przyrzadami geodezyjnymi lub innymi dajacymi wymagana doktadnosc),
- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow 4.
dylatacje, szczeliny,
- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszezenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad 1
uszkodzen (raki, rysy, odpryski). Laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢
wicksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych
nie wieksza niz 1%. Lokalpe raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego
elementu,
- zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstonigte;

W ponizszej tabeli podano dopuszczalne ewentualne odchylki od wymiaréw i
potozenia konstrukcji.

Odchylenie Dopuszczalna
odchylka w mm
Odchylenie plaszezyzn i krawedzi ich przecigeia od projektowanego 5
polozenia w niecce basenowej 25x12,5 m na catej dtugoscei
Odchylenie plaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego 5
pochylenia na 1 m wysokosci
Odchylenie plaszczyzn i krawedzi ich przecigeia od projektowanego 20

pochylenia na cata wysoko$¢ konstrukeji i w fundamentach

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego 15
pochylenia w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz
shupow podtrzymujacych stropy monolityczne

Qdchylenie ptaszezyzn poziomych od poziomu na 1 m plaszczyzny 5
Odchylenie plaszczyzn poziomych od poziomu na cata ptaszczyzng 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu lata +4
dhugosci 2m,powierzchni bocznych i spodnich

Miejscowe odchylenia powierzchmt betonu przy sprawdzaniu lata +38
diugoéci 2m., powierzchni gémych (z wyjatkiem powierzchni

podporowych)

Odchylenia w dhugosci i rozpigtosci elementéw + 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementow +5
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Uwaga!
Nalezy zachowaé szczegéing ostroinosé i dokladno$é wykonania podczas wykonania
niecki basenowej basenu plywackiego.

W przypadku, jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbicrana konstrukcje lub
jej cze$é nalezy uznaé za niezgodng z wymogami niniejszych warunkow.

W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli niezgodnosci konstrukcji z wymogami
Specyfikacji Technicznej, wymogami Polskich Norm lub projektem nalezy ustali¢ czy w
danym przypadku odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czgsci. Konstrukcja
Iub jej czesé zagrazajaca bezpicczefistwu powinna byé rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST - 0 ,,Wymagania ogélne™.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

9, ODBIOR ROBOT
Qdbior robdt obejmuie:

1. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: wykopy, fundamenty itp.
2. Odbidr ostateczny ( calego zakresu prac).
3. Qdbi6r pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego).

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakorczeniu rob6t na podstawie
wynikéw pomiardéw i badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyiny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej
przez Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogélne zasady odbioru robét podano w
ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST - 0 ,,Wymagania ogélne".

Platnosé za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie
z ocena jako$ci uzytych materialéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikow
pomiaréw i badaf. Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac
podanego w punkcie 1.3.

Podstawa platnosci za wykonane roboty w okresach miesigcznych bedzie kwota
wynikajaca z obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjach ujgtych w kosztorysie i
sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot.

Protokét odbioru robot bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez inspektora nadzoru.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-06250
PN-B-23010
PN-B-19701:1997

PN-B-30016
PN-EN-196-1
PN-EN-196-2
PN-EN-196-3
objetosci.
PN-EN-196-6
PN-EN-196-7
probek.
PN-B-01100
PN-B-06711
PN-B-06714/01
PN-B-06714/11
PN-B-06714/12

PN-B-06714/13

PN-B-06714/15
PN-B-06714/16
PN-B-06714/18
PN-B-06714/19

PN-B-06714/20
PN-B-066714/26

PN-B-06714/28
PN-B-06714/34
PN-B-06714/40

PN-B-06714/43
PN-B-06721
PN-EN-932:2001
PN-EN-933:2000
PN-EN-1097:2000
PN-EN-1367:2000

PN-EN-1744:2000
ITB nr 234-1980

PN-B-32250
PN-C-04566/02

PN-C-04566/-3

Beton zwykty.
Domieszki do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci.
Cementy specjalne. Cementy hydrotechniczne.
Metody badan cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.
Metody badaf cementu. Analiza chemiczna cementu.
Metody badaf cementu. Oznaczenie czasu wigzania 1 stalodcl

Metody badan cementu. Oznaczenia stopnia zmielenia.
Metody badafi cementu. Sposoby pobierania i przygotowania

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mincralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenia badan.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu petrograficznego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

Kruszywa minecralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizacji.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen
organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie siarki metoda bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Badanie podstawowych wiasciwosci kruszyw.

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw.

Badanie mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw.

Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych.

Badanie chemicznych wiadciwosci kruszyw.

Wytyczne badania promieniotwoérczo$ei naturalne) SUroWcoOw 1
materialéw budowlanych.

Materiaty budowlane. Woda do celéw budowlanych.

Badanie zawartodci siarki i jej zwiazkow. Oznaczenie siarkowodoru i
siarczkow metoda kolorymetryczna z tuofivorescencja z kwasem
ohydro-ksyrt¢ciobenzoesowym.

Woda i dcieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkow. Oznaczenie

Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku sntieci w Klomnicach, przy ul. Parkowej, dla celow sportowo-rekreacyinych 20
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PN-C-04566/09

PN-C-04628/02

PN-C-046600/00
PN-C-04554/02
PN-C-04541
PN-ISO 5935-1
PN-ISO 5935-1/Ak

PN-ISO 6935-2
PN-ISO 5935-2

PN-H-93215
PN-M-80014
PN-H-043

PN-EN 934-2:2002
PN-EN 934-6:2002
PN-B-06251
PN-B-06261
PN-B-03264:1999
PN-B-06262

PN-B-03150:2000

siarkowodoru i siarczkéw rozpuszezalnych metoda
tiomerkurymetryczna.

Badania zawartodci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczenie siarczkow
metodg wagowa.

Badanie zawartosci cukréw. Oznaczenie cukrow ogélnych, cukrow
rozpuszcezalnych i skrobi nicrozpuszczalnej metoda kalorymetryczng
antorem.

Badanie zawartosci chloru i jego zwiazkow oraz zapotrzebowarnie
chloru. Postanowienia ogolne i zakres normy.

Badanie twardosci. Oznaczenie twardo$é: ogdlnej powyzej 0,357
mval/dem® metoda wersenianowa.

Oznaczenie suchej pozostalosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczalnych mineralnych i substancji
rozpuszczalnych lotnych.

Stal do zbrojenia betonu. Prety ghadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Druty stalowe gladkie do konstrukcji sprezonych.

Préba statyczna rozciagania metali.

Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 6: Pobicranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymalosci betonu na sciskanie.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Metoda skerometryczna badan wytrzymatosci betonu na Sciskanie za
pomocg miotka Schidta typu N.

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i proj ektowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. T. 1. Budownictwo
ogdlne. Czesé 1 - czgsé 2. Arkady, Warszawa 1990.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3
KONSTRUKCJA DACU I POKRYCIE DACHOWE

Rewitalizacja tereny po bylym wysypisku Smieci w Klommicach, przy ul. Parkowej, dla celéw sporiowo-rekreacyjnych.



14.4. Specyfikacia Techniczna ST-3 , Pokeycie dachowe™

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa obiektéw budowlanych zwigzanych Z
realizacja zadania “Rewitalizacja terenu po bytym wysypisku $mieci wKtomnicach, przy ul.
Parkowej, dla celow sportowo-rekreacyjnych.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przelargowy 1 umowny
przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i

rurami spustowyimi1 oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -0 _ Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczjce materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST- 0 ,, Wymagania ogolne” pkt2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

. Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie 7 obowiazujacymi normanmi,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna Iub z PN,

« Certyfikat na znak bezpicczenstwa,

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana, norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

« Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z wartinkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadaé na budowie peing dokumentacj¢ dotyczaca
skiadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Rewitalizacja teveru po bylym wysypishu Smieci w Klomnicach, pray ul. Parkowej, dla celéw sporiowo-rekreacyjrych. 2




14.4. Specyfikacia Techniczna ST-3 ,, Pokrycie dachowe™

2.2. Rodzaje materialow

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania detyciqce sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac winien wykaza si¢ mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa, to jest spelniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno miejscu tych
prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1.0golne zasady dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne,”pkt.4.

Wykonawca moze uzywaé dowolnego $rodka transportu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru pod warunkiem zachowania zalecenn producenta materialéw oraz w
spos6b niepowodujacy pogorszenia ich jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dla podiozy

Podloza pod pokrycia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku za$§ podlozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.

Powierzchnia podloza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podloza a
1ata kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki
podioza z pionowymi plaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ fukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ziagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju
trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy -

od strony kalenicy - wykonaé odboje o gomej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku
polaci dachowe;.

Rewitalizacja tevenu po bylym wysypisku $mieci w Klomnicach, przy ul. Parkowej, dla celow sportowo-rekreacyjnych. 3



14.4. Specyfikacia Techniczna ST-3 , Pokrycie dachowe”
5.2. Konstrukcja dachu.

Konstrukcja dachu drewniana. Krokwie dachowe drewniane oparte na drewnianych
platwiach. Szczegoly wg. opracowania projektowego.

5.3 Izolacja termiczna

Nad glowna czgdcia przekicia przewidziano izolacjg ze styropianu, migdzy krokwiami
konstrukeji dachowej.

5.4 Izolacja przeciwwilgociowa

Przewiduje si¢ uzupeltnienie uszkodzonych czesci izolacji poprzez klejenie podwdjne]
warstwy papy na lepiku.
Przed wykonaniem napraw nalezy oczyécié naprawiang powierzchnig.
Wykona¢ odpowiednie obrébki w odpowiedniej kolejnoséi.
Wyklei¢ naprawiane powierzchnie stosujac odpowiednice zaktadki o szerokosci 10 cm
Prace nalezy wykona¢ w dobrych warunkach pogodowych przy temperatutrach powictrza w
zakresie 10-25 stopni C.

5.5. Obrébki blacharskie.

W trakcie robot nalezy sprawdzié obrébki blacharskie i wymieni¢ lub naprawié
wszystkie elementy, ktore wymagaja tego ze wzgledu na stan techniczny lub ze wzgledu na
zmiane grubosci elewacji zewnetirznej.

5 5.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

557, Obrébki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej lub powlekanej o
grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od 15°C.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone W sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych 1 pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowal szybki
odptyw wody z obszaru dylatacii.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.6.1 Rury spustowa na §cianie wschodniej z blachy powlekanej w kolorze ciemny grafit,
wymiennie na ksziattki PCV.

5.6.2. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami

ochronnymi nalozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszezenia lisémi lub innymi
elementami mogacymi staé si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Rewitalizacja terenu po bylym wysypisku Smiect w Klomnicach, przy ul. Parkowe], dia celéw spariowo-rekreacyinych. 4
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5.6.3 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych 1 wpustdw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkoséci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.4 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien 1 rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 1 PN-B-94702:1999 '

5.6.5. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
w PN-EN 607:1999.

5.6.6. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wieloczlonowe,

b) laczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane
na catej dlugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 em,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych-

5.6.7 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane] powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wieloczlonowe,

b) taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaklad szeroko$ci 40 mm; zlgeza powinny by¢ lutowane na catej dhugosei,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na giebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania rob6t montazowych powinna byé przeprowadzona zgodnie z
wymogami zamieszczonymi w ,,0golnych Warunkach Technicznych”, warunkami
okreslonymi w obowiazujacych normach oraz wytycznymi producentéw poszczegdlnych
systemow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarows robét jest:

s Dla robét - pokrycie dachowe - m? pokrytej powierzchni dachu,

« Dla robét - obr6bki blacharskic oraz rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub
rur spustowych.

7.2. [los¢ robét okresla si¢ na podstawie dokumentacyi projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawcze] zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Rewitalizacja terenu po bylym wysypisku $mieci w Kiomnicach, przy ul. Parkowej, dia celéw sportowo-rekreacyinych. 3
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7 powierzehni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Qdbiér robdt obejmuje:

1. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. W szczegblnosci odbidr ocieplenia i
przygotowanego podioza pod utozenie wierzchniej warstwy papy.

2. Odbior ostateczny (calego zakresu prac).

3. Odbidr pogwarancyjny (po uplywie okresu gwarancyjnego).

Qdbiér ostateczny dokonywany jest po calkowitym zakofczeniu robdt na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu
dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robét podanc w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomoca laty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogoblne wymagania odbioru rob6t pokrywezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktorych dostep
poZniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

Podioza,

« Jakosci zastosowanych materialow,

« Dokladnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

« Dok}adnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.3.4. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robot, po deszezu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:
» Dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
« Dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czg¢Sciowy podloza oraz
poszczegblnych warstw lub fragmentow pokrycia,
. Zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
» Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktore powinny zawierac:
- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koficowych,

Rewitalizacja terenu po bylym wysypisku smieci w Klomnicach, przy ul. Parkowej, dla celow sportowo-rekreacyinych. 6
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- stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywezych z
dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien

wchodzié program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koficowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspekiora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly pozytywne wyniki,
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

« Poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

o Jezeli odchylenia od wymagaf nie zagrazaja bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,

« W przypadkn, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (migjsc
nieodpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr obrabek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenic mocowania elementéw do deskowania fub $cian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowodci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznoéci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza si¢: protokolem, ktéry powinien zawierac:
» Qcene wynikow badan,

» Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoscei ich usunigcia,

« Stwierdzenie zgodnosci tub niezgodnosci wykonania z zamOowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosei podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

Platno$é za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie
z oceng jakodci uzytych materialéw i jakosci wykonania tobdt na podstawie wynikow
pomiardw i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.

Rewitalizacfa tevénu po bylym wysypisku smieci w Klomnicach, przy ul. Parkowef, dla celéw sportowo-rekreacyynych. 7
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Podstawa platno$ci za wykonane roboty w okresach miesigcznych bedzie kwota
wynikajaca z obmiar6w stanu zaawansowania rob6t w pozycjach ujetych w kosztorysie 1
sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot.

Protokét odbioru robot bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361.-1999
PN-61/B-10245

PN-B-94701:1999

PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999
B-02025:2001

PN-82/B-02402

PN-82/B-02403

Pochylenia polaci dachowych.

Roboty blacharskic budowlane z blachy stalowe] ocynkowanej 1
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okraglych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania 1 badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i
wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poélokraglych,
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCY-U. Definicje,
wymagania i badania.

,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych 1 zamieszkania
zbiorowego”.

»Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeft w
budynkach” lub § 134, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.

,»Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne™.

PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 SAkustyka. Okreslenie sztywnosci dynamicznej.

PN-EN ISO 717-1:1999

PN-EN ISO 717-2:1999

PN-B-02151-3:1999

PN-93/B-02862/Az1:1999

PN-B-02851-1:1997

PN-EN 13162:2002

Materialy stosowane w plywajacych podlogach w
budynkach mieszkalnych”.

LAkustyka. Ocena izolacyjnosci akustyczne] w
budynkach i izolacyjnodci akustycznej elementow
budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych”.
~Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych.  Izolacyinos¢  od  dzwiekéw
uderzeniowych”.

»Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnoéé akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania™.
»Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
niapalnosci materialow budowlanych™.

,.Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowe] elementéow budynku. Wymagania ogélne 1
klasyfikacja™.

»Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”™.
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14.4. Specyfikacja Techniczna ST-3 ,, Pokrycie dachowe ™

PN-EN 12086:2001 . Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie. Okreslanie

wiasciwosci przy przenikaniu pary wodnej”.

10.2. Inne dokumenty 1 instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czgsé C: zabezpieczenie i
Izolacje, zeszyt. 1: Pokrycia dachowe, wydane przez I'lB - Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 389/2003 , Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne.
Instrukcja ITB nr 369/2002 ,,Wiasciwosci dzwigkoizolacyjne przegréd budowlanych i ich
elementow”.

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie”. :

Instrukcja 1TB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkow
mieszkalnych przed halasem zewnetrznym komunikacyjnym”.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,
Dz.U. ar 121/2003, poz. 1137.
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