
Załącznik nr 1 do SIWZ   
OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (OPZ)
1 Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce, Adamów – etap III” 
2 Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz formalno – prawne postawy do jego działalności określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym kontrolowanie rozliczeń budowy oraz specyfikacje techniczne i umowa na wykonanie robót budowlanych. 
3 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych oraz kontrola przestrzegania zaleceń wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. 
4 Zakres robót zadania inwestycyjnego nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski obejmuje: Budowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego składającego się z: 
1) Zlewni pompowni P-6
· sieć kanalizacji sanitarnej 160-200 mm – 1309,50 mb

· rurociągi tłoczne PEHD 90 mm – 651,00 mb
2) Zmiany lokalizacji przepompowni P6
· sieć kanalizacji sanitarnej 200 mm – 227,50 mb

· sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 – 12,30 mb

· rurociągi tłoczne PEHD 90 mm – 651,00 mb

· przepompownia – 1 szt

sieć wodociągowa 

· przyłącze wodociągowe PE 90mm – 14,2 mb

· hydrant p.poż 80 mm – 1 szt

3) Zlewni pompowni P4 i P5

· sieć kanalizacji sanitarnej 160-200 mm – 1678 mb

· rurociągi tłoczne PEHD 90 mm – 1177 mb

· przepompownia – 2 szt

4) Zmiany lokalizacji przepompowni P5

· sieć kanalizacji sanitarnej 200 mm – 74,00 mb

· sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 – 32,25 mb

· rurociągi tłoczne PE 90 mm – 74,00 mb

sieć wodociągowa

· sieć wodociągowa PVC 110mm – 107 mb

· hydrant p.poż 80 mm – 2 szt

5) Zlewni pompowni P2

· sieć kanalizacji sanitarnej 160-250mm

· rurociągi tłoczne PEHD 90 mm – 301mb

6) Sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Cicha w miejscowości Rzerzęczyce

· sieć kanalizacji sanitarnej 200mm – 237 mb

· sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 – 61,55 mb

wodociąg

· sieć wodociągowa PE 125mm – 242,50 mb

· hydrant p.poż 80 mm – 2 szt

7) Sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Słoneczna w miejscowości Rzerzęczyce

· sieć kanalizacji sanitarnej 200mm – 300,00mb

· sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 – 39,30 mb

8) Sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  - ul. Zachodnia w miejscowości Rzerzęczyce

· sieć kanalizacji sanitarnej 200mm – 250,00mb

· sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 – 42,10 mb

wodociąg

· sieć wodociągowa PE 125mm – 371,00 mb

· hydrant p.poż 80 mm – 2 szt

Razem sieć kanalizacji sanitarnej: 9 293,40 mb

Razem sieć wodociągowej: 734,70 mb

5 Szczegółowy opis robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określa dokumentacja projektowa udostępniona na stronie internetowej www.bip.klomnice.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 205 w godzinach pracy Urzędu 
6 Do zadań i obowiązków nadzoru inwestorskiego należy: 
1) Organizacja, koordynacja oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji, 
2) Wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2017r. poz. 1332) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w szczególności:
a) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniami na budowę, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
b) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
c) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego,
d) Potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,
e) Wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
f) Żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodności z projektem lub pozwoleniem na budowę,
g) Kontrolę ilości i terminowości wykonywania robót,
h) Ochronę interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,
i) Dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Usługi – wymagana jest obecność inspektorów minimum 4 razy w miesiącu. Zamawiający wymaga, aby inspektorzy byli obecni na placu budowy co najmniej raz w tygodniu. Obecność inspektorów dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy. Każda obecność inspektorów na placu budowy ponad niezbędne minimum (4 razy w miesiącu) nie musi być odnotowywana w dzienniku budowy. W nagłych przypadkach wymagających obecności inspektora nadzoru (np. awaria, wypadek podczas realizacji robót np.: osunięcia ziemi, uszkodzenia infrastruktury znajdującej się w pobliżu realizacji robót budowlanych, itp.) będzie on się musiał stawić na placu budowy w ramach umownego wynagrodzenia nawet w sytuacji gdy liczba wizyt przekracza liczbę wizyt zaoferowanych w ofercie.
j) Wizyty na placu budowy odbyte w ciągu tego samego dnia, niezależnie od ich ilości, traktowane będą jako jedna wizyta.
k) Zawiadomienie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach,
l) Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót,
m) Informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;
n) Na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień,
o) Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy,
p) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od Wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Inwestora,
q) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robót, w odstępach miesięcznych (w razie potrzeby częściej) w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia będą szczegółowo opisane i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik CD) – przekazywanie dokumentacji raz w miesiącu Zamawiającemu.
r) Wykonywanie czynności sprawdzających wobec wykonawcy robót budowanych lub podwykonawcy w zakresie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o którym mowa  w art. 29 ust. 3  ustawy Pzp,  
s) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie nadzór inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia, 
t) Zatwierdzanie programu BIOZ, kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad BHP
u) Właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – Zamawiającego tj.  niezwłoczne od powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót, czy też Zamawiającego.
v) Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych.
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) ma prawo: 
a)  wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
b)   żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego   wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
4) Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych oraz wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych.
5) Udział w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacja zadania inwestycyjnego, 
6) Ponadto Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień i udzielenia   odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o  płatność oraz kontroli projektu.
7) Zadania Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu Rękojmi i Gwarancji
a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi określonego w SIWZ na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce, Adamów – Etap III” na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
b) Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót przedłożonej przez wykonawcę robót budowlanych danej inwestycji
