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CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są  wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wymianą  instalacji  wod-kan. w budynku szkoły podstawowej w Kłomnicach w strefie 
istniejącej kuchni i zaplecza kuchni.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót.
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku –  należy przez to rozumieć  taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym –  należy przez to rozumieć  budynek wolno stojący albo 
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budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną  całość, w którym dopuszcza się  wydzielenie nie więcej niż  dwóch 
lokali  mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  użytkowego  o  powierzchni  całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli –  należy przez to rozumieć  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne, 
obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe, 
cmentarze,  pomniki,  a  także części  budowlane urządzeń  technicznych (kotłów,  pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c)  użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,  drabinki, 
śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym –  należy przez to rozumieć  obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
-  budowie  – należy przez to rozumieć  wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
-  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć  budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
-  urządzeniach budowlanych –  należy przez to  rozumieć  urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
·  terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
·  prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
· pozwoleniu na budow ę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
·  dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę  potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu.
A.  dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
B. terenie zamkni ętym –  należy przez to rozumieć  teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego:
-  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych  podległych 
Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  oraz  Ministrowi  Spraw 
Zagranicznych,
- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
-  aprobacie technicznej –  należy przez to rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie.
-  właściwym organie –  należy przez to rozumieć  organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
-  wyrobie budowlanym –  należy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w 
obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do 
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stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
organie  samorz ądu zawodowego –  należy  przez to  rozumieć  organy określone  w ustawie  z  dnia  15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
- obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w 
zagospodarowaniu tego terenu.
·  opłacie  –  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za  określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

·  drodze  tymczasowej  (monta żowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy –  należy przez to rozumieć  dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy –  osoba wyznaczona przez Wykonawcę  robót,  upoważniona do kierowania 
robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27.  laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego, 
wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do 
przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i  wyroby niezbędne do wykonania robót,  zgodnie z dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodno ści – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli  granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30.  poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora  nadzoru  w formie pisemnej  dotyczące sposobu realizacji  robót  lub  innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie –  należy przez to rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub fizyczną  będącą  autorem 
dokumentacji projektowej.
  rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
  części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i  przekazania  do 
eksploatacji.
  ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
  inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i 
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
  instrukcji  technicznej obsługi (eksploatacji)  –  opracowana przez projektanta lub dostawcę  urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
  istotnych wymaganiach – oznaczają  wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
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aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
  normach europejskich –  oznaczają  normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających 
szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika 
uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami 
rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień  publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43.  Zarządzającym  realizacj ą  umowy –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie  określonym  w  udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za 
ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2.  Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać  opis, część  graficzną, 
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową:
• dostarczoną przez Zamawiającego,
• sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3.  Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST  Dokumentacja  projektowa,  ST oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów 
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian/poprawek.  W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą  uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają  wpływ na niezadowalającą  jakość  elementu budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
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Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i norm dotyczących 
ochrony  środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń  lub uciążliwości dla 
osób lub  własności  społecznej,  a  wynikających ze  skażenia,  hałasu lub  innych  przyczyn  powstałych  w 
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi,
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
b) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w 
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  wszelkie  straty spowodowane  pożarem wywołanym  jako  rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7.  Ochrona własności publicznej  i  prywatnej  Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  i  urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni  terenu i  pod jego poziomem, takie  jak  rurociągi,  kable itp.  Wykonawca 
zapewni  właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając 
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i  urządzeń  podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8.  Ograniczenie obciążeń  osi pojazdów Wykonawca stosować  się  będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą  dopuszczone na  świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i 
odpowiednią  odzież  dla ochrony  życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się,  że wszelkie 
koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są 
uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10.  Ochrona  i  utrzymanie  robót  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11.  Stosowanie się  do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać  wszelkie przepisy 
wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są  w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i  będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i  wytycznych podczas 
prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz. 401) oraz Ministra Pracy iPolityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie 
wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod i  w sposób 
ciągły będzie informować  Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  i  inne 
odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
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2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub 
wydobywania materiałów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub  świadectwa badań  laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż  miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z 
jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót,  chyba  że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej.
Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów i  miejsc  pozyskania  piasku i  żwiru  będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą  wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z terenu 
budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez Inspektora  nadzoru.  Każdy rodzaj  robót,  w  którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  one potrzebne do robót, 
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze 
zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien  odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniomzawartym  w ST,  programie  zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym 
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego 
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska 
jego akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
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4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą  być  dopuszczone 
przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, − plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• projekt organizacji budowy,
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 
większych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest  odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową  lub kontraktem oraz za 
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za pełną  obsługę  geodezyjną  przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót  określonych w dokumentacji  projektowej  lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru.
5.2.2.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione przez Wykonawcę  na  własny 
koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą  wykonywane przez Wykonawcę  nie później 
niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ści
Do obowiązków Wykonawcy należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne gwarantujące wykonanie robót  zgodnie z  dokumentacją 
projektową, ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru,
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
•  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunkumateriałów,  spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania 
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poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jako ści robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań  i ich częstotliwości są  określone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod 
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań, 
Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku 
dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę  usunięte lub ulepszone z własnej 
woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku stwierdzenia  usterek;  w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora 
nadzoru.  Próbki  dostarczone przez Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane i  oznakowane,  w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować  można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później  jednak niż  w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  Wyniki badań  (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony jest  do  dokonywania  kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać  próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych 
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z 
dokumentacją  projektową  i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i 
pobierania próbek poniesionezostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 



REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI i ZAPLECZA
w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach, ul. Szkolna 1

_____________________________________________________________________________________________9

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2.  posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
3. znajdują się  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą  czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą  i  podpisem Wykonawcy i  Inspektora nadzoru.  Do dziennika budowy należy wpisywać  w 
szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•  stan  pogody i  temperaturę  powietrza  w okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
•  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  w trakcie wykonywania 
robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  z podaniem 
kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
• pozwolenie na budowę,
• protokoły przekazania terenu budowy,
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• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy będą  przechowywane  na  terenie  budowy w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowymlub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością  wymaganą  do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR -ach oraz 
KNNR -ach.
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej, 
kosztorysowej i przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdra żania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
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komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót  dokonuje się  dla zakresu robót  określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora 
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót  zanikających i  ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,  zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją  projektową  i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną  wartość  wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót,  sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
•  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
•  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub 
zamienne),
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
•  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i  programem 
zapewnienia jakości (PZJ),
•  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
•  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej, 
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom 
urządzeń,
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub  uzupełniające będą  zestawione  wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią  się  w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu 
rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
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uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla  robót  wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana przez Wykonawcę  i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie 
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST  i  w 
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu 
organizacji  ruchu na czas  trwania  budowy,  wraz z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru  i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
( f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  pionowych, poziomych, 
barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.).
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229).
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednol. tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporz ądzenia
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
•  Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997 r.  – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
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formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
•  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)  Arkady, 
Warszawa 1989-1990.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
•  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D.01.02.04
CPV 45111300-1
ROBOTY W ZAKRESIE DEMONTA ŻU
INSTALACJI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót 
związanych z  REMONTEM POMIESZCZEŃ KUCHNI i ZAPLECZA w Szkole Podstawowej im. Grzegorza  
Piramowicza w Kłomnicach, 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  rozbiórką 
instalacji wewnętrznych obejmując:
Instalację wod-kan
• demontaż armatury i ceramiki,
• demontaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych,
• demontaż zaworów,
Elementy stalowe z demontażu należy odwieźć na składowisko złomu.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są  zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
Materiały użyte przy robotach rozbiórkowych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku normy powinny odpowiadaćwarunkom technicznym lub innym umownym 
warunkom.
Materiałami są:
• materiały do zaślepiania rurociągów,
• materiały do zaślepiania otworów wlotowych po demontażu rurociągów,
• materiał do neutralizacji osadów i zanieczyszczeń,
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 
lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
elektronarzędzia (udarowe, udarowo-obrotowe, przecinarki z tarczami do betonu i stali)
• pomosty robocze,
• lekkie rusztowania przestawne,
• piły mechaniczne,
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• zestawy do cięcia i spawania stali,
• dźwigi,
• samochody samo wyładowawcze,
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych należy stosować się do
następujących zasad:
5.2.1. Należy wykonać wygrodzenia stref bezpieczeństwa.
5.2.2.  Rozbiórki  należy prowadzić  w sposób zapewniający możliwość  ewentualnego odzysku materiałów 
nadających się do ponownego użycia.
5.2.3.  Oznakowanie  wizualne  miejsc  niebezpiecznych  oraz  wykonanie  dojazdów  dla  transportu  urobku 
materiałów rozbiórkowych.
5.2.4. Zakłada się wykonanie robót w okresie wydłużonej jednej zmiany roboczej; w przypadku wykonywania 
robót w porze wieczorowo – nocnej należy zabezpieczyć oświetlenie.
5.2.5.  Materiał  rozbiórkowy  powinien  być  usuwany  na  poziom  terenu  lub  bezpośrednio  na  środki 
transportowe.
5.2.6. Roboty rozbiórkowe winny być wykonywane przez wykwalifikowaną brygadę roboczą z zachowaniem 
zasad BHP pod stałym nadzorem technicznym.
5.2.7.  Pracownicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4,0 m powinni być  zaopatrzeni w 
osobiste  wyposażenie  ochronne  -  kaski,  liny,  rękawice  itp.  Linki  asekuracyjne  pasów  bezpieczeństwa 
powinny być przymocowane do części trwałych budynku nierozbieranych w danym momencie.
5.2.8.  W widocznym miejscu należy umieścić  tablicę  informacyjną  związaną  z charakterem wykonywanych 
robót.
5.2.9. Przed przystąpieniem do wykonywania robót wnętrza budynku powinny być opróżnione ze wszystkich 
przedmiotów.
5.2.10.  Roboty  rozbiórkowe  mogą  być  rozpoczęte  po  uprzednim  uzyskaniu  pozwolenia  na  rozbiórkę,  a 
podczas wykonywania robót należy prowadzić dziennik rozbiórki.
5.2.11.  Niedozwolona w trakcie robót  rozbiórkowych jest równoczesna praca na różnych kondygnacjach 
budynku.
5.2.12.  Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie materiałów rozbiórkowych na poziomie stropów i na 
elementach  klatki  schodowej.  Urobek  materiału  rozbiórkowego należy  na  bieżąco usuwać  poza  obszar 
rozbieranego budynku.
5.3. Technologia prowadzenia robót
Roboty rozbiórkowe prowadzone będą metodą tradycyjną - ręcznie.
Roboty  spawalnicze  związane  z  cięciem  metali  wykonywać  zgodnie  z  przepisami  BHP.  Do  załadunku 
transportu i wyładunku zdemontowanego zbiornika należy użyć odpowiedniego sprzętu. Na czas transportu 
zbiornik zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się.
6. WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBÓT
1.  Optymalny  skład  osobowy  brygady  zatrudnionej  na  rozbieranym  obiekcie  to  4  do  5  pracowników  z 
brygadzistą włącznie.
2.  Ogólny  nadzór  nad  wykonywaniem  robót  pełnić  powinien  pracownik  posiadający  uprawnienia  do 
prowadzenia robót budowlanych.
3. Pracownicy powinni być  wyposażeni w odzież  ochronną, kaski, pasybezpieczeństwa, rękawice, okulary 
itp.
4. Podstawowe narzędzia to: drągi stalowe, piły, zestawy do cięcia stali - butle z gazami technicznymi, palniki 
i węże.
5. Środki transportowe dla urobku materiałów - samochody wywrotki. Miejsce wywozugruzu ustali inwestor w 
uzgodnieniu z kompetentnymi władzami.
6. W ramach zagospodarowania placu budowy należy wykonać:
• stanowiska materiałów rozbiórkowych,
• wewnętrzne ciągi komunikacyjno-transportowe,
• ogrodzenie terenu robót wraz z oznakowaniem ze szczególnym uwzględnieniem stref bezpieczeństwa,
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• wjazdy na teren rozbiórki z odpowiednim oznakowaniem,
• elementy zaplecza administracyjno-socjalnego - barakowozy,
• oświetlenie terenu robót rozbiórkowych.
7.  Każdorazowo  rozpoczęcie  prac  powinno  być  poprzedzone  ogólnym  instruktażem  pracowników 
dotyczącym  sposobu  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  i  o  warunkach  bezpieczeństwa  pracy  przez 
kierownika robót rozbiórkowych. 
8.  Na  terenie  robót  powinien  się  znajdować  dziennik  rozbiórki  wydany  i  ostemplowany  przez  władze 
budowlane, w którym powinny być regularnie prowadzone zapisy dotyczące istotnych czynności związanych 
z rozpoczęciem i zakończeniem poszczególnych faz robót, stanu warunków atmosferycznych itp.
9. Zakończenie wykonywania robót należy odnotować w dzienniku budowy.
10. Po zakończeniu robót należy teren uporządkować.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowi należy przyjąć zgodnie z określonymi w części kosztowej dokumentacji projektowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
•  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas  wykonywania  robót  budowlanych (Dz.U.  Nr 47/03 poz.  401)  PN-88/B-04481 Grunty budowlane 
Badania próbek gruntu
• PN-68/B06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
• BN-778931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
• PN-86/B02480 Grunty budowlane Określenia, symbole, podział i opis
• PN-B-04452 Grunty budowlane Badania polowe
• PN-78/M47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur stalowych Ogólne 
wymagania oraz eksploatacja
• PN-78/M47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania ramowe Ogólne wymagania oraz 
eksploatacja
• PN-78/M47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze Złącza Ogólne wymagania i badania
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z dnia 10 listopada 2000) z 
późniejszymi zmianami
• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386)
• Ustawa z dnia 21 listopada 2000 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100 poz. 1086 z dnia 21 
listopada 2000). Dalsze zmiany: Dz.U.2000 nr120 poz. 1268, Dz.U.2001 nr 10 poz. 1189, Dz. U.2001 nr 115 
poz. 1229, Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1363, Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568, Dz. U. 2003 nr 166 poz. 1612, Dz.  
U. 2004 nr 10 poz.70,
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1129)., Zmiany: Dz. U. 2001 nr 154 poz. 
1803, Dz. U. 2002 nr1 13 poz. 984, Dz. U. 2002 nr 130 poz. 1112, Dz. U. 2003 nr 90 poz.717, Dz. U. 2003 nr 
165 poz. 1592, Dz. U. 2003 nr 190 poz. 1865, Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2259
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75, poz. 690; zm.: z 2003 roku Nr 33, poz. 
270.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953)
•  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  3  listopada  1998  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 140/1998.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71 
poz. 649 )
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
CPV 45332300-6
INSTALACJA WOD-KAN
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych w tym kanalizacji podposadzkowej oraz robót 
towarzyszących  REMONTOWI  POMIESZCZEŃ  KUCHNI  i  ZAPLECZA  w  Szkole  Podstawowej  im.  
Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach, ul. Szkolna 1.
1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe dotyczące wszystkich SST zawiera SST od strony 4
WYMAGANIA OGÓLNE.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania zawiera SST-SG0 WYMAGANIA OGÓLNE.
2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW DO MONTA ŻU INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ
Materiały i wyroby przeznaczone do montażu instalacji wodnej mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają 
następujące  warunki:  -  są  właściwie  opakowane  o  oznakowane,  -  posiadają  wymagane  parametry 
techniczne oraz właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia.
3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu,  jego  stanu  technicznego  i  warunków  użycia  zawiera  SSTSG0 
WYMAGANIA OGÓLNE.
4. TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  materiałów  i  wyrobów  i  ich  składowania  zawiera  SST-SG0 
WYMAGANIA OGÓLNE.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zawiera SST-SG0 WYMAGANIA OGÓLNE.
5.1. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
Instalacja wodociągowa powinna zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane – 
tekst  jednolity  Dziennik  Ustaw z  2013 roku,  poz.  1409,  zapewnić  obiektowi  budowlanemu,  w którym ją 
wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: - bezpieczeństwa 
konstrukcji,  -  bezpieczeństwa  pożarowego,  -  bezpieczeństwa  użytkowania,  -  odpowiednich  warunków 
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, - ochrony przed hałasem i drganiami, - oszczędności 
energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
5.2. MONTAŻ PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH
Połączenia  kielichowe  z  rur  z  PVC  należy  wykonywać  przy  użyciu  pierścienia  gumowego  o  średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod kątem 15-20o , należy wsunąć 
do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 
cm. SST-SG2S INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 3/6
5.3. PODPORY
Podpory stałe i przesuwne 1) Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinno umożliwić łatwy i trwały montaż 
przewodu,  a  konstrukcja  i  rozmieszczenie podpór  przesuwnych powinny zapewnić  swobodne,  poosiowe 
przesuwanie  przewodu.  2)  Przewody  należy  mocować  do  elementów  konstrukcji  budynku  za  pomocą 
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się  drgań  i hałasów w 
przewodach i  przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą  uchwytu lub wspornika należy 
stosować  podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych 
powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 3) Rozmieszczenia i rozwiązania podpór stałych i podpór 
przesuwnych  (wsporników  i  wieszaków)  nie  należy  zmieniać  bez  akceptacji  projektanta  lub  inspektora 
nadzoru,  nawet  jeżeli  to  nie zmienia układu kompensacji  wydłużeń  cieplnych przewodów i  nie wywołuje 
powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń.
5.4. TULEJE OCHRONNE
1) Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei ochronnej.
2) Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
3)  Tuleja  ochronna  powinna  być  rurą  o  średnicy  wewnętrznej  większej  od  średnicy  zewnętrznej  rury 
przewodu: - co najmniej 2 cm, przy przejściu przez przegrodę  pionową, - co najmniej 1 cm, przy przejściu 
przez przegrodę poziomą. 4) Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 
2cm z każdej  strony,  a przy przejściu przez przegrodę  pionową  powinna wystawać  około 2 cm powyżej 
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posadzki i około 1 cm poniżej sufitu. 5) Przestrzeń pomiędzy rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być 
wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie  się  i  utrudniającym  powstanie  w  niej  naprężeń  ścinających.  6)  W tulei  ochronnej  nie 
powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 7) Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei 
ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.
5.5. MONTAŻ PRZYBORÓW I URZĄDZEŃ
Wysokość  ustawienia  armatury  czerpalnej  na  ścianie.  Nazwa  przyboru  Wysokość  ustawienia  armatury 
czerpalnej nad podłogą cm Wysokość górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru nad podłogą cm
Wysokość  ustawienia  cm Zlew 75-95 50-60 armatury czerpalnej  nad górną  krawędzią  przedniej  ścianki 
przyboru 25-35 
Zlewozmywak  do  pracy  stojącej  110-125  85-90  SST-SG2S  INSTALACJE  KANALIZACYJNE  Z  RUR  Z 
TWORZYW SZTUCZNYCH 4/6 10-18 Natrysk armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 100-150 
główki natrysku stałego górnego nad posadzką  brodzika natrysku, licząc od sitka główki 210-220 główki 
natrysku stałego bocznego nad posadzką  brodzika natrysku, licząc od sitka główki 180-200 Ciśnieniowy 
zawór spłukujący osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 110
6. KONTROLA JAKO ŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w SST-SG0 WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 6. Kontrola jakości 
robót  montażowych  obejmuje  oględziny  wykonanych  robót,  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na:  - 
zgodność dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym, - stan techniczny i staranność 
ułożenia  przewodów,  -  staranność  wykonanych  połączeń,  -  poprawność  zamontowania  osprzętu,  - 
kompletność  dokumentów  dotyczących  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów,  -  wyniki  prób  i  testów 
odbiorowych instalacji. Z wykonanych oględzin powinien być sporządzony protokół zgodnie z wymaganiami 
Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji.
6.1. BADANIE SZCZELNO ŚCI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać  następującym warunkom: - podejścia i 
przewody spustowe (piony) kanalizacji  ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić  na szczelność  w 
czasie swobodnego przepływu przez nie wody, - przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające,  ścieki 
bytowo-gospodarcze sprawdza się  na szczelność  po napełnieniu wodą  powyżej kolana łączącego pion z 
poziomem poprzez oględziny.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar  robót  będzie  przeprowadzony  tylko  wtedy,  gdy  zaistnieje  uzasadnione  podejrzenie,  że  ilość 
wykonanych  robót  danego  elementu  jest  mniejsza  od  deklarowanej  w  ofercie  Wykonawcy.  Obmiaru 
wykonanych  robót  dokonuje  się  z  natury  (wg  faktycznie  wykonanego  zakresu),  przyjmując  jednostki 
kosztorysowe elementów rozliczeniowych. Płatności będą dokonywane w oparciu o kosztorys ofertowy.
Ewentualne błędy występujące w przedmiarach nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania całości 
robót. Korekta błędnych liczb nastąpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia między
Wykonawcą  a  Zamawiającym.  Długość  przewodu  należy  mierzyć  wzdłuż  jego  osi.  Do  ogólnej  długości 
przewodów  należy  wliczyć  długość  łączników.  SST-SG2S  INSTALACJE  KANALIZACYJNE  Z  RUR  Z 
TWORZYW SZTUCZNYCH 5/6 Długość  zwężki (redukcji) należy wliczyć  do długości przewodu o większej 
średnicy.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-SG0 WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 8.
8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT POPRZEDZAJĄCYCH WYKONANIE INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ
Odbiory częściowe należy przeprowadzać  w  stosunku do następujących robót:  -  wykonanie  przejść  dla 
przewodów  przez  ściany  i  stropy  (umiejscowienie  i  wymiary  otworów),  -  wykonanie  bruzd  w  ścianach 
(wymiary i czystość,  zgodność  z pionem, w przypadku bruzdy poziomej zgodność  spadku),  - wykonanie 
kanałów (wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i  ścian, spadek). Po dokonaniu odbioru należy sporządzić 
protokół stwierdzający jakość wykonania robót i potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 
instalacji.  W protokole należy jednoznacznie identyfikować  miejsca i  zakres robót  objętych odbiorem. W 
przypadku negatywnej  oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 
instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub/i uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac odbiór należy powtórzyć.
8.2. ODBIÓR TECHNICZNY-CZĘŚCIOWY
Odbiór ten powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp 
w wyniku postępu robót lub w innych przypadkach przewidzianych dokumentami kontraktowymi (umowa na 
roboty  budowlane).  Odbiór  techniczny-częściowy przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru 
technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego 
należy: - sprawdzić  czy odbierany element instalacji lub jej część  jest wykonana zgodnie z dokumentacją 
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techniczną  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  DB/DR dotyczącymi  zmian  w  tej  dokumentacji,  -  sprawdzić 
zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w  odpowiednich  punktach  SST 
WTWiORB, a w przypadku odstępstw, sprawdzić  uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do 
DB/DR, - przeprowadzić  niezbędne badania odbiorcze.  Po dokonaniu odbioru technicznego-częściowego 
należy  sporządzić  protokół  potwierdzający  prawidłowe  wykonanie  robót,  zgodność  z  dokumentacją 
techniczną i pozytywny wynik niezbędnych badań. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację  odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do 
protokołu  należy  dołączyć  protokoły  niezbędnych  badań.  W  przypadku  negatywnego  wyniku  odbioru 
częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. 
Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.
8.3. ODBIÓR TECHNICZNY-KOŃCOWY
Instalacja  powinna być  przedstawiona do odbioru  technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków:  -  zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,  -  dokonano badań  odbiorczych,  z 
których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, - jeżeli wykonanie instalacji było częścią większego 
zadania, także zakończenie wszystkich innych robót, a protokół końcowy dotyczy wszystkich wykonanych 
robót i branż  w zakresie całego przedmiotu zamówienia. Przy odbiorze końcowym instalacji wodociągowej 
należy przedstawić następujące dokumenty: - dokumentację powykonawczą instalacji z
naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy/remontu, SSTSG2S 
INSTALACJE  KANALIZACYJNE  Z  RUR  Z  TWORZYW  SZTUCZNYCH  6/6  -  DB/DR,  -  obmiary 
powykonawcze,  -  protokoły  odbiorów  międzyoperacyjnych,  częściowych,  -  protokoły  badań,  -  instrukcje 
obsługi  i  gwarancje wbudowanych wyrobów, -  instrukcję  obsługi  instalacji,  -  inne dokumenty wymagane 
przez  Zamawiającego.  W  przypadku,  gdy  wykonanie/remont  instalacji  było  częścią  większego  zakresu 
zamówienia, powyższe dokumenty powinny być  zawarte w części sanitarnej dokumentacji powykonawczej 
zadania.  W ramach  odbioru  technicznego-końcowego  należy:  -  sprawdzić  czy  instalacja  jest  wykonana 
zgodnie z dokumentacją powykonawczą uwzględniającą zmiany dokonane w stosunku do projektu w czasie 
budowy/remontu,  -  sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w 
odpowiednich punktach SST WTWiORB, a w przypadku odstępstw, sprawdzić  uzasadnienie konieczności 
odstępstwa  wprowadzone  do  DB/DR,  -  sprawdzić  protokoły  odbiorów międzyoperacyjnych,  -  sprawdzić 
protokoły odbiorów częściowych, - sprawdzić  protokoły zawierające wyniki badań,  -  uruchomić  instalację, 
sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. Odbiór techniczny-końcowy kończy się protokołem przejęcia 
instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru technicznego-
końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST-SG0  WYMAGANIA OGÓLNE,  pkt.  9. 
Podstawę płatności oraz wszystkie z tym związane kwestie reguluje umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym.  Gdyby  takiej  regulacji  nie  było  podstawą  płatności  będzie  protokół  odbioru  wykonania 
elementów, potwierdzający wykonanie i zakończenie danego elementu robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. NORMY
PN-81/B-10700.00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne  -  Wymagania  i  badania  przy 
odbiorze - Wspólne wymagania i badania
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Oznaczenia na rysunkach
PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu
10.2. INNE DOKUMENTY
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dziennik 
Ustaw z dnia 13 listopada 2015 roku, poz. 1989). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity – Dziennik Ustaw z 18 września 2015 roku, poz. 1422).
10.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. SIWZ dla zadania.
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą  a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona 
przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,
3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji/remontu.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
CPV 45332400-7
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ U ŻYTKOWEJ I CYRKULACJI
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
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związanych  z  budową:  instalacji  wody zimnej,  ciepłej  użytkowej  i  cyrkulacji   w związku z  REMONTEM 
POMIESZCZEŃ KUCHNI i ZAPLECZAw Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach, 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  obowiązującą  podstawę  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji w/w robót budowlanych.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową instalacji ciepłej 
wody użytkowej i cyrkulacyjnej.
1 .4 Określenia podstawowe
1.4.1. Instalacje sanitarne CPV- 45332400-7
Instalacje w zakresie urządzeń  sanitarnych dotyczące ciepłej  wody użytkowej,  zimnej  oraz cyrkulacji  od 
zasobnika zasilanego bezpośrednio ze źródła ciepła i instalacji solarnej (poza opracowaniem).
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy - dziennik budowy,
Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdzenie przez kierownika budowy że:
a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robót instalacyjnych
b)  elementy  budowlano-konstrukcyjne,  mające  wpływ  na  montaż  urządzeń  instalacji,  odpowiadają 
założeniom projektowym - dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST,
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki  i  dokumenty,  zgodnie  z  wykazem  podanym  w 
szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  INI  Wykonawcy  stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych 
elementów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy" .
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, jak również 
dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić INI, który dokona odpowiednich 
zmian  i  poprawek  Jeżeli  zajdzie  taka  potrzeba  w  uzgodnieniu  z  Nadzorem  Autorskim  .  W  przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków . Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą  zgodne z  dokumentacją  projektową  i  ST .  Dane określone w dokumentacji 
projektowej i ST będą  uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są  odchylenia w ramach 
określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i 
wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzut  tych  cech  nie  może  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektowa lub ST i  wpłynie to na niezadowalająca jakość  elementu budowli,  to takie materiały-  zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy .
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu , aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 3 Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  np.:  oświetlenie  ,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców, 
wszelkie inne  środki  niezbędne do ochrony robót,  wygody społeczności  i  innych .  Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowna .
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące 
ochrony  środowiska  naturalnego  .  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie 
podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i norm dotyczących 
ochrony  środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń  lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się  do tych wymagań  będzie miał szczególny wzgląd na : 
lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych do budynku,  środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed : - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - możliwością powstania pożaru.
1.5.6 Ochrona przeciwpo żarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach  .  Materiały 
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łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich . Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy .
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały  ,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie 
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego , określonego odpowiednimi przepisami. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a ich  użycie spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia zlokalizowane w budynku 
takie jak istniejące rurociągi,  kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy i po jej zakończeniu , zgodnie z wymaganiami właściciela.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót,  które  mają  być  wykonane  w zakresie  przełożenia  instalacji  i  powiadomić  INI  i  władze  lokalne  o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie współpracował z nimi dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez zamawiającego.
1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy  .  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań 
sanitarnych Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego  .  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  roboty  (do  wydania  potwierdzenia  zakończenia  przez  INI). 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być 
prowadzone w taki  sposób,  aby wykonane instalacje  były w zadowalającym  stanie  przez cały czas,  do 
momentu  odbioru  ostatecznego  .  Jeśli  wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na 
polecenie  INI  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  24  godziny  po  otrzymaniu  tego 
polecenia .
1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać  wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne  przepisy  i  wytyczne  ,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami,  i  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw. przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie 
wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod , i w sposób 
ciągły będzie informować INI o swoich działaniach.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
2.1.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI). Jeśli INI zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót niż  te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie  przewartościowany  przez  INI.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie 
zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem .
2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały , do czasu , gdy będą one potrzebne do robót, 
były  zabezpieczone  przez  zanieczyszczeniem  ,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót,  i  były 
dostępne do kontroli przez INI. Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych 
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z INI.
2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez INI. 
Zmianę  materiału musi  zaakceptować  projektant.  Materiały użyte  do budowy instalacji  powinny spełniać 
wymagania podane w dokumentacjach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.
2.2. Przewody i armatura instalacji wodnej.
2.2.1. Materiał instalacji
Do budowy wewnętrznej instalacji wodociągowej proponuje się rury polipropylenowe. Zastosować system rur 
polipropylenowych  PP-R  typ  3  PN20  Stabi  dla  wody  ciepłej  i  cyrkulacyjnej.  Rury  stalowe  ocynkowane 
średnie ze szwem gwintowane według PN-H/74200 należy zastosować w kotłowni.
2.2.2. Armatura
• zawory odcinające kulowe, 0÷100°C, PN 10 bar
• wodomierz do wody zimnej
• zawór termostatyczny
• zawory zwrotne
• filtry siatkowe
2.2.3 Izolacja przewodów
Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane, należy zaizolować  termicznie. Izolację  należy 
wykonać  na  całej  powierzchni  prostych  odcinków,  kształtek  i  połączeń  przewodów;  w miarę  możliwości 
technicznych, na całej lub części powierzchni urządzeń zabudowanych na przewodach. 
Izolacja cieplna przewodów zasilających i powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna spełniać 
wymagania określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238). l.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość  izolacji 
cieplnej (materiał 0,035 W/mxK)1) 1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez INI. Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie 
robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  INI  w  terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania .
Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji INI, nie może być 
zmieniany  bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków 
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom 
dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą  być  dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz 
dojazdach do terenu budowy.
5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się  wód 
opadowych.  Podczas  manipulowania  ,  ładowania  ,  transportu  ,  rozładowywania  i  składowania  należy 
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zachować  środki  ostrożności.  Nie  dopuszcza  się  używania  lin  stalowych  do  przenoszenia  czy 
zabezpieczania ładunku - można używać tylko pasy.
6.WYKONANIE ROBÓT
6.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość  zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji  robót  oraz  poleceniami  INI.  Decyzje  INI  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie , doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię . Polecenia INI będą wykonywane 
nie później  niż  w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.
6.2. Instalacje sanitarne CPV- 45332400-7 Zgodnie z  projektem technicznym.
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
7.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
7.1.1 Program zapewnienia jako ści
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne , kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową, OST oraz poleceniami i 
ustaleniami  przekazanymi  przez  INI.  Program  zapewnienia  jakości  będzie  zawierać  :  a)  część  ogólną 
opisującą: - organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót)- bhp, - organizację ruchu na 
budowie,  -  wykaz  zespołów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie  praktyczne,  -  wykaz  osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, - system (sposób i 
procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych  robót  b)  część  szczegółową 
opisującą  dla  każdego  asortymentu  robót:  -  wykaz maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich 
parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-
kontrolne - rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku materiałów. - 
sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie  transportu  i 
magazynowania.
7.1.2. Zasady kontroli jako ści
Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć  założoną 
jakość  robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  robót i  jakości materiałów . Wykonawca 
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i robót. Minimalne wymagania , co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w OST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, INI ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
7.1.3. Certyfikaty i deklaracje
INI może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają:
1.  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wykazujący ,  że zapewniono zgodność  z  kryteriami  technicznymi 
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  i  właściwych  przepisów  i  dokumentów 
technicznych.
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
Polską Normą lub Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów , dla 
których w/w dokumenty są  wymagane przez ST , każda partia dostarczona do robót będzie posiadać  te 
dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej  cechy.  Produkty przemysłowe  muszą  posiadać  w/w 
dokumenty wydane przez producenta , a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie tych badań będą dostarczone INI przez Wykonawcę. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych 
wymagań będą odrzucone.
7.1.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą  dokonywane na bieżąco i będą  dotyczyć  przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi  i  mienia  oraz technicznej  i  gospodarczej  strony budowy.  Każdy zapis  w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą  jego dokonania , podpisem osoby, która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugi, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 
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inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i 
INI. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  -  datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji 
projektowej  uzgodnienie  przez  INI  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramu  robót-  terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich 
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach - uwagi i polecenia INI - daty zarządzenia wstrzymania 
robót,  z  podaniem  powodu  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  , 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót - 
dane  do  tyczące  jakości  materiałów  -  inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robót  Propozycje,  uwagi  i 
wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  INI  do  ustosunkowania  się. 
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak  strona umowy i  nie  ma uprawnień  do  wydawania  poleceń  Wykonawcy robót.  Rejestr  obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
i wpisuje do rejestru obmiarów . Dokumenty laboratoryjne Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią  załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie INI. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, 
oprócz wymienionych, następujące dokumenty : - pozwolenie na realizację zadania budowlanego – protokoły 
przekazania terenu budowy - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne - protokoły odbioru robót
- protokoły z narad i ustaleń  - korespondencję  na budowie Dokumenty budowy będą  przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje konieczność jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  INI  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie 
Zamawiającego .
7.2 Kontrola, pomiary i badania
7.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji przewodów
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów
- próba szczelności
- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozją
7.2.2 Próba ci śnieniowa i szczelno ści całego odcinka przewodu
Po wykonaniu instalacji a przed podłączeniem  źródła i odbiorników instalacje należy przepłukać  i poddać 
próbie szczelności. Należy pulsacyjnie podnosić ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego 10 bar 
(3-krotnie) i obserwować  instalacje. W przypadku braku przecieków, roszenia oraz spadku ciśnienia próbę 
prowadzić przez co najmniej 30 minut. Jeżeli nie zaobserwowano przecieków i spadku ciśnienia większego 
niż  0,6 bara, należy przystąpić  do badania głównego. W tym celu należy podnieść  ciśnienie do wartości 
ciśnienia próbnego i obserwować instalację przez 2 godziny. Za wynik pozytywny uznaje się brak przecieków 
i roszenia oraz spadku ciśnienia o wartość  większą  niż  0,2 bara. Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu 
badań  szczelności  wodą  zimna  z  wynikiem  pozytywnym,  należy  dodatkowo  przeprowadzić  badanie 
szczelności wodą o temp. 60°C przy ciśnieniu roboczym. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
8. OBMIAR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją  projektową  i 
ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym 
powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą  wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w 
ilościach podanych w  ślepym kosztorysie lub gdzie indziej  w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI na piśmie .
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością  wymaganą  do celów określonych w umowie 
( okresy płatności na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i INI. Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociągowego 
oraz instalacje wewnętrzne jako komplet.
9. ODBIÓR ROBÓT
9.1. Ogólne zasady odbioru robót
9. 1. 1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru : - odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu - odbiór częściowy - odbiór ostateczny - odbiór pogwarancyjny
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9.1.2 odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu . Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie  dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  ewentualnych korekt  i  poprawek  bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator sieci.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem INI i eksploatatora . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.
9.1.3 Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
9. 1 .4. Odbiór ostateczny
9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu do  ich ilości 
Jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie INI. Odbiór 
ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez INI 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów . Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności INI i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności 
wykonania robót z dokumentacja projektową i ST . W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacja ustaleń  przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych  .  W  przypadkach  niewykonania 
wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających Komisja przewie  swoje czynności  i  ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego . W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość  wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo 
ruchu,  komisja  dokona  potrąceń  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.
9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty :
-  dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeżeli  została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
-  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub 
zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST,
- rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania,
-  protokół  przeprowadzonych  płukań  i  dezynfekcji  przewodu,  łącznie  z  wynikami  wykonanych  analiz, 
protokoły prób ciśnieniowych,
-  dokumenty urządzeń  ciśnieniowych. W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania 
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą 
wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
9.1.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym . Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny 
robót" . Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne .
10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawą  płatności  jest  umowa  zawarta  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą.  Cena  jednostki 
obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie.
11. PRZEPISY ZWIĄZANE -
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NORMY I INNE DOKUMENTY
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami tj. Dz. 
U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156, Dz. U. Nr 201, poz. 1238) - Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót bud. – montażowych., cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.”


