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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.00.00.00

CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang instalacji wod-kan. w budynku szkoty podstawowej w Ktomnicach w strefie
istniejgcej kuchni i zaplecza kuchni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczego6lnych asortymentéw robét.

1.4. Okre $lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
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budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktéorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skladowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i
innych urzagdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym —  nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

- pozwoleniu na budow € — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

A. dokumentacji powykonawczej —  nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

B. terenie zamkni etym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

- obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wkasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
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stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorz gdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

- obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

- oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (monta zowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.
1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robat.
1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaét.
1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodno $ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlanego zdolng do

spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatac;ji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t —  nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien (Dz.
Urz. L340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — o0znaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
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aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~.dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
1.4.42. Wspoélnym Stowniku Zamoéwie n — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skilada sie ze stownika gltéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarzadzajacym realizacj 9 umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wsp6trzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesc graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podzial na dokumentacje projektows:
« dostarczong przez Zamawiajgcego,
* sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian/poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspéipracowal, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o0$ przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w
sposOb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy iPolityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
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2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatébw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdbw pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegbtowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako sciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whlasciwosé do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania ré6znych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniomzawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pbézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem rob6t wykonawca opracuije:

« projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej, — plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

« projekt organizacji budowy,

« projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

« organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

* system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposOb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

« wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunkumateriatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania



REMONT POMIESZCZEN KUCHNI i ZAPLECZA
w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Klomnicach, ul. Szkolna 1

poszczegolnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wpltynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swaj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powt6érnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesionezostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
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informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

« terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw robot,

* przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

« dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sieg.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,
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* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

« protokoty odbioru robot,

« protokoty z narad i ustalen,

« operaty geodezyjne,

« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowymlub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR -ach oraz
KNNR -ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

« odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

« odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

* odbiorowi czesciowemu,

« odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

« odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

« odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
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komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odhiér ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robot uzupehiajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robo6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub
zamienne),

« protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

« protokoty odbioréw czesciowych,

« recepty i ustalenia technologiczne,

« dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ2J),

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
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uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbi6r ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczernstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

( f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

« Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednol. tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporz gdzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

« Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie 0goinych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegOtowego zakresu i
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie

sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.01.02.04

CPV 45111300-1

ROBOTY W ZAKRESIE DEMONTA ZU

INSTALACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z REMONTEM POMIESZCZEN KUCHNI i ZAPLECZA w Szkole Podstawowej im. Grzegorza
Piramowicza w Ktomnicach,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérkg
instalacji wewnetrznych obejmujac:

Instalacje wod-kan

« demontaz armatury i ceramiki,

« demontaz rurociggow zeliwnych kanalizacyjnych,

» demontaz zaworow,

Elementy stalowe z demontazu nalezy odwiez¢ na skiadowisko ztomu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

Materialy uzyte przy robotach rozhiérkowych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku normy powinny odpowiada¢warunkom technicznym lub innym umownym
warunkom.

Materiatami sg:

» materiaty do zaslepiania rurociggéw,

 materiaty do zaslepiania otworéw wlotowych po demontazu rurociggow,

» materiat do neutralizacji osadéw i zanieczyszczen,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

elektronarzedzia (udarowe, udarowo-obrotowe, przecinarki z tarczami do betonu i stali)

* pomosty robocze,

« lekkie rusztowania przestawne,

* pity mechaniczne,
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« zestawy do ciecia i spawania stali,

* dzwigi,

« samochody samo wytadowawcze,

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine”

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

W trakcie wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy stosowac sie do

nastepujgcych zasad:

5.2.1. Nalezy wykona¢ wygrodzenia stref bezpieczenstwa.

5.2.2. Rozhiérki nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy mozliwosé ewentualnego odzysku materiatéw
nadajgcych sie do ponownego uzycia.

5.2.3. Oznakowanie wizualne miejsc niebezpiecznych oraz wykonanie dojazdéw dla transportu urobku
materiatow rozbiérkowych.

5.2.4. Zaktada sie wykonanie robot w okresie wydtuzonej jednej zmiany roboczej; w przypadku wykonywania
robét w porze wieczorowo — nocnej nalezy zabezpieczy¢ oswietlenie.

5.2.5. Materiat rozbiérkowy powinien by¢ usuwany na poziom terenu lub bezposrednio na $rodki
transportowe.

5.2.6. Roboty rozbiorkowe winny byé wykonywane przez wykwalifikowana brygade roboczg z zachowaniem
zasad BHP pod stalym nadzorem technicznym.

5.2.7. Pracownicy wykonujacy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4,0 m powinni by¢ zaopatrzeni w
osobiste wyposazenie ochronne - kaski, liny, rekawice itp. Linki asekuracyjne pasoéw bezpieczenstwa
powinny by¢ przymocowane do czesci trwatych budynku nierozbieranych w danym momencie.

5.2.8. W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjng zwigzang z charakterem wykonywanych
robot.

5.2.9. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wnetrza budynku powinny by¢ oprdznione ze wszystkich
przedmiotow.

5.2.10. Roboty rozbiérkowe moga byé rozpoczete po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na rozbidrke, a
podczas wykonywania robot nalezy prowadzi¢ dziennik rozbiorki.

5.2.11. Niedozwolona w trakcie robot rozbiérkowych jest réwnoczesna praca na réznych kondygnacjach
budynku.

5.2.12. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie materiatow rozbiérkowych na poziomie stropow i na
elementach klatki schodowej. Urobek materiatlu rozbiérkowego nalezy na biezgco usuwaé poza obszar
rozbieranego budynku.

5.3. Technologia prowadzenia rob6t

Roboty rozbhiérkowe prowadzone bedg metodg tradycyjng - recznie.

Roboty spawalnicze zwigzane z cieciem metali wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP. Do zatadunku
transportu i wytadunku zdemontowanego zbiornika nalezy uzy¢ odpowiedniego sprzetu. Na czas transportu
zbiornik zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie.

6. WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT

1. Optymalny sktad osobowy brygady zatrudnionej na rozbieranym obiekcie to 4 do 5 pracownikéw z
brygadzistg wigcznie.

2. Ogolny nadzér nad wykonywaniem rob6t petni¢ powinien pracownik posiadajgcy uprawnienia do
prowadzenia robot budowlanych.

3. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng, kaski, pasybezpieczenstwa, rekawice, okulary
itp.

4. Podstawowe narzedzia to: dragi stalowe, pity, zestawy do ciecia stali - butle z gazami technicznymi, palniki
i weze.

5. Srodki transportowe dla urobku materiatéw - samochody wywrotki. Miejsce wywozugruzu ustali inwestor w
uzgodnieniu z kompetentnymi wtadzami.

6. W ramach zagospodarowania placu budowy nalezy wykonac:

« stanowiska materiatéw rozbiorkowych,

* wewnetrzne ciggi komunikacyjno-transportowe,

« ogrodzenie terenu robét wraz z oznakowaniem ze szczegé6lnym uwzglednieniem stref bezpieczenstwa,
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 wjazdy na teren rozbiorki z odpowiednim oznakowaniem,

« elementy zaplecza administracyjno-socjalnego - barakowozy,

- o$wietlenie terenu rob6t rozbiérkowych.

7. Kazdorazowo rozpoczecie prac powinno by¢ poprzedzone ogdllnym instruktazem pracownikow
dotyczacym sposobu prowadzenia robd6t rozbiérkowych i o warunkach bezpieczenstwa pracy przez
kierownika robé6t rozbiérkowych.

8. Na terenie rob6t powinien sie znajdowac¢ dziennik rozbiérki wydany i ostemplowany przez wiadze
budowlane, w ktérym powinny by¢ regularnie prowadzone zapisy dotyczace istotnych czynnosci zwigzanych
Z rozpoczeciem i zakonczeniem poszczegolnych faz robot, stanu warunkéw atmosferycznych itp.

9. Zakonczenie wykonywania robét nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

10. Po zakonczeniu rob6t nalezy teren uporzgdkowac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowi nalezy przyja¢ zgodnie z okreslonymi w czesci kosztowej dokumentaciji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) PN-88/B-04481 Grunty budowlane
Badania prébek gruntu

« PN-68/B06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

« BN-778931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

« PN-86/B02480 Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis

* PN-B-04452 Grunty budowlane Badania polowe

« PN-78/M47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur stalowych Ogéine
wymagania oraz eksploatacja

* PN-78/M47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania ramowe Ogolne wymagania oraz
eksploatacja

» PN-78/M47900/03 Rusztowania stojgce metalowe robocze Ztgcza Ogélne wymagania i badania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z dnia 10 listopada 2000) z
pdzniejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386)

« Ustawa z dnia 21 listopada 2000 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100 poz. 1086 z dnia 21
listopada 2000). Dalsze zmiany: Dz.U.2000 nr120 poz. 1268, Dz.U.2001 nr 10 poz. 1189, Dz. U.2001 nr 115
poz. 1229, Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1363, Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568, Dz. U. 2003 nr 166 poz. 1612, Dz.
U. 2004 nr 10 poz.70,

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1129)., Zmiany: Dz. U. 2001 nr 154 poz.
1803, Dz. U. 2002 nrl 13 poz. 984, Dz. U. 2002 nr 130 poz. 1112, Dz. U. 2003 nr 90 poz.717, Dz. U. 2003 nr
165 poz. 1592, Dz. U. 2003 nr 190 poz. 1865, Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2259

* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75, poz. 690; zm.: z 2003 roku Nr 33, poz.
270.

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953)

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 140/1998.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobéw i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71
poz. 649)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

CPV 45332300-6

INSTALACJA WOD-KAN

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych w tym kanalizacji podposadzkowej oraz robot
towarzyszgcych  REMONTOW! POMIESZCZEN KUCHNI i ZAPLECZA w Szkole Podstawowej im.
Grzegorza Piramowicza w Ktomnicach, ul. Szkolna 1.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe dotyczgce wszystkich SST zawiera SST od strony 4

WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich pozyskiwania zawiera SST-SGO WYMAGANIA OGOLNE.

2.1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW DO MONTA ZU INSTALACJI

KANALIZACYJNEJ

Materialy i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wodnej mogag by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg

nastepujgce warunki: - sg wlasciwie opakowane o oznakowane, - posiadajg wymagane parametry
techniczne oraz whasdciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu, jego stanu technicznego i warunkéw uzycia zawiera SSTSGO
WYMAGANIA OGOLNE.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu materiatdw i wyrobow i ich skladowania zawiera SST-SGO
WYMAGANIA OGOLNE.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét zawiera SST-SGO WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJINEJ

Instalacja wodociggowa powinna zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane —
tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2013 roku, poz. 1409, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg
wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci: - bezpieczenstwa
konstrukcji, - bezpieczenstwa pozarowego, - bezpieczenstwa uzytkowania, - odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, - ochrony przed hatasem i drganiami, - oszczedno$ci
energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

5.2. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJINYCH

Potaczenia kielichowe z rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierécienia gumowego o $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod kgtem 15-200 , nalezy wsungé
do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0
cm. SST-SG2S INSTALACJE KANALIZACYJINE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 3/6

5.3. PODPORY

Podpory state i przesuwne 1) Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinno umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu. 2) Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnia¢ tatwy i trwalty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytoéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. 3) Rozmieszczenia i rozwigzania podpo6r statych i podp6r
przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) nie nalezy zmieniaé bez akceptacji projektanta lub inspektora
nadzoru, nawet jezeli to nie zmienia uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodoéw i nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen.

5.4. TULEJE OCHRONNE

1) Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust w tulei ochronne.

2) Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej.

3) Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu: - co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowsg, - co najmniej 1 cm, przy przejsciu
przez przegrode pozioma. 4) Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto
2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez przegrode pionowg powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej
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posadzki i okoto 1 cm ponizej sufitu. 5) Przestrzen pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. 6) W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu. 7) Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei
ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.5. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

Wysokosé ustawienia armatury czerpalnej na scianie. Nazwa przyboru Wysokos¢ ustawienia armatury
czerpalnej nad podtogg cm Wysokos$¢ gornej krawedzi przedniej Scianki przyboru nad podtoga cm

Wysokos¢ ustawienia cm Zlew 75-95 50-60 armatury czerpalnej nad gorng krawedzig przedniej Scianki
przyboru 25-35

Zlewozmywak do pracy stojgcej 110-125 85-90 SST-SG2S INSTALACJE KANALIZACYJINE Z RUR Z
TWORZYW SZTUCZNYCH 4/6 10-18 Natrysk armatury czerpalnej nad posadzkg brodzika natrysku 100-150
gtéwki natrysku statego gérnego nad posadzkag brodzika natrysku, liczac od sitka gtowki 210-220 gtowki
natrysku stalego bocznego nad posadzka brodzika natrysku, liczgc od sitka gtéwki 180-200 Cisnieniowy
zawor spiukujacy osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzkg 110

6. KONTROLA JAKO SClI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w SST-SGO WYMAGANIA OGOLNE, pkt 6. Kontrola jakoci
robét montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét, ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na: -
zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym, - stan techniczny i starannos¢
utozenia przewodow, - staranno$¢ wykonanych potgczen, - poprawno$¢ zamontowania osprzetu, -
kompletno$¢ dokumentéw dotyczacych zastosowanych materiatow i wyrobow, - wyniki prob i testow
odbiorowych instalacji. Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzgdzony protokét zgodnie z wymaganiami
Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji.

6.1. BADANIE SZCZELNO SCI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom: - podejscia i
przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekdw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, - przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce, Scieki
bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelnos$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z
poziomem poprzez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie przeprowadzony tylko wtedy, gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie, ze ilosé
wykonanych rob6t danego elementu jest mniejsza od deklarowanej w ofercie Wykonawcy. Obmiaru
wykonanych rob6t dokonuje sie z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu), przyjmujgc jednostki
kosztorysowe elementow rozliczeniowych. Ptatnosci beda dokonywane w oparciu o kosztorys ofertowy.
Ewentualne btedy wystepujgce w przedmiarach nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania cato$ci
robot. Korekta btednych liczb nastgpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia miedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym. Diugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi. Do ogolnej diugosci
przewodéw nalezy wliczy¢ dlugos¢ tacznikow. SST-SG2S INSTALACJE KANALIZACYINE Z RUR Z
TWORZYW SZTUCZNYCH 5/6 Dlugosé zwezki (redukcji) nalezy wliczyé do dtugosci przewodu o wiekszej
srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w SST-SGO WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 8.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACJI

WODOCIAGOWEJ

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robét: - wykonanie przejsc¢ dla
przewodéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw), - wykonanie bruzd w $cianach
(wymiary i czysto$¢, zgodnosé z pionem, w przypadku bruzdy poziomej zgodnosé spadku), - wykonanie
kanatéw (wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek). Po dokonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢
protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania robét i potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem. W
przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub/i uzupetiajacych. Po
wykonaniu tych prac odbiér nalezy powtérzyé.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY-CZESCIOWY

Odbidér ten powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep
w wyniku postepu robét lub w innych przypadkach przewidzianych dokumentami kontraktowymi (umowa na
roboty budowlane). Odbidr techniczny-czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego kohcowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru cze$ciowego
nalezy: - sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesé jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
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techniczng oraz ewentualnymi zapisami w DB/DR dotyczacymi zmian w tej dokumentacji, - sprawdzi¢
zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach SST
WTWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do
DB/DR, - przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbioru technicznego-czesciowego
nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie robdét, zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng i pozytywny wynik niezbednych badan. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do
protokotu nalezy dotgczyC protokoty niezbednych badan. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czesciowego, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.
Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY-KONCOWY

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow: - zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, - dokonano badan odbiorczych, z
ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym, - jezeli wykonanie instalacji bylo czescig wiekszego
zadania, takze zakonczenie wszystkich innych roboét, a protokdét koncowy dotyczy wszystkich wykonanych
robét i branz w zakresie calego przedmiotu zamowienia. Przy odbiorze koncowym instalacji wodociggowej
nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty: - dokumentacje powykonawczg instalacji z

naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy/remontu, SSTSG2S
INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 6/6 - DB/DR, - obmiary
powykonawcze, - protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych, czesciowych, - protokoly badan, - instrukcje
obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw, - instrukcje obstugi instalacji, - inne dokumenty wymagane
przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wykonanie/remont instalacji bylo czescig wiekszego zakresu
zamowienia, powyzsze dokumenty powinny byé zawarte w czesci sanitarnej dokumentacji powykonawczej
zadania. W ramach odbioru technicznego-koncowego nalezy: - sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana
zgodnie z dokumentacjg powykonawczg uwzgledniajgcg zmiany dokonane w stosunku do projektu w czasie
budowy/remontu, - sprawdzi¢ zgodnos¢é wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach SST WTWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do DB/DR, - sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych, - sprawdzi¢
protokoty odbioréw czesciowych, - sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan, - uruchomi¢ instalacje,
sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw. Odbiér techniczny-koncowy konczy sie protokotem przejecia
instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru technicznego-
koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-SGO WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 9.
Podstawe ptatno$ci oraz wszystkie z tym zwigzane kwestie reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg i
Zamawiajacym. Gdyby takiej regulacji nie bylo podstawg ptatnosci bedzie protokét odbioru wykonania
elementdw, potwierdzajgcy wykonanie i zakonczenie danego elementu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze - Wspdlne wymagania i badania

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Oznaczenia na rysunkach
PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

10.2. INNE DOKUMENTY

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dziennik
Ustaw z dnia 13 listopada 2015 roku, poz. 1989). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity — Dziennik Ustaw z 18 wrze$nia 2015 roku, poz. 1422).

10.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. SIWZ dla zadania.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania,

3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji/remontu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

CPV 45332400-7

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ U ZYTKOWEJ | CYRKULACJI

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
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zwigzanych z budowa: instalacji wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacji w zwigzku z REMONTEM
POMIESZCZEN KUCHNI i ZAPLECZAw Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Klomnicach,
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w robét budowlanych.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z budowsg instalacji cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacyjne;.

1 .4 Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Instalacje sanitarne CPV- 45332400-7

Instalacje w zakresie urzgdzeh sanitarnych dotyczace cieptej wody uzytkowej, zimnej oraz cyrkulacji od
zasobnika zasilanego bezposrednio ze zrédta ciepta i instalacji solarnej (poza opracowaniem).

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy - dziennik budowy,

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystapic¢ po stwierdzenie przez kierownika budowy ze:

a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robét instalacyjnych

b) elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzgdzen instalacji, odpowiadajg
zalozeniom projektowym - dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST,

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow gi ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonawcy stanowig
czes$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdéinych
elementéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy" .

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak réwniez
dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ INI, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek Jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim . W przypadku
rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow . Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST . Dane okreslone w dokumentaciji
projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i
wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy- zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy .

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu , az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. 3 Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, np.: oswietlenie , sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych . Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w cene umowna .

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na :
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych do budynku, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed : - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, - mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach . Materialy
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tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy , ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia zlokalizowane w budynku
takie jak istniejgce rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzagdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu , zgodnie z wymaganiami wiasciciela.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomi¢ INI i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi INI i zainteresowane wiladze oraz bedzie wspoétpracowat z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpiecze astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy . W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego . Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej .

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do roboét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez INI).
Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby wykonane instalacje byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego . Jedli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie INI powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia .

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne , ktére sg w jakikolwiek sposGb zwigzane z robotami, i bedzie w pelni
odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw. przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod , i w sposéb
ciagty bedzie informowaé INI o swoich dziataniach.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

2.1.2. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI). Jesli INI zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatébw do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez INI. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem .

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu , gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem , zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot, i byly
dostepne do kontroli przez INI. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych
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z INL.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI.
Zmiane materiatlu musi zaakceptowac projektant. Materialy uzyte do budowy instalacji powinny spetniaé
wymagania podane w dokumentacjach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.

2.2. Przewody i armatura instalacji wodne;j.

2.2.1. Materiat instalaciji

Do budowy wewnetrznej instalacji wodociggowej proponuje sie rury polipropylenowe. Zastosowac¢ system rur
polipropylenowych PP-R typ 3 PN20 Stabi dla wody cieptej i cyrkulacyjnej. Rury stalowe ocynkowane
Srednie ze szwem gwintowane wedtug PN-H/74200 nalezy zastosowac¢ w kottowni.

2.2.2. Armatura

« zawory odcinajgce kulowe, 0+100°C, PN 10 bar

« wodomierz do wody zimnej

« zawor termostatyczny

* Zawory zwrotne

« filtry siatkowe

2.2.3 Izolacja przewodow

Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane, nalezy zaizolowaé termicznie. lzolacje nalezy
wykonac¢ na catej powierzchni prostych odcinkéw, ksztattek i potgczen przewoddw; w miare mozliwosci
technicznych, na cafej lub czesci powierzchni urzadzern zabudowanych na przewodach.

Izolacja cieplna przewodow zasilajgcych i powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna spetniac
wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238). |.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/mxK)1) 1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

3. SPRZET

3.1 Ogd6lne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez INI. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania .

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze byé
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Podczas manipulowania , tadowania , transportu , roztadowywania i skladowania nalezy
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zachowa¢ $rodki ostroznosci. Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy
zabezpieczania tadunku - mozna uzywac tylko pasy.

6.WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami INI. Decyzje INI dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy wykonawstwie , doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie . Polecenia INI bedg wykonywane
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robot. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2. Instalacje sanitarne CPV- 45332400-7 Zgodnie z  projektem technicznym.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t

7.1.1 Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne , kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, OST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez INl. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ : a) czes$¢ ogding
opisujgcy: - organizacje wykonania robo6t (terminy, sposéb prowadzenia robét)- bhp, - organizacje ruchu na
budowie, - wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz 0s06b
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robét, - system (sposob i
procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robo6t b) cze$¢ szczegotowa
opisujgcg dla kazdego asortymentu robot: - wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne - rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow. -
spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie transportu i
magazynowania.

7.1.2. Zasady kontroli jako $ci

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw . Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia
niezbedne do pobierania prébek i rob6t. Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w OST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, INI ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows.

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje

INI moze dopuscic do uzycia tylko te materialy , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

Polskg Norma lub Aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow , dla
ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST , kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta , a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego.
Kopie tych badan bedg dostarczone INI przez Wykonawce. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaj g tych
wymagan bedg odrzucone.

7.1.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania , podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugi, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i
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inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i
INI. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy - date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét- terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét - przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach - uwagi i polecenia INI - daty zarzgdzenia wstrzymania
robét, z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét - dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot -
dane do tyczace jakosci materiatow - inne istotne informacje o przebiegu robét Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone INI do ustosunkowania sie.
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposo6b cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiaréw . Dokumenty laboratoryjne Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI. Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie,
oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty : - pozwolenie na realizacje zadania budowlanego — protokoty
przekazania terenu budowy - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne - protokoty odbioru robét

- protokoly z narad i ustalen - korespondencje na budowie Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje koniecznos$c¢ jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego .

7.2 Kontrola, pomiary i badania

7.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg lokalizacji przewodow

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodéw

- préba szczelnosci

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozjg

7.2.2 Préba ci $nieniowa i szczelno $ci catego odcinka przewodu

Po wykonaniu instalacji a przed podtgczeniem zrodia i odbiornikdw instalacje nalezy przeptuka¢ i poddac
probie szczelnosci. Nalezy pulsacyjnie podnosi¢ cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia probnego 10 bar
(3-krotnie) i obserwowac instalacje. W przypadku braku przeciekéw, roszenia oraz spadku cisnienia prébe
prowadzi¢ przez co najmniej 30 minut. Jezeli nie zaobserwowano przeciekéw i spadku cisnienia wiekszego
niz 0,6 bara, nalezy przystapi¢ do badania gtdbwnego. W tym celu nalezy podnies¢ cisnienie do wartosci
cisnienia prébnego i obserwowac instalacje przez 2 godziny. Za wynik pozytywny uznaje sie brak przeciekéw
i roszenia oraz spadku cisnienia o wartos¢ wiekszg niz 0,2 bara. Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu
badan szczelnosci wodg zimna z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci wodg o temp. 60°C przy cisnieniu roboczym. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w
ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji INI na pismie .

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celéw okreslonych w umowie
( okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i INI. Jednostkg obmiarowag jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego
oraz instalacje wewnetrzne jako komplet.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. OgdIne zasady odbioru robét

9. 1. 1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaj g nastepujacym etapom odbioru : - odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér czesciowy - odbior ostateczny - odbiér pogwarancyjny
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9.1.2 odbior rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu . Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go0Inego postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje INI i eksploatator sieci.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem INI i eksploatatora . Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.

9.1.3 Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

9. 1 .4. Odbior ostateczny

9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
Jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie INI. Odbi6r
ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez INI
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw . Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci INI i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST . W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych . W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych Komisja przewie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego . W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty :

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z ST,

- rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,

- protokét przeprowadzonych plukan i dezynfekcji przewodu, tgcznie z wynikami wykonanych analiz,
protokoty préb cisnieniowych,

- dokumenty urzadzen cisnieniowych. W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.1.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym . Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,odbiér ostateczny
robét" . Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI Jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne .

10. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Cena jednostki
obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdélnione w w/w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE -
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NORMY | INNE DOKUMENTY
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z p6zniejszymi zmianami tj. Dz.
U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156, Dz. U. Nr 201, poz. 1238) - Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t bud. — montazowych., cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.”



