Kłomnice, dnia 2018-11-13

IZI-IZ.271.7.2018

Odpowiedź nr 1 na zapytania oferentów
dot. przetagu nieograniczonego dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kłomnice i jej jednostek organizacyjnych” 

1. SIWZ cz. III - umowa - § 2 ust. 2 - Wykonawca informuję, że zgłoszenia zmiany
sprzedawcy dokonywane są poprzez Platformy Wymiany Informacji w formie elektronicznej i nie ma możliwości wysłania scanu dokonanego zgłoszenia. Wnosimy zatem o usunięcie w/w ustępu. Jednocześnie informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikacje zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiajacy ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy."

Odpowiedź 1.

Dla oceny, czy Wykonawca wykonał zgłoszenie Zamawiający przyjmie stosowne w tej sprawie oświadczenie potwierdzone zrzutem ekranu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za terminowe i prawidłowe złożenie zgłoszenia na PWI umów i ppe zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego informacjami niezbędnymi do dokonania takiego zgłoszenia..W IRiESD  TAURON Dystrybucja SA przewidziano możliwość dokonania zmiany negatywnie  zweryfikowanego ppe. W związku z tym, że Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykonania wszelkich czynności z wiązanych ze zmianą sprzedawcy, to w tym przypadku brak aktywności ze strony Wykonawcy może skutkować niewdrożeniem procedury zmiany sprzedawcy, co jest uchybieniem w obowiązkach Wykonawcy.
SIWZ cz. III - umowa - § 2 ust. 2 pozostanie bez zmiany.
2. SIWZ cz. III - umowa - § 7 ust. 6 - Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiqzku terminowej zapłaty należności" 
Odpowiedź 2. 

Wobec możliwości narażenia Zamawiającego na zapłatę kwot niewspółmiernych do zużycia energii elektrycznej SIWZ cz. III - umowa - § 7 ust. 6 pozostanie bez zmiany.
3. SIWZ cz. III - umowa - § 8 ust. 1 - Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.01.2019r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.02.2019r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.
Odpowiedź 3.

Zgodnie z Pzp po otwarciu ofert Zamawiający niezwłocznie (w tym samym dniu) przedstawia informację z otwarcia ofert, po czym w ciągu trzech dni Wykonawca dostarczy załącznik o przynależności do grupy kapitałowej, a potem po pięciu dniach następuje podpisanie umowy. Zatem przy zachowaniu tych terminów podpisanie umowy nastąpi przed 10 grudnia 2018 r. 
4. Czy Zamawiający sam wypowie umowy kompleksowe czy będzie to obowiązkiem
Wykonawcy?
Odpowiedź 4.

Zamawiający wypowiedział umowy kompleksowe ze skutkiem na 31.12.2018 r. Do obowiązku Wykonawcy należy dokonanie zgłoszenia OSD wniosków o podpisanie umów dystrybucyjnych dla ppe, które nie mają umów rozdzielonych.
Wójt Gminy Kłomnice – P. Piotr Juszczyk
