

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR-W 7-	Malowanie farbami silikonowymi powierzchni poziomych konstrukcji betono-	m ²		
d.1.	12-0403-	wych dwukrotnie			
4	0100				
		104,4	m ²	104,400	
				RAZEM	104,400
1.5 Dojazdy do mostu					
30	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm	m		
d.1.	0101-02				
5		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
31	KNR 2-31-	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²		
d.1.	0803-0300	o grub. 3 cm			
5		4,00*1,00	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
32	KNR 2-31-	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²		
d.1.	0803-0400	dalszy 1 cm grub.			
5		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
33	KNR 2-31-	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d.1.	1106-0100	NA DOJAZDACH DO MOSTU			
5		4*4,00*2*0,150	t	4,800	
				RAZEM	4,800
34	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.		
d.1.	0703-02	zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2			
5		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

35. KNR 2-31 Ustawienie słupków do znaków drogowych szt 2,000 2,000
0702-02