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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

Niniejsze ustalenia Specyfikacji Technicznej (ST) odnoszą się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót. 

Wymagania ogólne dotyczą wszystkich rodzajów robót wykonywanych w ramach realizacji projektu. 

Podział szczegółowy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa robót: 45200000-9 (roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)  

Klasa robót: 45230000-8 (prace budowlane dot. budowy dróg) 

Kategoria: 45233000-9 (prace budowlane, fundamentowe, oraz powierzchniowe dróg) 

                   45233226-9  (drogowe prace budowlane) 

Definicje pojęć 

1   Budowla drogowa - obiekt budowlany nie będący budynkiem stanowiący całość techniczno - 

użytkową /drogę/ albo jego cześć stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

/obiekt mostowy, korpus ziemny drogowy itp./ 

2.   Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony. 

3.   Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora obiektów, opisy wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami. przekazane Wykonawcy. niezbędne do jednoznacznego określenia 

parametrów technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementów 

stanowiące integralna cześć kontraktu. 

4.   Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

5.   Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru Wykonawca i Projektantem. 

6.   Jezdnia - cześć korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

7.   Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

8.   Korona drogi - jezdnia z poboczami i chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami 

dzielącymi jezdnie. 

9.   Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

   10.   Konstrukcja nawierzchni - cześć składowa obiektu inżynierskiego przeznaczona do Pr 

             przejęcia i przeniesienia obciążeń użytkowych i stałych na podpory projektu. 

    11.  Kontrakt - zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne prawa i  

          obowiązki Inwestora i Wykonawcy, zaakceptowane umową podpisana przez obie  

           strony. 

12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cześć wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowu. 

13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim nawierzchni. 
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14. Księga obmiaru - dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i  

       zestawień wykonanych robót vy układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. 

15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z      

       dokumentacją projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora       

        Nadzoru. 

16.  Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania  

        obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do  

        ruchu. 

a)   Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio  

      oddziaływaniom ruchu i czynników atmosferycznych. 

b)  Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,  

      zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywania ich na  

       podbudowę. 

c)   Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności istniejącej  

        podbudowy lub nawierzchni. 

d)  Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na  

      podłoże. Może ona składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e)   Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w  

      konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f)   podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji nośnych  

     funkcję zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody. mrozu i przenikaniem  

     cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronna, odsączającą lub odcinająca. 

g)   warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostające 

      się do podłoża, h)   warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia  

      przenikania  drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

17. Odbiór - ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 

18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do  

       umieszczenia w nim drogi i urządzeń drogowych a także urządzeń chroniących ludzi i  

       środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

19. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się  

       pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania dla  

       pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

20. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości  

       przemarzania. 

21. Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod  

       nawierzchnia, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i  

       właściwego wykonania nawierzchni. 

22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowe. 

23. Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe  

      wyliczenia przewidzianych do realizacji robót. 

24. Przepust - obiekt mostowy służący do przekroczenia wodnych cieków, bez  

       przerywania ciągłości nasypu. 

25. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący przeszkodę w  

      realizacji zadania inwestycyjnego. 

26. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania  

      inwestycyjnego ( np. droga, kolej, rurociągi itp.). 

27. Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz  

       terminowego zakończenia realizacji zadania budowlanego lub ułatwiające realizację,  

      w tym również dostarczenie robocizny, materiałów i sprzętu. 

28. Specyfikacja techniczna - zbiór obowiązujących, wytycznych i wymagań określających  

      warunki i sposoby wykonania robót, kontroli oraz zasady odbiorów i sposoby płatności,  

      opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu,  

      stanowiąca integralną cześć kontraktu. 

29. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do  

      konserwacji i obsługi, potrzebne do prawidłowego prowadzenia budowy. 
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30. Szerokość obiektu - całkowita szerokość mierzona po prostopadłej do osi podłużnej w  

      danym jej punkcie między skrajnymi gzymsami. 

31. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której oferta na wykonanie zadania   

       budowlanego lub robót na warunkach określonych w kontrakcie inwestor przyjął, albo       

       legalni następcy tej osoby. 

32. Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość  

      konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych  

      funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych  

      z budową budowli drogowej lub jej elementu 
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I      CZĘŚĆ OGÓLNA . 

         

1. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

 

1.1. Nazwa zadania 
Remont drogi gminnej - ul. Nowa  w miejscowości Garnek. 

Lokalizacja inwestycji: gmina Kłomnice, powiat częstochowski, województwo śląskie 

 

1.2. Przedmiot, zakres robót i zakres stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót drogowych związanych z przebudową drogi. ST zawiera zbiory wymagań, które są niezbędne 

do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. 

 

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne] 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  i  kontraktowy przy 

projektowaniu, zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w niniejszym punkcie 

Zakres robót objętych specyfikacja techniczna 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja  drogi o długości 330,25 m. szerokości jezdni  4,50 m.  

W skład obiektu wchodzi: 

-    Nawierzchnia – beton asfaltowy 0/12,8 mm  gr. 5 cm  

-    Podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane gr.  20 zm  

-   dwustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym gr. 15 cm  

-   Odwodnienie powierzchniowe do  rowów przydrożnych      

 

1.3. Przekazanie Budowy 
Zamawiający przekaże Budowę wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi 

do przeprowadzenia Robót. Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem Dokumentacji Projektowej 

i l egzemplarzem Specyfikacji Technicznej w terminie określonym w Umowie na wykonanie Robót. 

W czasie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych 

oraz punktów odniesienia związanych z wykonaniem Robót oraz zobowiąże się odbudować punkty, 

które zostały uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji Robót. 

 

1.4. Dokumentacja Projektowa 

1.4.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych 
Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawców powinny składać się z: 

• przedmiaru 

• specyfikacji technicznej 

• opisów technicznych 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne 

do realizacji warunków umowy będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie 

przygotowywania ofert przetargowych w Urzędzie Gminy Kłomnice. 

 

1.4.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która powinna zostać przekazana Wykonawcy po 

przyznaniu Umowy: 
Po przyznaniu Umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden kompletny egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej 

 

1.4.3. Wykaz Dokumentacji  Projektowej, która Wykonawca  opracuje we własnym zakresie w 

ramach Ceny Ofertowej.         

1.   Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

2.   Projekt organizacji i harmonogram robót: 

-    kolejność wykonywania robót; 

 

-   zakres i metoda przeprowadzania prób i badań; 
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-   zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót; 

-   zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

3.   Dokumentacje powykonawcza i inwentaryzacje geodezyjną powykonawcza Robót opracowaną na 

aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym; 

 

1. 5. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja   Projektowa,   Specyfikacje   Techniczne   (ST)   oraz   wszystkie   dodatkowe 

dokumenty   przedłożone   Wykonawcy   przez   Zamawiającego,   stanowią  część   Umowy; 

wymagania  określone   w  jednym   dokumencie,   który   stanowi   cześć   Umowy,   są  dla 

Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte w całej dokumentacji. 

Jak    stanowią   Warunki    Umowy,    w    przypadku    zaistnienia    rozbieżności    pomiędzy  

dokumentami powinny być one interpretowane w kolejności w jakiej były zatwierdzane. 

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się 

w   Dokumentach   Umownych   i   w   przypadku   ich   odkrycia  winien   natychmiast  o   tym 

powiadomić Inspektora nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub 

poprawek. Wymiary opisane na piśmie maja pierwszeństwo przed wymiarami wyliczonymi na 

podstawie Rysunków. 

Wszystkie materiały oraz wykonanie Robót powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa 

i Specyfikacjami Technicznymi. 

Należy stosować się do wymagań projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych 

oraz   Specyfikacjach   Technicznych.   Odstępstwa   od   tych   wymagań   są   możliwe   pod 

warunkiem, że znajdują się one w ramach określonych poziomów dopuszczalności. Parametry 

materiałów  oraz   wykonania   Robót   powinny   być   jednolite   i   zgodne   z   wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. 

Jeżeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obniżając tym samym jakość Robót. Wykonawca 

na własny koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne poprawki. 

 

1.6. Bezpieczeństwo robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez 

cały czas trwania Robót do dnia ich zakończenia oraz końcowego odbioru. 

Wykonawca będzie stosował opracowany przez Zamawiającego projekt organizacji ruchu - 

zatwierdzony wcześniej przez Inspektora Nadzoru. 

 

W celu zapewnienia ruchu kołowego i pieszych. Wykonawca wykona na czas trwania Robót 

 

objazdy,   a   także   dostarczy   i   utrzyma   wszystkie   urządzenia   służące   tymczasowemu 

zabezpieczeniu Robót takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, urządzenia sygnalizacyjne. Koszt  

wykonania  objazdów   nie  stanowi   przedmiotu  odrębnych   rozliczeń   finansowych i powinien 

zostać uwzględniony w Cenie Kontraktowej. 

Przez cały czas trwania Robót, Wykonawca zapewni dobrą widoczność tym ogrodzeniom oraz 

znakom, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia 

oraz urządzenia do wykonania zabezpieczeń, muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Rozpoczęcie Robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z 

Inspektorem nadzoru oraz za pośrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilości określonej przez 

inspektora nadzoru tablic informacyjnych o treści przez niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi 

tablice informacyjne przez cały okres 

trwania robót. Koszt zabezpieczenia  budowy nie podlega odrębnym rozliczeniom finansowym i 

winien być uwzględniony w Cenie Kontraktowej. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Budowę 

na czas trwania robót do dnia ich zakończenia i końcowego odbioru. Wykonawca dostarczy, 

zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takie jak: 

ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje 

wykonania zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, etc. 
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1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

 W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 

a)   utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz. warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 

a/ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub   substancjami 

toksycznymi. 

b/zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 

c/możliwością powstania pożaru, 

 

1.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca   będzie   utrzymywać   sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy,   wymagany   przez 

odpowiednie   przepisy,   na   terenie   baz   produkcyjnych,   w   pomieszczeniach   biurowych 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały   łatwopalne   będą składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi   przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się  użycia materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót, będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  

technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego  odpowiednie  przepisy. 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami  

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,  to  konsekwencje tego 

poniesie Wykonawca. 

 

1.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na  
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powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Personel odpowiedzialny za wykonanie Robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych będzie 

pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze 

prowadzenia Robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych 

urządzeń. 

 

1.11. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów /przejazdów/ i organizacji ruchu obejmuje: 

a/ opłaty / dzierżawy terenu; 

b/ przygotowanie terenu: 

c   konstrukcje  tymczasowych  nawierzchni,  ramp.  chodników,  krawężników,  oznakowań 

i drenażu; 

d tymczasowe przebudowy urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł; 

b/utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 a/ usuniecie wybudowanych materiałów i oznakowań; 

 b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

1.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragmenty budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w 

ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.13. Zabezpieczenie Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, wszystkich materiałów i urządzeń 

wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokółu Odbioru 

Końcowego przez Zamawiającego - Inspektora nadzoru. 

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robót do chwili ich Odbioru Końcowego. Każdy odcinek 

Robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym sposób przez cały okres 

trwania Robót, aż do momentu wydania Protokółu Odbioru Końcowego. Inspektor nadzoru może 

zarządzić wstrzymanie Robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli Wykonawca 

nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan Robót i ich 

zabezpieczenie. 

 

1.14. Zgodność z prawem i innymi przepisami 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania Robót wszystkie przepisy 

administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiąże się stosować do wszystkich prawnych 

wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystywania opatentowanych 

metod oraz zobowiąże się na bieżąco informować Inżyniera o podejmowanych przez siebie 

działaniach, poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów. 

 

1.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W 

przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inspektorowi nadzoru co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, że  
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proponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania. 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonawca usunie z terenu Budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru 

materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Jeżeli inspektor nadzoru 

wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do  

Robót innych, aniżeli tych. do wykonania których byty pierwotnie wyznaczone, koszt użycia 

materiałów do tej części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. 

Każda cześć robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez inspektora 

nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. 

Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób cześć Robót, może nie zostać 

zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, - były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do 

Robót i były dostępne do kontroli przez inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w/ miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

 

3. Wykonanie robót 

 

3.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub zaznaczenia wysokości 

przez Inspektora nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia, materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie. Dokumentacji Projektowej i 

w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
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4. Kontrola jakości robót 

 

4.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem  kontroli  Robót  będzie  takie sterowanie  ich  przygotowaniem   i  wykonaniem, aby 

osiągnąć założona jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenie niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że   poziom   ich   wykonania   jest 

zadawalający. 

Wykonawca    będzie    przeprowadzać    pomiary    i    badania    materiałów    oraz    Robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST. normach 

i wytycznych. W przy przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu i zaopatrzenia, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki   badań.   Inspektor   nadzoru   natychmiast   wstrzyma   użycie   do   Robót   badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

4.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie miał możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone prze Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez 

niego zaakceptowany. 

 

4.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

 

4.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportu z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań   kopie/ będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla   celów   kontroli    jakości   i   zatwierdzenia   Inspektor   nadzoru   uprawniony   jest   do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i    
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zapewniona   mu   będzie   wszelka   potrzebna  do   tego   pomoc   ze   strony   Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, będzie oceniać jakość materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

certyfikatów dostarczonych przez Wykonawcę. 

W przypadku wątpliwości dotyczących jakości materiałów i Robót. Wykonawca przeprowadzi 

nieodpłatnie i na polecenie Inspektora nadzoru niezbędne badania materiałów lub Robót. 

 

4.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1.   certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

2.   deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-   Polską Normą lub 

-   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, lub 

które, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. I. spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST. każda partia 

dostarczona do Robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta i dołączone do 

partii materiału, a w razie potrzeby poparte wynikami badań, wykonanych przez niego. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

 

4.7. Dokumenty Budowy  

 

4.7.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym, pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do dnia zakończenia 

Robót. Wykonawca - w osobie kierownika budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wpisy do Dziennika Budowy 

będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp Robót, ochronę osób i własności, 

a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem Budową. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem 

i opisem pracy wykonanej  przez osobę dokonującą wpisu. Wszystkie wpisy muszą być 

czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

-   datę sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Art. 21 a. l Prawa 

Budowlanego. 

-   datę przekazania Budowy Wykonawcy. 

-    datę zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Programu Budowy. 

-   daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków Robót, 

-    postęp Robót, problemy i przeszkody-wynikłe w trakcie wykonywania Robót. daty. przyczyny i 

czas trwania opóźnień. 

-    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru. 

-    datę. czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora nadzoru wstrzymania Robót, 

-   daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz częściowych i ostatecznych odbiorów 

Robót. 

-   uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora nadzoru. 

-   stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym związku z warunkami klimatycznymi. 

-   dane   dotyczące   czynności   geodezyjnych   (pomiarowych)   dokonywanych   przed 

i w trakcie wykonywania Robót. ,   -   dane dotyczące wykonania zabezpieczenia Robót. 

-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
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-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-   inne istotne informacje związane z przebiegiem Robót. 

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wprowadzone do 

Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

4.7.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów należy stosować w przypadku, gdy podczas* prowadzenia robót wystąpią roboty 

dodatkowe, konieczne, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy. 

Zamawiający, a tym samym Inspektor nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na wniosek 

Wykonawcy, musi wyrazić zgodę na zaprowadzenie takiego rejestru. 

 

4.7.3. Sposób przechowywania rejestrów 
Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje jakości materiałów, 

zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań, powinny być przechowywane w sposób 

zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą potrzebne przy 

procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione Inspektorowi 

nadzoru. 

 

4.7.4. Inne Dokumenty Budowy 
Wymienione poniżej dokumenty powinny być także uznane za dokumenty Budowy: 

a/dokumenty zatwierdzenia wykonania Robót. 

b/ procedury, które należy zastosować przy przekazywaniu Budowy. Wykonawcy, 

c Uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 

prawnymi. 

d Protokół/y Odbioru Robót. 

e/ protokół ze spotkania na terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru, 

f/ korespondencja Budowy. 

 

4.7.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy 
Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym miejscu. Każdy 

zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami prawnymi. 

Wszystkie dokumenty Budowy, będą udostępnione do kontroli Inspektorowi nadzoru lub 

Zamawiającemu, każdorazowo na ich życzenie. 

 

5. Odbiór robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

b) odbiorowi końcowemu 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

5.2. Odbiór końcowy Robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie materiałów i rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do przekazania będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym takcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w pkt.  5.2.1. 

Inspektor nadzoru wraz z Komisją wyznaczona przez Zamawiającego wydadzą protokół 

odbioru końcowego i przekazania robót. 

Wzór Protokółu zostanie opracowany przez Inspektora nadzoru. 

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
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dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru Końcowego Robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych 

w   trakcie   odbiorów   robót   zakończonych,   zwłaszcza   w   zakresie   wykonania   Robót 

dodatkowych i Robót poprawkowych. 

W    przypadkach    niewykonania    wyznaczonych    Robót    poprawkowych    lub    Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach   nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   Dokumentacja   Projektową   i   ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i   

bezpieczeństwo   ruchu,   komisja   dokona   potrąceń,   oceniając   pomniejszoną   wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach umowy. 

 

5.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego -Inspektora nadzoru. Co najmniej 14 dni 

przed terminem odbioru Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru następujące 

dokumenty: 

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktuj Zmiany w dokumentacji technicznej muszą się odbyć za 

zgoda i przy udziale Projektanta). 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

8. Certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

9.  Podsumowanie wszystkich  wyników   badań  i  pomiarów  załączonych  do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 

K).  Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja  Projektowa) na wykonanie 

innych robót (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz 

protokoły odbioru i  przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  W przypadku zmian 

w dokumentacji technicznej w dokumentacji powykonawczej musi być zgoda Projektanta na 

wprowadzenie tych zmian. 

11. Geodezyjną inwentaryzacje powykonawcza Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

 

5.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny robót nastąpi po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu robót 

związanych z usunięciem wad /błędów/uszkodzeń zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Wszelkie 

wady /błędy/uszkodzenia zostaną stwierdzone i wykazane przez wspólna Komisje składającą się z 

przedstawicieli Użytkownika. Wykonawcy i Zamawiającego wraz z Inspektorem nadzoru. 

Wykonawca zostanie powiadomiony o sporządzonym wykazie wad /błędów/uszkodzeń. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie "Odbiór końcowy Robót". 

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru pogwarancyjnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru pogwarancyjnego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Instytucje Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

6.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być zgodny  

z  ofertą  Wykonawcy   i   powinien  odpowiadać   pod  względem   typów   i  ilości wskazaniom 

zawartym w dokumentacji przetargowej i projekcie organizacji ruchu. Powinien on zostać 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej oraz harmonogramie robót 

dostarczonym Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

Sprzęt   będący   własnością   wykonawcy   lub   wynajęty   do   wykonania   robót   ma   być 

utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy   inspektorowi   kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach.  Wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru o swoim wyborze 

i uzyska jego akceptacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ZAPLECZE WYKONAWCY:  
Zaplecze wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych 

potrzebnych do realizacji wymienionych robót. 

Zaplecze budowy zorganizować zgodnie z warunkami BHP na podstawie zatwierdzonego przez PIP 

planu organizacji i bezpieczeństwa. 

W kosztach budowy należy przewidzieć według potrzeb: 

• doprowadzenie prądu 

• doprowadzenie wody 

• ogrodzenie 

•oznakowanie 
: 

 
Koszty z właściwym zorganizowaniem ( wraz z kosztami za wynajem), zagospodarowaniem zaplecza 

ponosi Wykonawca. 
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III. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

 

1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
   W   zakres    robót    pomiarowych,    związanych   z   odtworzeniem    trasy    i    punktów 

wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy punktów 

wysokościowych. 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e)  zastabilizowanie   punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed   zniszczeniem  oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 

2. MATERIAŁY  

Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnice od 0.15 do 0.20 m i długość od l .5 do l ,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 

0.08 m i długości około 0,30 m. a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe 

średnicy 5 mm i długości od 0.04 do 0.05 m. "Świadki" powinny mieć długość około 0.50m 

i przekrój prostokątny. 

 

 

3. SPRZĘT 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry 

• niwelatory 

• dalmierze 

• tyczki 

• łaty 

• taśmy stalowe, szpilki 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT ;  

4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od l do 

7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 

przez Zamawiającego. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. . Wykonawca powinien natychmiast 

poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i 

(lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być wkalkulowane w cenę ofertową Wykonawcy. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzednę terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzednę 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 

być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 
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Punkty wierzchołkowe,   punkty główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 

i położenie tych punktów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 

zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 

jest  konieczne  do  dalszego   prowadzenia  robót,   to  zostaną one  odtworzone  na  koszt 

Wykonawcy. 

Wszystkie   prace   pomiarowe   konieczne   dla   prawidłowej   realizacji   robót   należą   do 

obowiązków Wykonawcy. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 5.1. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUG i K 

(1.2.3.4.5.6.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Remont drogi gminnej ulica Nowa w m. Garnek - Gmina Kłomnice 17 

 

 

IV. ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

-   związane są z wykonaniem koryta pod drogi zjazdy i pobocza  

 

2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1. Wykonanie wykopów 

Roboty ziemne związane są z wykonaniem koryta pod drogę,. Roboty ziemne - wykopy ukształtowania 

ręcznie w wysokości 20%, pozostałe mechanicznie przy użyciu koparek. Ziemia z wykopów na odkład do 

wbudowania na nasyp, dowóz pospółki na plac budowy. Przyjęto odwoź zbędnej ziemi  i gruzu na odległość 5 

km. 

Należy również zabezpieczyć istniejące kable energetyczne, telefoniczne. Wymienione media 

podziemne należy odkryć wykonując wykopy  ręcznie. 

Roboty związane z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego, wykonać pod nadzorem służb 

Rejonu Energetycznego Częstochowa Teren , TPSA. , służb wodociągowo - kanalizacyjnych 

Urzędu Gminy Kłomnice. 

Po zabezpieczeniu uzbrojenia podziemnego wykopy zasypać ręcznie i zagęścić. 

2.2. Wymacania dotyczące zagęszczenia 

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z 8N-77/8931-12 oraz Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 póz. 430) dla dróg gminnych oznaczonych 

symbolami G.Z.L.D. Powinien on być równy (Is) 1,0. Wykonawca przedłoży badania stopnia 

zagęszczenia gruntu zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru. Moduł sprężystości podłoża nie mniejszy od  l0 

MPa. 

Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy. 
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V . ODWODNIENIE DROGI 

1. WSTĘP 

Niniejsze   ustalenia   dotyczą   wykonania   i   odbioru   robót   związanych   z   budową 

odwodnienia drogi. 

Pod droga w hm 0+06  należy ułożyć przepust  z rur żelbetowych Ø 400. 

Na przepust należy zastosować rury żelbetowe Ø 40 cm. ułożone na ławie tłuczniowej 

z tłucznia niesortowanego  grubości 40 cm i szerokości 0.40 m.  Lawę należy -wykonać 

warstwami o grubości 10 cm zagęszczając mechanicznie (przy pomocy ubijaka). 

Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do studzienek ściekowych  poprzez przykanaliki  do studni 

rewizyjnej i dalej rurą Ø300 mm do rowu przydrożnego.   

 

1.1. MATERIAŁY 

 

Rury żelbetowe 
Na lawie tłuczniowej   przewidziano  ułożenie  rur żelbetowych Ø  40  cm  klasy   III.   Po 

wbudowaniu rur należy wykonać izolacje styków rur żelbetowych przez ułożenie opaski 

izolacyjnej z papy szerokości 20 cm i izolacje przepustu na całym swoim obwodzie poprzez 

powleczenie abizolem R i P. Na ułożonych i zaizolowanych rurach ułożyć warstwę ochronna 

z gliny. 

 

Ścianki czołowe 
Konstrukcje   przepustu   zamykają  żelbetowe   ścianki   czołowe   monolitycznie   połączone 

z konstrukcją przepustu.  Ścianka zarówno wlotowa jak  i wylotowa są identyczne pod 

względem geometrycznym i konstrukcyjnym - są odbiciem w zwierciadle. Konstrukcje 

ścianek tworzą betonowe mury oporowe o stałej grubości wynoszącej 0,30m. 

Ścianki   posadowiono   na   betonowych   ławach   fundamentowych   o   szerokości   0,40m 

i wysokości 0,30m. Usytuowanie ścianek przyjęto prostopadle w stosunku do osi podłużnej 

przepustu. 

Podstawowe materiały: 

- beton konstrukcyjny B-25, 

- stal zbrojeniowa A-Il (18 G:-b) 

 

Rury betonowe 
Przykanaliki  - z rur  betonowych fi 200 i 300 mm  

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm wysokości 30 

cm lub 60 cm  , z betonu klasy B 25  

Studnie rewizyjne  - kręgi betonowe średnicy  1200 mm wys. 50 cm  

 

Izolacja 
Podłoże pod izolacje powinno być równe, gładkie, nieodkształcone. czyste i suche. Roboty izolacyjne 

powinny być wykonywane przy dobrej pogodzie tzn. wilgotność względna powietrza nie powinna 

przekroczyć 85%. natomiast temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5°C. 

 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycząc materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest: 

+   dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. +   powiadomić 

Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i 

uzyskać jego akceptacje. 

 

2.2. Odbiór materiałów na budowie. 
-    Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
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-    Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 

-   Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez 

inspektora nadzoru robót. 

 

2.3. Jakość materiałów 
Jakość wszystkich składników sieci odwadniającej drogę powinna spełniać wymagania stosownych 

aktów prawnych oraz być odpowiednio poświadczona. Według tych wymagań rury i kształtki 

powinny być zgodne z następującymi wymaganiami: 

 na powierzchni zewnętrznej nie powinny mieć widocznych uszkodzeń, wgnieceń, rys i 

pęknięć. 

 Odsłonięte końcówki rur ( dotyczy rur PCV ) powinny  być odpowiednio ukształtowane i 

oznakowane głębokości połączeń kielichów . 

 Płaszczyzny cięcia rur powinny być prostopadłe  

 Uszczelki powinny mieć gładkie i równe powierzchnie , bez zadziorów i wybrzuszeń  

 Kazda rura i kształtka powinna mieć oznakowanie fabryczne , zawierające następujące dane : 

- czynnik przenoszony 

- nazwa producenta 

- typ materiału 

- seria identyfikacyjna typu 

- średnica zewnętrzna w mm 

- grubość ścian w mm 

- data produkcji 

- efektywny standard . 
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VI. NAWIERZCHNIA I PODBUDOWA DROGI  

Stan istniejący: 
Ulica   Nowa     obsługuje  jednostronnie  istniejącą  zabudowę jednorodzinną. 

W punkcie początkowym - skrzyżowanie zwykle z ulicą Główną  włącza się na zasadzie 

podporządkowania i łączy się z ulicą Południową . 

Niezorganizowana   istniejąca   nawierzchnia    gruntowa  wymaga całkowitej przebudowy.  

 

1. Wstęp 
1.1. Niniejsze ustalenia dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy i 

nawierzchni drogi. W zakres tych robót wchodzą: 

-     roboty przygotowawcze, 

-    wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm . 

-    wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 0/12,8 mm ścieralnej gr. 5 cm , KR 1 

-    kontrola jakości. 

 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest: 

dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. 

powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptacje. 

 

2.2. Podbudowa. 
-    Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102 

 

2.3. Nawierzchnia. 
-    Warstwa ścieralna - beton asfaltowy grysowy dla KR 2 o uziarnieniu ciągłym 0/12.8 na bazie 

asfaltu D-50/70 wg PN-S-96025:99 i ,,Warunków Technicznych z dnia 02.03.1999 4” 

 

 

2.4. Odbiór materiałów na budowie. 
-    Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

-    Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 

-   Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez 

inspektora nadzoru robót. 

 

2.5. Jakość materiałów 

Jakość wszystkich składników nawierzchni i podbudowy drogi powinna spełniać wymagania 

stosownych aktów prawnych oraz być odpowiednio poświadczona. 

 

2.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona na gorąco - wymagania   
2.6.1. Wytyczne dotyczące stosowania materiałów 

 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych w betonach asfaltowych należy stosować następujące 

materiały: 

-    kruszywo łamane granulowane     

         a) grysy - klasy l, gatunku 1. wg normy BN-84/6774-02, 

         b) piasek łamany i kruszywo drobne granulowane ze skał magmowych; wg normy  

            BN-84/6774-02/ 

-    mączka mineralna - wypełniacz podstawowy (wapienny) wg normy PN-6 l/S-9650, 

-    lepiszcze bitumiczne - asfalt drogowy D50/70 wg normy PN-65/.C-96170.   
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2.6.2.Badania kontrolne 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz 

wykonywania laboratoryjnych badań kontrolnych. W umowie z dostawcą (producentem) należy 

jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z 

wymaganiami niniejszej ST. 

Pochodzenia kruszywa i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inżyniera. 

Wykonawca powinien zaproponować źródło dostaw kruszyw oraz przedstawić wyniki badań ich 

jakości. Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła. 

 

2.6.3. Transport i składowanie materiałów 
Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed   

zanieczyszczeniem   i   zmieszaniem   z   innymi   asortymentami   kruszywa   lub jego frakcjami. 

Kruszywo należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptacji asortymentów i trakcji. 

Frakcje drobne, poniżej 4 mm. powinny być chronione przed opadami plandekami. 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych należy stosować wypełniacz podstawowy wapienny. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz  

wykonania  laboratoryjnych   badań   kontrolnych  z  częstotliwością  ustalona  w  PZJ. 

Transport i przechowywanie wypełniacza musza się odbywać w sposób chroniący go przed 

zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca się transport wypełniacza luzem w 

odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich oraz jego 

przechowywanie w silosach stalowych.  

 

2.6.4. Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek mineralno-bitumicznych 
Dla mieszanki mineralnej o określonym składzie i uziarnieniu właściwym dla warstwy wiążącej lub 

ścieralnej należy określić optymalną ilość lepiszcza według dwustopniowej procedury: 

-   ustalenie optymalnej zawartości asfaltu w masie metodą Marshalla. 

-   ostateczne   ustalenie   optymalnej   zawartości   asfaltu   przez   weryfikację   wyników 

     uzyskanych metodą Marshalla na podstawie badań metodą pełzania. 

Obliczenie projektowanej zawartości asfaltu metodą Marshalla przeprowadza się w sposób 

następujący: 

-   wstępne obliczenie ilości asfaltu w masie, w % wagowym korzystając z jednej z metod: 

a) wg zasady wypełnienia wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej 

b) na podstawie powierzchni właściwej kruszywa i założonego współczynnika zawartości 

lepiszcza, 

-   wykonanie pięciu serii próbek po 3 sztuki w każdej, stosując przy zagęszczaniu ?D    

     uderzeń ubijaka, przy czym zawartość asfaltu w poszczególnych seriach powinna być  

     zróżnicowana o 0,5%, 

-   oznaczenie gęstości pozornej oraz oznaczenie stabilności i odkształcenia wykonanych     

     próbek masy. 

-   obliczenie projektowanej-zawartości asfaltu w masie w procentach wagowych jako  

      średniej arytmetycznej ilości asfaltu przy maksymalnej stabilności i ilości asfaltu przy   

      maksymalnej gęstości pozornej -próbek masy, , 

-   oznaczenie zawartości wolnych przestrzeni wypełnionych asfaltem w zagęszczonej  

      masie, 

-   sprawdzenie    prawidłowości    zaprojektowanej    ilości    asfaltu    przez    oznaczenie  

     stabilności   i   odkształcenia   oraz   oznaczenie   zawartości    wolnych   przestrzeni  

     wypełnionych asfaltem, w zagęszczonej masie z optymalną zawartością asfaltu. Przygotowanie 

próbek oraz oznaczenie stabilności i odkształcenia masy mineralno-asfaltowej wykonać zgodnie z 

BN-70/8931-09 zaś oznaczanie gęstości pozornej zgodnie z PN-67/S-0400 Badanie odkształcenia i 

modułu sztywności metodą pełzania oraz ustalenie na ich podstawie optymalnej zawartości asfaltu 

przeprowadza się w sposób następujący: 

-   sporządzenie 3 serii próbek o średnicy i wysokości 101 mm z betonu asfaltowego przy 

czym zawartość asfaltu w poszczególnych seriach próbek powinna być równa: w serii I: ilości 

optymalnej oznaczonej metodą Marshalla zmniejszonej o bezwzględną wartość 0.3%, w serii II: ilości 

optymalnej wg metody Marshalla. w serii III: ilości optymalnej wg metody Marshalla zwiększonej o 

bezwzględną wartość 0,3%, 
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-   oznaczenie odkształcenia metoda pełzania i obliczenie modułu sztywności betonu asfaltowego z 

różną ilością asfaltu. 

-   sporządzenie wykresu zależności modułu sztywności od zawartości lepiszcza w betonie 

asfaltowym. 

-   ostateczne ustalenie optymalnej ilości lepiszcza na podstawie wykresu przy czym ocenę wartości  

modułu sztywności  mieszanki  o optymalnej  zawartości  lepiszcza w stosunku do wartości 

wymaganej należy dokonać wg następujących kryteriów: - bez względu na wartość modułu 

sztywności, ilość optymalna lepiszcza nie może być niniejsza od obliczonej metodą Marshalla. 

- ilość optymalna lepiszcza można zwiększyć w porównaniu do ilości obliczonej metodą Marshalla o 

taką wartość, która nie powoduje zmniejszenia modułu sztywności mieszanki o składzie optymalnym 

wg badania metoda Marshalla więcej niż o 15% pod warunkiem, że wolna przestrzeń i wypełnienie jej 

lepiszczem będą mieściły się w granicach zalecanych. 

- moduł sztywności betonu asfaltowego z ustalona ilością optymalna lepiszcza i z ilością 

uwzględniającą dopuszczalne odchylenia od ilości optymalnej nie może być mniejszy 

od wartości wymaganych. 

W przypadku niespełnienia tego warunku należy ponownie zaprojektować skład mieszanki mineralnej 

lub dokonać zmiany niektórych składników mieszanki mineralno- asfaltowej, zaś całą procedurę 

ustalenia optymalnej ilości lepiszcza powtórzyć. 

 

2.6.5. Wytwarzanie mieszanki mineralno-bitumicznej 
Wytwórnia powinna być zlokalizowana nie dalej niż 70 km od miejsca wbudowania masy. co pozwala 

na transport wytworzonej mieszanki w ciągu maksimum 2 godziny. Nie może ona zakłócać warunków 

ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałasu 

powyżej 50 decybeli. Wykonawca musi posiadać świadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez 

inspekcje sanitarną i władze ochrony środowiska. Teren wytwórni musi być ogrodzony i 

zabezpieczony pod względem bhp i p.poż. Produkcja może odbywać się jedynie na podstawie 

receptury laboratoryjnej opracowane 

 

3. Wykonanie robót: 
Do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża można przystąpić po odebraniu 

robót ziemnych, elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie drogowym. 

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża powinno nastąpić bezpośrednio przed 

rozpoczęciem układania warstw nawierzchni. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie powinien odbywać się 

ruch budowlany, nie związany z wykonaniem warstwy konstrukcji nawierzchni. 

 

3.1. Przygotowanie podbudowy 
Po wykonaniu robót ziemnych oraz ręcznym wyprofilowaniu podłoża, wykonać należy: 

-   warstwę górną o grubości po zagęszczeniu 20 cm, 

Przygotowanie mieszanki kruszywa polega na wytworzeniu w mieszarce stacjonarnej jednorodnej 

mieszanki kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywa uziarnienia i nadaniu jej 

wilgotności optymalnej. Kruszywo można zwilżyć w czasie wytwarzania go w kruszarce lub podczas 

mieszania. Transport i rozścielanie kruszywa - należycie wymieszane i zwilżone kruszywo dostarczać 

na budowę w warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją. 

Profilowanie - przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo sprofilować do spadków poprzecznych i 

pochyleń podłużnych wymaganych w projekcie. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne 

zagubienia za pomocą ciężkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 21 cm po zagęszczeniu. Podbudowę należy zagęszczać 

walcami ogumionymi oraz gładkimi, stalowymi wibracyjnymi lub statycznymi. W miejscach 

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 

wibracyjne. 

Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami o grubości odpowiadającej środkom 

zagęszczanego kruszywa: 

a) kruszywo o przewadze ziarn grubych, tj. takie, którego uziarnienie leży w dolnej części obszaru 

dobrego uziarnienia zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie wibracyjnymi 

gładkimi. 
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b) kruszywo o przewadze ziarna drobnego (poniżej 20 mm), tj. takie, którego uziarnienie leży w 

górnej części wykresu obszaru dobrego uziarnienia zaleca się zagęszczać najpierw walcami 

ogumionymi, a następnie statycznymi gładkimi. Watowanie rozłożonego kruszywa powinno 

postępować od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. 

3.2, Wykonanie nawierzchni. 

Po   wykonaniu   podbudowy   należy  dokonać   oczyszczenia   istniejącej   nawierzchni   oraz 

wykonać   uzupełnienie   lokalnych   zaniżeń   ubytków   mieszanka   mineralno   -  asfaltową. 

Mieszanką mineralno - asfaltowa należy również wykonać profilowanie łuków. Po wykonaniu w/w 

robót wykonać  należy skropienie  istniejącej  nawierzchni, asfaltem skrapiarką mechaniczną. 

Układanie mieszanki na warstwy nawierzchni musi odbywać się w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie. Zabrania się układania mieszanek w czasie 

ciągłych opadów deszczu. Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. W 

przypadku układania warstwy wiążącej niweletę wyznacza się przy użyciu stalowej linki, po której 

przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką. W przypadku warstwy ścieralnej niweletę 

określa powierzchnia warstwy wiążącej, na którą układa się warstwę ścieralną o równej grubości. 

Płytę wibracyjną należy podgrzać przed rozpoczęciem pracy. Układanie mieszanki musi odbywać się 

w sposób ciągły. W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością występują złącza poprzeczne 

wynikające z dziennej działki, które należy wykonać przez równe obcięcie następnie posmarowanie 

lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem. 

 

4.1.1.4. Usytuowanie krawędzi koryta 
Krawędzie koryta w  planie  nie  mogą być  przesunięte  w  stosunku  do  projektowanych względem 

osi drogi o więcej niż 5 cm. 

 

4.1.1.5 Wymagania jakościowe wykonania podbudowy dróg 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać -l cm i -2 cm. Nierówności podłużne podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie, mierzone zgodnie z norma BN-68/893 1-04 planografem lub czterometrową lata. nie 

powinny przekraczać 15 mm. Stosuje się spadki poprzeczne podbudowy takie jak dla warstwy 

ścieralnej - 2,0 %. Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych mierzonych, lata 4-metrową 

z poziomica, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczać wartości bezwzględnej spadku 

więcej niż o -M).5 %. Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5 cm 

w stosunku do projektu. Dopuszczalne odchyłki grubości podbudowy po zagęszczeniu od 

projektowanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać + 10 %, -15 %. 

Wykonanie badań płytą VSS całości podbudowy celem potwierdzenia osiągnięcia wyniku badań 

parametrów dla ruchu średniego. 

 

4.1.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności: 

a) spadków poprzecznych, pochyleń podłużnych oraz równości - w sposób ciągły nie rzadziej niż 50 

m, 

b) zagęszczenia podbudowy - co najmniej w 2 przekrojach 

4.1.2.1. Nierówności podłużne 

 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 

[8] nie powinny przekraczać 0.8 cm . 

 

4.1.2.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancja ±0,5% 

 

4.1.2.3.Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ± l cm . 

 

4. 1.2.4.Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
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4.1.2.5, Kontrola zagęszczenia podbudowy 
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12 przynajmniej, w dwóch punktach 

wybranych losowo. Z częstotliwością kontroli zagęszczenia należy przeprowadzać badanie 

wilgotności czasie zagęszczania. 

 

4.2. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 4.3 powinna 

być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się. aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 4.3 były przeprowadzone nie 

rzadziej niż 2 razy na 100 m" nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 

przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam. gdzie poleci Inspektor nadzoru. 

 

 

5. ODBIÓR ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

 

6. SPRZĘT 
-    wibratory płytowe z osłona towarzysząca: 

-    walce ogumione i statyczne: 

-    walce drogowe. 

 

 

 

 

 

VII  INNE ROBOTY 

 

 

REGULACJA URZĄDZEŃ 

 

1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Niniejsze ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z regulacją urządzeń uzbrojenia 

podziemnego, w związku z prowadzonymi robotami przy budowie drogi. 

 

2. WYKONANIE ROBÓT 
 

-    wykonać regulację pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - szt. 4 

 

 

POBOCZA i wjazdy bramowe 

 

1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Niniejsze ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wjazdów bramowych 

i pobocza, w związku z prowadzonymi robotami przy budowie drogi. 

 

2.MATERIAŁY 
-   kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  o grubości 20 cm. 

 

3. WYKONANIE ROBÓT 
-    Należy wykonać pobocza zgodnie z projektem. 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Remont drogi gminnej ulica Nowa w m. Garnek - Gmina Kłomnice 25 

 

 

OZNAKOWANIE DROGI 

 

1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 

Niniejsze ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oznakowaniem drogi, w związku z 

prowadzonymi robotami przy budowie drogi, zgodnie z projektem. 

 

2. MATERIAŁY 
 

 

-   słupki znaków drogowych z rur stalowych Ø70 mm - 7 szt. 

-   tablice znaków drogowych  ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m
2
 - szt. 7 

-  

 

3. WYKONANIE ROBÓT 
-   zamocować słupki znaków drogowych zgodnie z projektem. . 

-   zamontować tablice znaków drogowych. 

 

 

ROBOTY DODATKOWE 

 

1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Niniejsze  ustalenia dotyczą zasad  prowadzenia robót  związanych  z  wykonaniem  robót 

dodatkowych, w związku z prowadzonymi robotami przy budowie drogi. 

 

2. WYKONANIE ROBÓT 
-    Rozbiórka  nawierzchni bitumicznej  

-    Rozbiórka podbudowy 

-    Wycinka krzewów i zagajników z odwozem  

 

 

 Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i 

przepisy. ,                 


