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Niniejsze ustalenia Specyfikacji Technicznej (ST) odnosza si¢ do wymagan wspolnych dla

poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot.
Wymagania og6lne dotycza wszystkich rodzajow robot wykonywanych w ramach realizacji projektu.

Podzial szczegolowy wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa robot: 45200000-9 (roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej)

Klasa robot: 45230000-8 (prace budowlane dot. budowy drog)

Kategoria: 45233000-9 (prace budowlane, fundamentowe, oraz powierzchniowe drog)

45233226-9 (drogowe prace budowlane)

Definicje poje¢

1

10.

11.

Budowla drogowa - obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem stanowiacy catos¢ techniczno -
uzytkowa /droge/ albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
/obiekt mostowy, korpus ziemny drogowy itp./

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora obiektow, opisy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. przekazane Wykonawcy. niezbgdne do jednoznacznego okreslenia
parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw
stanowiace integralna czes¢ kontraktu.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbiorow roboét, przekazywania polecen innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru Wykonawca i Projektantem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami i chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Konstrukcja nawierzchni - cze$¢ sktadowa obiektu inzynierskiego przeznaczona do Pr
przejecia i przeniesienia obciazen uzytkowych i statych na podpory projektu.
Kontrakt - zbior dokumentow okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne prawa i
obowiazki Inwestora i Wykonawcy, zaakceptowane umowa podpisana przez obie
strony.

12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami

rowu.

13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim nawierzchni.
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14. Ksigga obmiaru - dokument budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robot vy uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki do
ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio

oddziatywaniom ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralna a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywania ich na

podbudowe.

c) Warstwa wyrd6wnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nier6wnosci istniejacej

podbudowy lub nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Moze ona sktadac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca obok funkcji nosnych
funkcj¢ zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody. mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajace
si¢ do podtoza, h) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania drobnych czastek gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

17. Odbidr - ocena robdt wykonanych przez Wykonawce.

18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi i urzadzen drogowych a takze urzadzen chroniacych ludzi i
srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

19. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania dla
pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

20. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci
przemarzania.

21. Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i
wlasciwego wykonania nawierzchni.

22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe.

23. Przedmiar robot - czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegotowe
wyliczenia przewidzianych do realizacji robot.

24. Przepust - obiekt mostowy stuzacy do przekroczenia wodnych ciekow, bez
przerywania ciaglo$ci nasypu.

25. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy przeszkode w
realizacji zadania inwestycyjnego.

26. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
inwestycyjnego ( np. droga, kolej, rurociagi itp.).

27. Roboty - wszystkie czynno$ci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego oraz
terminowego zakonczenia realizacji zadania budowlanego lub utatwiajace realizacje,

w tym rowniez dostarczenie robocizny, materiatow i sprzetu.

28. Specyfikacja techniczna - zbiér obowiazujacych, wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonania robét, kontroli oraz zasady odbiordéw i sposoby ptatnosci,
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu,
stanowiaca integralna cze$¢ kontraktu.

29. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do
konserwacji i obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.
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30. Szeroko$c¢ obiektu - calkowita szeroko$¢ mierzona po prostopadtej do osi podtuznej w
danym jej punkcie migdzy skrajnymi gzymsami.

31. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej oferta na wykonanie zadania
budowlanego lub robdt na warunkach okreslonych w kontrakcie inwestor przyjat, albo

legalni nastgpcy tej osoby.

32. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetienia przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwiazanych
z budowa budowli drogowej lub jej elementu
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I CZESC OGOLNA .
1. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

1.1. Nazwa zadania
Remont drogi gminnej - ul. Nowa w miejscowosci Garnek.
Lokalizacja inwestycji: gmina Ktomnice, powiat czgstochowski, wojewodztwo $laskie

1.2. Przedmiot, zakres robot i zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot drogowych zwiazanych z przebudowa drogi. ST zawiera zbiory wymagan, ktore sa niezbgdne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot.

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne]

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
projektowaniu, zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w niniejszym punkcie
Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja drogi o dlugosci 330,25 m. szerokosci jezdni 4,50 m.
W sktad obiektu wchodzi:

- Nawierzchnia — beton asfaltowy 0/12,8 mm gr. 5 cm

- Podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane gr. 20 zm

- dwustronne pobocza utwardzone kruszywem tamanym gr. 15 cm

- Odwodnienie powierzchniowe do rowéw przydroznych

1.3. Przekazanie Budowy

Zamawiajacy przekaze Budowe wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi
do przeprowadzenia Robot. Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem Dokumentacji Projektowej
i | egzemplarzem Specyfikacji Technicznej w terminie okreslonym w Umowie na wykonanie Robot.
W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadal za utrzymanie wszystkich punktéw pomiarowych
oraz punktéw odniesienia zwiazanych z wykonaniem Robo6t oraz zobowiaze si¢ odbudowac punkty,
ktore zostaty uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji Robot.

1.4. Dokumentacja Projektowa

1.4.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych

Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawcow powinny sktadac si¢ z:

* przedmiaru

* specyfikacji technicznej

* opisOw technicznych

Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbgdne
do realizacji warunkéw umowy bedzie udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie
przygotowywania ofert przetargowych w Urzedzie Gminy Ktomnice.

1.4.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra powinna zosta¢ przekazana Wykonawcy po
przyznaniu Umowy:

Po przyznaniu Umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden kompletny egzemplarz
Dokumentacji Projektowej

1.4.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w
ramach Ceny Ofertowej.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

2. Projekt organizacji i harmonogram robot:

- kolejnos¢ wykonywania robot;

zakres i metoda przeprowadzania prob i badan;
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- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot;
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych.
3. Dokumentacje powykonawcza i inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza Robot opracowana na
aktualnym planie sytuacyjno-wysokosciowym;

1. 5. Zgodno$¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty przedtozone Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowia czes¢ Umowy;
wymagania okre§lone w jednym dokumencie, ktéry stanowi cze$¢ Umowy, sa dla
Wykonawcy tak samo obowiazujace, jak gdyby byly zawarte w catej dokumentacji.

Jak stanowia Warunki Umowy, w przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy
dokumentami powinny by¢ one interpretowane w kolejno$ci w jakiej byty zatwierdzane.
Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu bledow lub przeoczen znajdujacych si¢

w Dokumentach Umownych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek. Wymiary opisane na pismie maja pierwszenstwo przed wymiarami wyliczonymi na
podstawie Rysunkow.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie Robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.

Nalezy stosowac si¢ do wymagan projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych
oraz Specyfikacjach Technicznych. Odstgpstwa od tych wymagan sa mozliwe pod
warunkiem, ze znajduja si¢ one w ramach okreslonych pozioméw dopuszczalnos$ci. Parametry
materialow oraz wykonania Robdt powinny by¢ jednolite i zgodne z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Jezeli materiaty oraz wykonanie robdt nie w pelni odpowiadaja wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obnizajac tym samym jako$¢ Robot. Wykonawca

na wlasny koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykona niezbgdne poprawki.

1.6. Bezpieczenstwo robadt

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez
caty czas trwania Robo6t do dnia ich zakonczenia oraz koncowego odbioru.

Wykonawca bgdzie stosowat opracowany przez Zamawiajacego projekt organizacji ruchu -
zatwierdzony wczesniej przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia ruchu kolowego i pieszych. Wykonawca wykona na czas trwania Robot

objazdy, a takze dostarczy i utrzyma wszystkie urzadzenia stuzace tymczasowemu
zabezpieczeniu Robot takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, urzadzenia sygnalizacyjne. Koszt
wykonania objazdow nie stanowi przedmiotu odrgbnych rozliczen finansowych i powinien
zosta¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;j.

Przez caty czas trwania Robot, Wykonawca zapewni dobra widoczno$¢ tym ogrodzeniom oraz
znakom, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia
oraz urzadzenia do wykonania zabezpieczen, musza zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Rozpoczecie Robdt zostanie ogloszone przez Wykonawce publicznie 1 w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslonej przez
inspektora nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi
tablice informacyjne przez caty okres

trwania robot. Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrgbnym rozliczeniom finansowym i
winien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ Budowg
na czas trwania robot do dnia ich zakonczenia i koncowego odbioru. Wykonawca dostarczy,
zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takie jak:
ogrodzenia, porgcze, §wiatla, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje
wykonania zabezpieczenia Robot, zapewnienia wygody publicznej, etc.

Remont drogi gminnej ulica Nowa w m. Garnek - Gmina Klomnice 6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, i innych, a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ baz. warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

a/ zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi.

b/zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

c/mozliwo$cia powstania pozaru,

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Roboét, bgda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Wykonawca.

1.10. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiagzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
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powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Robdt w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych bedzie
pamigtal o wymogu powiadomienia operatoréw istniejacych urzadzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia Robot w ich poblizu, jak réwniez o oplaconym nadzorze przedstawicieli operatorow tych
urzadzen.

1.11. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow /przejazdéw/ i organizacji ruchu obejmuje:

a/ optaty / dzierzawy terenu;

b/ przygotowanie terenu:

¢ konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp. chodnikow, kraweznikow, oznakowan
i drenazu,

d tymczasowe przebudowy urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel;

b/utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

_a/ usuniecie wybudowanych materiatléw i oznakowan;

b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragmenty budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.13. Zabezpieczenie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robot, wszystkich materiatow 1 urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego przez Zamawiajacego - Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robot do chwili ich Odbioru Koncowego. Kazdy odcinek
Robdt powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym sposéb przez caty okres
trwania Robot, az do momentu wydania Protokotu Odbioru Koncowego. Inspektor nadzoru moze
zarzadzi¢ wstrzymanie Robot 1 podja¢ wszelkie dziatania jakie uzna za niezbgdne jezeli Wykonawca
nie dostosuje si¢ w ciagu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robét 1 ich
zabezpieczenie.

1.14. Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowiazany jest znac i stosowac w czasie wykonywania Robdt wszystkie przepisy
administracji panstwowe;j i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i zobowiaze sig stosowac¢ do wszystkich prawnych
wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystywania opatentowanych
metod oraz zobowiaze si¢ na biezaco informowac Inzyniera o podejmowanych przez siebie
dzialaniach, poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wiasciwych dokumentow.

1.15. Ré6wnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w Umowie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty,
wyposazenie, sprzet 1 inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W
przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i
przedtozone Inspektorowi nadzoru co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze
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proponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania.
Wykonaweca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

2. Materialy

2.1. Materialy niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonawca usunie z terenu Budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
materialy, ktore nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Jezeli inspektor nadzoru
wyrazi zgodg na wykorzystanie tego rodzaju materiatow do

Robét innych, anizeli tych. do wykonania ktorych byty pierwotnie wyznaczone, koszt uzycia
materiatow do tej czesci robot bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda cze$¢ robot wykonana przy uzyciu materiatdw, ktore nie zostaty sprawdzone przez inspektora
nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wilasne ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca powinien mie¢ $wiadomos$¢, ze wykonana w ten sposdb cze$¢ Robot, moze nie zostac
zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, - byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w/ miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Wykonanie robot

3.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robodt zostana, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub zaznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia, materiatow i elementow
Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie. Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztos$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod
grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Remont drogi gminnej ulica Nowa w m. Garnek - Gmina Klomnice 9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4. Kontrola jakoSci robot

4.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozona jako$¢ Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenie niezbedne do pobierania probek, badan materialow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robot
z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST. normach
i wytycznych. W przy przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone. Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa..
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen, sprzetu i zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na
wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

4.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie miat mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i
zatwierdzone prze Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez
niego zaakceptowany.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

4.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan kopie/ bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatléw u zrédta ich wytwarzania i
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zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i
producenta materialow.

Inspektor nadzoru, bedzie ocenia¢ jako$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
certyfikatow dostarczonych przez Wykonawce.

W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci materiatow i Robot. Wykonawca przeprowadzi
nieodptatnie i na polecenie Inspektora nadzoru niezbgdne badania materialow lub Robot.

4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi, okre§lonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i dokumentow technicznych.

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
ktore, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1. spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST. kazda partia
dostarczona do Robot, bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i dotaczone do
partii materialu, a w razie potrzeby poparte wynikami badan, wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.7. Dokumenty Budowy

4.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest obowiazujacym instrumentem prawnym, pomig¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawca i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia Robot do dnia zakonczenia
Robot. Wykonawca - w 0sobie kierownika budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wpisy do Dziennika Budowy
beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postgp Robot, ochrong oséb 1 wiasnoscei,
a takze kwestie techniczne i aspekty zwiazane z zarzadzaniem Budowa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem
i opisem pracy wykonanej przez osobg dokonujaca wpisu. Wszystkie wpisy musza by¢
czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Art. 21 a. 1 Prawa
Budowlanego.
- datg przekazania Budowy Wykonawcy.
- date zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i Programu Budowy.
- daty rozpoczegcia i zakonczenia poszczegolnych odcinkéw Robot,
- postep Robdt, problemy i przeszkody-wynikle w trakcie wykonywania Robot. daty. przyczyny i
czas trwania opoznien.
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.
- datg. czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora nadzoru wstrzymania Robot,
- daty zakonczenia i odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz cze¢$ciowych i ostatecznych odbiorow
Robét.
- uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora nadzoru.
- stan pogody oraz temperatur¢ powietrza wystepujace w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym zwiazku z warunkami klimatycznymi.
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania Robot., - dane dotyczace wykonania zabezpieczenia Robot.
- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz z podaniem,
kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje zwiazane z przebiegiem Robot.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostana przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wprowadzone do
Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

4.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow nalezy stosowaé w przypadku, gdy podczas* prowadzenia robot wystapia roboty
dodatkowe, konieczne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed podpisaniem umowy.
Zamawiajacy, a tym samym Inspektor nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na wniosek
Wykonawcy, musi wyrazi¢ zgodg na zaprowadzenie takiego rejestru.

4.7.3. Sposob przechowywania rejestrow

Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje jakosci materiatow,
zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan, powinny by¢ przechowywane w sposob
zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te beda potrzebne przy
procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas powinny by¢ udostgpnione Inspektorowi
nadzoru.

4.7.4. Inne Dokumenty Budowy

Wymienione ponizej dokumenty powinny by¢ takze uznane za dokumenty Budowy:
a/dokumenty zatwierdzenia wykonania Robot.

b/ procedury, ktore nalezy zastosowaé przy przekazywaniu Budowy. Wykonawcy,

¢ Uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi.

d Protokét/y Odbioru Robot.

e/ protokot ze spotkania na terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

f/ korespondencja Budowy.

4.7.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym miejscu. Kazdy
zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z wtasciwymi wymogami prawnymi.
Wszystkie dokumenty Budowy, beda udostepnione do kontroli Inspektorowi nadzoru lub
Zamawiajacemu, kazdorazowo na ich zyczenie.

5. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
b) odbiorowi koncowemu
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.2. Odbior koncowy Robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie materialow i rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz ich gotowos¢ do przekazania bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie
0 tym takcie Inspektora nadzoru.

Odbioér Koncowy Roboét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robot 1 przyjgcia dokumentow,
o ktorych mowa w pkt. 5.2.1.

Inspektor nadzoru wraz z Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego wydadza protokot
odbioru koncowego i przekazania robot.

Wzor Protokétu zostanie opracowany przez Inspektora nadzoru.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentow, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z
Dokumentacja Projektowa 1 ST.
W toku odbioru Koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zakonczonych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
dodatkowych i Robot poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach umowy.

5.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego Robot jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego -Inspektora nadzoru. Co najmniej 14 dni
przed terminem odbioru Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktuj Zmiany w dokumentacji technicznej musza si¢ odbyc¢ za
zgoda i przy udziale Projektanta).

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

8. Certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

9. Podsumowanie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

K). Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie
innych robot (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen. W przypadku zmian

w dokumentacji technicznej w dokumentacji powykonawczej musi by¢ zgoda Projektanta na
wprowadzenie tych zmian.

11. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

5.3. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny robot nastapi po wygasnigciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu robot
zwiazanych z usunig¢ciem wad /btedéw/uszkodzen zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Wszelkie
wady /btedy/uszkodzenia zostang stwierdzone i wykazane przez wspolna Komisje sktadajaca si¢ z
przedstawicieli Uzytkownika. Wykonawcy i Zamawiajacego wraz z Inspektorem nadzoru.
Wykonawca zostanie powiadomiony o sporzadzonym wykazie wad /btgdow/uszkodzen.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie "Odbiér koncowy Robot".

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru pogwarancyjnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru pogwarancyjnego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajace bgda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Instytucje Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

6. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot winien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji przetargowej i projekcie organizacji ruchu. Powinien on zosta¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej oraz harmonogramie roboét
dostarczonym Zamawiajacemu przez Wykonawce.
Sprzgt bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze
i uzyska jego akceptacje.

Il. ZAPLECZE WYKONAWCY:

Zaplecze wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych
potrzebnych do realizacji wymienionych robot.

Zaplecze budowy zorganizowac zgodnie z warunkami BHP na podstawie zatwierdzonego przez PIP
planu organizacji i bezpieczenstwa.

W kosztach budowy nalezy przewidzie¢ wedlug potrzeb:

* doprowadzenie pradu

* doprowadzenie wody

* ogrodzenie

soznakowanie °

Koszty z wlasciwym zorganizowaniem (' wraz z kosztami za wynajem), zagospodarowaniem zaplecza
ponosi Wykonawca.
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I11. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokos$ciowego punktéw glownych osi trasy punktow
wysokosciowych.
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

2. MATERIALY

Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0.15 do 0.20 m i dlugos¢ od1.5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowacé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0.08 m i dtugosci okoto 0,30 m. a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0.04 do 0.05 m. "Swiadki" powinny mie¢ dtugosé¢ okoto 0.50m

i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet:
» teodolity lub tachimetry

* niwelatory

* dalmierze

* tyczki

* laty

* taSmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. WYKONANIE ROBOT ;

4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od | do
7). Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. . Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac¢ Inspektora o wszelkich blgdach wykrytych w wytyczeniu punktow gltownych trasy i
(lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ wkalkulowane w ceng ofertowa Wykonawcy.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedng terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedng
terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno

by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inspektora nadzoru.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke

i potozenie tych punktow.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostana zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowiazkéw Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUG i K
(1.2.3.45.6.7).

Remont drogi gminnej ulica Nowa w m. Garnek - Gmina Klomnice
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IV.ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
- zwiazane sa z wykonaniem koryta pod drogi zjazdy i pobocza

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Wykonanie wykopow

Roboty ziemne zwigzane sa z wykonaniem koryta pod drogg,. Roboty ziemne - wykopy uksztattowania
recznie W wysokosci 20%, pozostate mechanicznie przy uzyciu koparek. Ziemia z wykopoéw na odktad do
wbudowania na nasyp, dowdz pospotki na plac budowy. Przyjeto odwoz zbednej ziemi i gruzu na odleglos¢ 5
km.

Nalezy rowniez zabezpieczy¢ istniejace kable energetyczne, telefoniczne. Wymienione media

podziemne nalezy odkry¢ wykonujac wykopy recznie.

Roboty zwiazane z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego, wykonac pod nadzorem stuzb

Rejonu Energetycznego Czestochowa Teren , TPSA. , shuzb wodociagowo - kanalizacyjnych

Urzedu Gminy Klomnice.

Po zabezpieczeniu uzbrojenia podziemnego wykopy zasypac recznie i zagescic.

2.2. Wymacania dotyczace zageszczenia

Wskaznik zageszczenia gruntu okreSlony zgodnie z 8N-77/8931-12 oraz Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430) dla drog gminnych oznaczonych
symbolami G.ZL.D. Powinien on by¢ rowny (Is) 1,0. Wykonawca przedlozy badania stopnia
zageszezenia gruntu zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru. Modut sprezystosci podioza nie mnigjszy od 10
MPa.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji naleiy wykonaé w oparciu o aktualnie obowiqzujgce
normy i przepisy.
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V. ODWODNIENIE DROGI

1. WSTEP

Niniejsze ustalenia dotycza wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa

odwodnienia drogi.

Pod droga w hm 0+06 nalezy ulozy¢ przepust z rur Zelbetowych @ 400.

Na przepust nalezy zastosowac rury zelbetowe © 40 cm. ulozone na tawie thuczniowe;

z thucznia niesortowanego grubosci 40 cm i szerokosci 0.40 m. Lawge nalezy -wykonaé

warstwami o grubosci 10 cm zaggszczajac mechanicznie (przy pomocy ubijaka).

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo do studzienek $ciekowych poprzez przykanaliki do studni
rewizyjnej 1 dalej rura @300 mm do rowu przydroznego.

1.1. MATERIALY

Rury zelbetowe

Na lawie tluczniowej przewidziano utozenie rur zelbetowych @ 40 cm klasy Ill. Po
wbudowaniu rur nalezy wykonac izolacje stykdéw rur zelbetowych przez utozenie opaski
izolacyjnej z papy szerokosci 20 cm i izolacje przepustu na catym swoim obwodzie poprzez
powleczenie abizolem R i P. Na utoZzonych i zaizolowanych rurach utozy¢ warstwe ochronna

z gliny.

Scianki czolowe

Konstrukcje przepustu zamykaja zelbetowe $cianki czolowe monolitycznie potaczone
z konstrukcja przepustu. Scianka zaréwno wlotowa jak i wylotowa sa identyczne pod
wzglgdem geometrycznym i konstrukcyjnym - sa odbiciem w zwierciadle. Konstrukcje
scianek tworza betonowe mury oporowe o statej grubosci wynoszacej 0,30m.

Scianki posadowiono na betonowych lawach fundamentowych o szerokosci 0,40m
i wysokosci 0,30m. Usytuowanie $cianek przyjeto prostopadle w stosunku do osi podtuzne;j
przepustu.

Podstawowe materiaty:

- beton konstrukcyjny B-25,

- stal zbrojeniowa A-11 (18 G:-b)

Rury betonowe

Przykanaliki -z rur betonowych fi 200 i 300 mm

Na studzienki Sciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm wysokosci 30
cm lub 60 cm , z betonu klasy B 25

Studnie rewizyjne - kregi betonowe $rednicy 1200 mm wys. 50 cm

Izolacja

Podloze pod izolacje powinno by¢ rowne, gladkie, nieodksztatcone. czyste i suche. Roboty izolacyjne
powinny by¢ wykonywane przy dobrej pogodzie tzn. wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna
przekroczy¢ 85%. natomiast temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczac materiatow

Wykonawca zobowiazany jest:

+ dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. + powiadomi¢
Inspektora nadzoru o proponowanych zrodlach pozyskania materialow przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje.

2.2. Odbidér materialow na budowie.
- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Remont drogi gminnej ulica Nowa w m. Garnek - Gmina Klomnice 18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
inspektora nadzoru robot.

2.3. Jako$¢ materialow

Jako$¢ wszystkich sktadnikow sieci odwadniajacej drogg powinna spetnia¢ wymagania stosownych
aktow prawnych oraz by¢ odpowiednio poswiadczona. Wedtug tych wymagan rury i ksztattki
powinny by¢ zgodne z nastgpujacymi wymaganiami:

>

>
>
>
>

na powierzchni zewnetrznej nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys i
peknigc.

Odstonigte koncoéwki rur ( dotyczy rur PCV ) powinny by¢ odpowiednio uksztaltowane i
oznakowane gtebokosci potaczen kielichow .

Plaszczyzny cigcia rur powinny by¢ prostopadte

Uszczelki powinny mie¢ gtadkie i rowne powierzchnie , bez zadzioréw i wybrzuszen

Kazda rura i ksztaltka powinna mie¢ oznakowanie fabryczne , zawierajace nast¢pujace dane :

- czynnik przenoszony

- nazwa producenta

- typ materialu

- seria identyfikacyjna typu
- §rednica zewnetrzna w mm
- grubos$¢ Scian w mm

- data produkcji

- efektywny standard .
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VI. NAWIERZCHNIA | PODBUDOWA DROGI

Stan istniejacy:

Ulica Nowa obstuguje jednostronnie istniejaca zabudowe jednorodzinna.

W punkcie poczatkowym - skrzyzowanie zwykle z ulica Glowna wlacza si¢ na zasadzie
podporzadkowania i taczy sig z ulica Potudniowa .

Niezorganizowana istniejaca nawierzchnia gruntowa wymaga catkowitej przebudowy.

1. Wstep

1.1. Niniejsze ustalenia dotycza wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem podbudowy i
nawierzchni drogi. W zakres tych rob6t wchodza:

roboty przygotowawcze,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20 cm .

wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 0/12,8 mm $cieralnej gr. 5 cm, KR 1

kontrola jakosci.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Wykonawca zobowiazany jest:

dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédlach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

2.2. Podbudowa.
- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102

2.3. Nawierzchnia.
- Warstwa $cieralna - beton asfaltowy grysowy dla KR 2 o uziarnieniu ciagtym 0/12.8 na bazie
asfaltu D-50/70 wg PN-S-96025:99 i ,,Warunkow Technicznych z dnia 02.03.1999 4”

2.4. Odbior materialow na budowie.

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
inspektora nadzoru robot.

2.5. Jako$¢ materialéw
Jako$¢ wszystkich sktadnikéw nawierzchni i podbudowy drogi powinna spetnia¢ wymagania
stosownych aktow prawnych oraz by¢ odpowiednio poswiadczona.

2.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona na goraco - wymagania
2.6.1. Wytyczne dotyczace stosowania materialow

Do mieszanek mineralno-bitumicznych w betonach asfaltowych nalezy stosowac nastgpujace
materialy:
- kruszywo tamane granulowane
a) grysy - klasy I, gatunku 1. wg normy BN-84/6774-02,
b) piasek tamany i kruszywo drobne granulowane ze skal magmowych; wg normy
BN-84/6774-02/
- maczka mineralna - wypelniacz podstawowy (wapienny) wg normy PN-6 1/S-9650,
- lepiszcze bitumiczne - asfalt drogowy D50/70 wg normy PN-65/.C-96170.
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2.6.2.Badania kontrolne

Wykonaweca jest zobowiazany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz
wykonywania laboratoryjnych badan kontrolnych. W umowie z dostawca (producentem) nalezy
jednoznacznie okresli¢ sposob postgpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z
wymaganiami niniejszej ST.

Pochodzenia kruszywa i jego jako$¢ powinny by¢ wczedniej zaaprobowane przez Inzyniera.
Wykonawca powinien zaproponowac zrodto dostaw kruszyw oraz przedstawi¢ wyniki badan ich
jakosci. Poszczegdlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ z jednego zrodta.

2.6.3. Transport i skladowanie materialow

Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ oddzielnie wedtug przewidzianych w receptacji asortymentow i trakcji.
Frakcje drobne, ponizej 4 mm. powinny by¢ chronione przed opadami plandekami.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowac wypetniacz podstawowy wapienny.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ilosciowego i jako$ciowego odbioru dostaw oraz
wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych z czestotliwo$cia ustalona w PZJ.

Transport 1 przechowywanie wypelniacza musza si¢ odbywa¢ w sposéb chroniacy go przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca si¢ transport wypetniacza luzem w
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich oraz jego
przechowywanie w silosach stalowych.

2.6.4. Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek mineralno-bitumicznych

Dla mieszanki mineralnej o okre$lonym sktadzie i uziarnieniu wlasciwym dla warstwy wiazacej lub

$cieralnej nalezy okresli¢ optymalna ilo$¢ lepiszcza wedtug dwustopniowej procedury:

- ustalenie optymalnej zawartosci asfaltu w masie metodq Marshalla.

- ostateczne ustalenie optymalnej zawartosci asfaltu przez weryfikacje wynikow
uzyskanych metoda Marshalla na podstawie badan metoda pelzania.

Obliczenie projektowanej zawartos$ci asfaltu metoda Marshalla przeprowadza si¢ w sposob

nastgpujacy:

- wstepne obliczenie ilosci asfaltu w masie, w % wagowym korzystajac z jednej z metod:

a) wg zasady wypetnienia wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej
b) na podstawie powierzchni wtasciwej kruszywa i zalozonego wspolczynnika zawartos$ci
lepiszcza,

- wykonanie pieciu serii probek po 3 sztuki w kazdej, stosujac przy zageszczaniu ?D
uderzen ubijaka, przy czym zawarto$¢ asfaltu w poszczego6lnych seriach powinna by¢
zroznicowana o 0,5%,

- oznaczenie gestosci pozornej oraz oznaczenie stabilnosci i odksztatcenia wykonanych
probek masy.

- obliczenie projektowanej-zawartosci asfaltu w masie w procentach wagowych jako

sredniej arytmetycznej ilosci asfaltu przy maksymalnej stabilnosci i ilosci asfaltu przy
maksymalnej gestosci pozornej -probek masy, ,

- oznaczenie zawarto$ci wolnych przestrzeni wypetnionych asfaltem w zaggszczone;j

masie,

- sprawdzenie prawidlowosci zaprojektowanej ilosci asfaltu przez oznaczenie
stabilnosci 1 odksztalcenia oraz oznaczenie zawarto$ci wolnych przestrzeni
wypeionych asfaltem, w zaggszczonej masie z optymalng zawartoscia asfaltu. Przygotowanie

probek oraz oznaczenie stabilnos$ci 1 odksztalcenia masy mineralno-asfaltowej wykona¢ zgodnie z

BN-70/8931-09 za$ oznaczanie gesto$ci pozornej zgodnie z PN-67/S-0400 Badanie odksztatcenia i

modutu sztywnosci metoda pelzania oraz ustalenie na ich podstawie optymalnej zawarto$ci asfaltu

przeprowadza si¢ w sposob nastepujacy:

- sporzadzenie 3 serii probek o $rednicy i wysokosci 101 mm z betonu asfaltowego przy

czym zawarto$¢ asfaltu w poszczego6lnych seriach probek powinna by¢ rowna: w serii I: ilosci

optymalnej oznaczonej metoda Marshalla zmniejszonej o bezwzgledna wartos¢ 0.3%, w serii II: ilosci

optymalnej wg metody Marshalla. w serii III: iloSci optymalnej wg metody Marshalla zwiekszonej o

bezwzgledna wartos¢ 0,3%,
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- oznaczenie odksztatcenia metoda petzania i obliczenie modutu sztywnosci betonu asfaltowego z
rozng iloscig asfaltu.

- sporzadzenie wykresu zalezno$ci modutu sztywnosci od zawarto$ci lepiszcza w betonie
asfaltowym.

- ostateczne ustalenie optymalnej iloSci lepiszcza na podstawie wykresu przy czym oceng wartosci
modutu sztywno$ci mieszanki o optymalnej zawartosci lepiszcza w stosunku do warto$ci
wymaganej nalezy dokona¢ wg nastgpujacych kryteriow: - bez wzgledu na wartos¢ modutu
sztywnosci, ilo$¢ optymalna lepiszcza nie moze by¢ niniejsza od obliczonej metoda Marshalla.

- illo$¢ optymalna lepiszcza mozna zwigkszy¢ w poréwnaniu do ilosci obliczonej metoda Marshalla o
taka warto$¢, ktora nie powoduje zmniejszenia modutu sztywnosci mieszanki o sktadzie optymalnym
wg badania metoda Marshalla wigcej niz o 15% pod warunkiem, ze wolna przestrzen i wypetnienie jej
lepiszczem bgda miescity si¢ w granicach zalecanych.

- modul sztywnosci betonu asfaltowego z ustalona ilo$cia optymalna lepiszcza i z ilo$cia
uwzgledniajaca dopuszcezalne odchylenia od ilosci optymalnej nie moze by¢ mniejszy

od warto$ci wymaganych.

W przypadku niespetnienia tego warunku nalezy ponownie zaprojektowac sktad mieszanki mineralnej
lub dokona¢ zmiany niektorych sktadnikow mieszanki mineralno- asfaltowej, za$ cala procedure
ustalenia optymalnej ilo$ci lepiszcza powtorzyc¢.

2.6.5. Wytwarzanie mieszanki mineralno-bitumicznej

Wytwornia powinna by¢ zlokalizowana nie dalej niz 70 km od miejsca wbudowania masy. co pozwala
na transport wytworzonej mieszanki w ciagu maksimum 2 godziny. Nie moze ona zakldca¢ warunkow
ochrony $rodowiska tj. powodowa¢ zapylenia terenu, zanieczyszcza¢ wod i wywolywac hatasu
powyzej 50 decybeli. Wykonawca musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez
inspekcje sanitarna i wladze ochrony srodowiska. Teren wytworni musi by¢ ogrodzony i
zabezpieczony pod wzgledem bhp i p.poz. Produkcja moze odbywac si¢ jedynie na podstawie
receptury laboratoryjnej opracowane

3. Wykonanie robot:

Do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza mozna przystapi¢ po odebraniu
robot ziemnych, elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie drogowym.
Wykonanie koryta oraz profilowanie i zaggszczenie podtoza powinno nastapi¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie powinien odbywac sig
ruch budowlany, nie zwiazany z wykonaniem warstwy konstrukcji nawierzchni.

3.1. Przygotowanie podbudowy
Po wykonaniu rob6t ziemnych oraz recznym wyprofilowaniu podtoza, wykonac¢ nalezy:
- warstwe gorng o grubosci po zaggszczeniu 20 cm,
Przygotowanie mieszanki kruszywa polega na wytworzeniu w mieszarce stacjonarnej jednorodnej
mieszanki kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i nadaniu jej
wilgotnosci optymalnej. Kruszywo mozna zwilzy¢ w czasie wytwarzania go w kruszarce lub podczas
mieszania. Transport i rozscielanie kruszywa - nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo dostarczaé
na budowe¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem i segregacja.
Profilowanie - przed zaggszczeniem rozécielane kruszywo sprofilowaé do spadkow poprzecznych i
pochylen podtuznych wymaganych w projekcie. W czasie profilowania nalezy wyrownac lokalne
zagubienia za pomoca ci¢zkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 21 cm po zageszczeniu. Podbudowe nalezy zageszczaé
walcami ogumionymi oraz gtadkimi, stalowymi wibracyjnymi lub statycznymi. W miejscach
trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.
Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubo$ci odpowiadajacej sSrodkom
zaggszczanego kruszywa:
a) kruszywo o przewadze ziarn grubych, tj. takie, ktorego uziarnienie lezy w dolnej czg$ci obszaru
dobrego uziarnienia zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie wibracyjnymi
gtadkimi.
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b) kruszywo o przewadze ziarna drobnego (ponizej 20 mm), tj. takie, ktoérego uziarnienie lezy w
gornej czesci wykresu obszaru dobrego uziarnienia zaleca si¢ zaggszczac najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie statycznymi gltadkimi. Watowanie roztozonego kruszywa powinno
postgpowac od dolnej do gornej krawedzi podbudowy.

3.2, Wykonanie nawierzchni.

Po wykonaniu podbudowy nalezy dokona¢ oczyszczenia istniejacej nawierzchni oraz
wykona¢ uzupetnienie lokalnych zanizen ubytkow mieszanka mineralno - asfaltowa.
Mieszanka mineralno - asfaltowa nalezy rowniez wykona¢ profilowanie tukow. Po wykonaniu w/w
robot wykona¢ nalezy skropienie istniejacej nawierzchni, asfaltem skrapiarka mechaniczna.
Uktadanie mieszanki na warstwy nawierzchni musi odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie. Zabrania si¢ uktadania mieszanek w czasie
ciagtych opadow deszczu. Przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. W
przypadku uktadania warstwy wiazacej niwelet¢ wyznacza si¢ przy uzyciu stalowej linki, po ktorej
przesuwa si¢ czujnik urzadzenia sterujacego uktadarka. W przypadku warstwy $cieralnej niwelete
okresla powierzchnia warstwy wiazacej, na ktora uktada si¢ warstwe $cieralna o rownej grubosci.
Plyte wibracyjna nalezy podgrza¢ przed rozpoczgciem pracy. Uktadanie mieszanki musi odbywac sig
w sposob ciagly. W przypadku rozkladania mieszanki cala szeroko$cia wystepuja ztacza poprzeczne
wynikajace z dziennej dzialki, ktore nalezy wykona¢ przez rowne obcigcie nastgpnie posmarowanie
lepiszczem i zabezpieczenie listwa przed uszkodzeniem.

4.1.1.4. Usytuowanie krawedzi koryta
Krawedzie koryta w planie nie moga by¢ przesunigte w stosunku do projektowanych wzgledem
osi drogi o wigcej niz 5 cm.

4.1.1.5 Wymagania jako$ciowe wykonania podbudowy drog

Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczac -1 cm i -2 cm. Nierownosci podtuzne podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, mierzone zgodnie z norma BN-68/893 1-04 planografem lub czterometrowa lata. nie
powinny przekracza¢ 15 mm. Stosuje si¢ spadki poprzeczne podbudowy takie jak dla warstwy
$cieralnej - 2,0 %. Roznice warto$ci wykonanych spadkéw poprzecznych mierzonych, lata 4-metrowa
z poziomica, w stosunku do projektowanych nie powinny przekracza¢ warto$ci bezwzglednej spadku
wigcej niz o -M).5 %. Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczaé +5 cm
w stosunku do projektu. Dopuszczalne odchytki grubosci podbudowy po zageszczeniu od
projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekracza¢ + 10 %, -15 %.

Wykonanie badan ptyta VSS calosci podbudowy celem potwierdzenia osiagnigcia wyniku badan
parametréw dla ruchu $redniego.

4.1.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci:

a) spadkow poprzecznych, pochylen podtuznych oraz rownosci - w sposob ciagly nie rzadziej niz 50
m,

b) zageszczenia podbudowy - co najmniej w 2 przekrojach

4.1.2.1. Nieréwnosci podluzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczac¢ 0.8 cm .

4.1.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%

4.1.2.3.Niweleta nawierzchni
Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ £ 1cm .

4. 1.2.4.Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
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4.1.2.5, Kontrola zageszczenia podbudowy
Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 przynajmniej, w dwoch punktach
wybranych losowo. Z czg¢stotliwoscia kontroli zagegszczenia nalezy przeprowadzaé badanie
wilgotnosci czasie zaggszczania.

4.2. Czestotliwosé pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 4.3 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig. aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 4.3 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m" nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam. gdzie poleci Inspektor nadzoru.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

6. SPRZET
wibratory plytowe z ostona towarzyszaca:
walce ogumione i statyczne:

walce drogowe.

VIl INNE ROBOTY

REGULACJA URZADZEN
1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Niniejsze ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z regulacja urzadzen uzbrojenia
podziemnego, w zwiazku z prowadzonymi robotami przy budowie drogi.

2. WYKONANIE ROBOT

- wykona¢ regulacje pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych - szt. 4

POBOCZA i wjazdy bramowe

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Niniejsze ustalenia dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem wjazdéw bramowych

i pobocza, w zwiazku z prowadzonymi robotami przy budowie drogi.

2.MATERIALY
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o grubosci 20 cm.

3. WYKONANIE ROBOT
- Nalezy wykona¢ pobocza zgodnie z projektem.
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OZNAKOWANIE DROGI
1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Niniejsze ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z oznakowaniem drogi, w zwiazku z
prowadzonymi robotami przy budowie drogi, zgodnie z projektem.

2. MATERIALY

- stupki znakéw drogowych z rur stalowych @70 mm - 7 szt.
- tablice znakow drogowych ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m* - szt. 7

3. WYKONANIE ROBOT
- zamocowac stupki znakow drogowych zgodnie z projektem. .
- zamontowac tablice znakow drogowych.

ROBOTY DODATKOWE

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ninigjsze ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem roboét
dodatkowych, w zwiazku z prowadzonymi robotami przy budowie drogi.

2. WYKONANIE ROBOT

- Rozbidrka nawierzchni bitumicznej
Rozbidrka podbudowy

Wycinka krzewow 1 zagajnikow z odwozem

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w specyfikacji naleiy wykonaé w oparciu o aktualnie obowiqzujgce normy i

przepisy. ,
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