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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t budowlanych
przy budowie garazu z czescig socjalng dla potrzen jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej
potozonego na dziatlce o numerze 720/1 przy ul. Wolnosci w Karczewicach gm.Klomnice.

Roboty w ramach projektu obejmuja;
- budow e garazu 2-stanowiskowego dla samochoddi) ci ezarowych, t.j. budynku

1-kondygnacyjnego bez u zytkowego poddasza, o powierzchni zabudowy 268,8 m
i powierzchni u zytkowej 236,31 m2.
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1.2. Zakres stosowania OST

Ogollna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania

szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych przy budowie garazu z czescig socjalng dla
potrzeb jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej potozonego na dziatce o numerze 720/1 przy
ul. Wolnosci w Karczewicach gm.Ktomnice.
UWAGA: Wykonawca ma obowi gzek dokladnego zapoznania si € niniejsz 3 Ogodln g
Specyfikacj @ Techniczn g i wszystkimi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicz nymi
opracowanymi dla inwestycji pt. , Budowa garazu z czescig socjalng dla potrzeb jednostki
Ochotniczej Strazy Pozarnej potozonego na dzialce o numerze 720/1 przy ul. Wolnosci
w Karczewicach gm.Ktomnice.

1.3. Zakres robét obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
rob6t objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢
I stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

Zestawienie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru:

1. ST-0 - Wymagania Ogdlne

2. ST-1 - Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne dla branzy budowlanej
Nastepujace specyfikacje szczegotowe beda przedmiotem odrebnego opracowania:
- Szczego6towe Specyfikacje Techniczne dla branzy sanitarnej

- SzczegoOtowe Specyfikacje Techniczne dla branzy elektrycznej

1.4. Okre slenia podstawowe

Uzyte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.2.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.



1.4.4.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.5.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
poleceh i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.6 Zarzadzajacy — firma wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Inwestora, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot
i administrowanie dziatan w ramach umowy.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.8. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatbw oraz
robot.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Zarzadzajgcego.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.11. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

1.4.12. Polecenie Zarzadzajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zarzadzajacego, w formie pisemnej i ustnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.14. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.4.16. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Inwestora dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catlos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong obiektu budowlanego lub jej
elementu.

1.4.19. Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie
zaliczone do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja
powykonawcza

1.5. Nazwy i kody CPV
45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow strazy pozarnej



45000000-7 - Roboty budowlane
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.6. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Zarzgdzajgcego.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy zaznaczony na planie zagospodarowania terenu wraz z posiadanymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inwestora, Wykonawca przeprowadzi obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét. Wykonawca powinien
naby¢ wiedze o lokalizacji statych punktéw wysokosciowych (reperéw) i nawigzac sie do
nich.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny koszt. Wykonawca umozliwi w kazdym czasie
wstep na teren budowy przedstawicielom Inwestora i Zarzadzajacego.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa skifada sie z dokumentacji dostarczonej przez Inwestora
zawierajgcej  rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem w protokole przekazania
dokumentaciji.

W ramach ceny umownej ryczaltowej gdy zaistnieje taka potrzeba Wykonawca uzyska
stosowne uzgodnienia, projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz rysunki robocze
sporzadzone zgodnie z prawem budowlanym. Wszystkie takie opracowania, rysunki i
projekty Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zarzadzajgcemu.

1.6.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj aq projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentow decyzje
wigzacg podejmuje Zarzadzajacy w porozumieniu z Inwestorem.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na wilasng korzys¢ btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zarzadzajacego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa i szczegdtami opisanymi w SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg, SST oraz materiatami zatwierdzonymi przez Zarzadzajgcego i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione materiatami
zgodnymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji przedmiotu umowy az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zarzadzajgcym.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Zarzadzajacym.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W SposOb uzgodniony z Zarzadzajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zarzadzajgcego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene ryczattowa.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan:
1) odpowiednio zlokalizuje bazy, sktadowiska, ukopy i drogi dojazdowe,
2) zachowa srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru.

3) usunie na wlasny koszt materiaty szkodliwe zgodnie z wilasciwymi rozporzadzeniami
w tym zakresie.

1.6.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, W pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, wszelkich materiatdw odpadowych i pylacych.



Wszelkie materialy szkodliwe dla sSrodowiska uzyskane z rozbiorki zostang
wywiezione
i zutylizowane przez Wykonawce na jego koszt.

1.6.8. Ochrona wiasno sci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zarzadzajgcego i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zarzadzajgcego i wiascicieli urzadzen. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych oraz dokona napraw i zabezpieczen na wiasny
koszt.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposOb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow i uzytkownikéw ulicy Tyszkiewicza.

Wykonawca odpowiada materialnie za wszelkie uszkodzenia budynkéw znajdujgcych
sie w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed zakonczeniem budowy Wykonawca przedstawi Zarzgdzajagcemu oswiadczenia
0sOb trzecich o zaspokojeniu wszelkich uzasadnionych roszczen wyniklych w trakcie
realizacji inwestyciji.

Zarzadzajacy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci
i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Zarzadzajacy ani Inwestor nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

umowy.

1.6.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Zarzadzajgcego. Zarzadzajacy moze polecic, aby pojazdy nie
spetiajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Zarzadzajacego.

1.6.10. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
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1.6.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby catos¢ przedsiewziecia lub jego elementy bytly
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zarzadzajgcego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i autorskich i bedzie w pemi
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robo6t i w sposob ciaglty bedzie informowaé
Zarzadzajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zZwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych czy autorskich pokryje
Wykonawca.

1.6.13. Réwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zarzadzajacemu do zatwierdzenia.

1.7. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt urzadzi i utrzyma zaplecze
budowy niezbedne do prowadzenia robét i przechowywania dokumentaciji budowy. Zaplecze
administracyjne budowy powinno by¢ urzgdzone w poblizu terenu budowy.

Inwestor wskaze punkty poboru energii i wody dla potrzeb zaplecza. Wykonawca
zamontuje na wtasny koszt urzadzenia pomiarowe dla poboru w/w mediow i bedzie ponosit
koszty za zuzyte media na podstawie wskazan licznikow.

Wykonawca na dzieh odbioru ostatecznego zlikwiduje zaplecze budowy
i uprzatnie teren.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca ustawi ogrodzenie tymczasowe w celu zabezpieczenia placu budowy.
Przez caly czas trwania budowy Wykonawca utrzyma porzadek na placu budowy oraz
utrzyma
w czystosci drogi publiczne i ulice przy placu budowy.



1.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca w ramach ceny ryczaltowej dokona napraw uszkodzen nawierzchni
drogowych i chodnikbw spowodowanych transportem materialtbw w ramach realizaciji
inwestycji oraz dokona odtworzenia nawierzchni drogowych i chodnikow po wykopach.

1.10. Zielen
W czasie realizacji zadania Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb nie powodujacy
niszczenia zieleni.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie stosowane przez wykonawce materiaty dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Zarzadzajgcego.

Wszystkie uzyte w projektach budowlanych, zatgczonych przedmiarach i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru nazwy materiatdw i urzadzen okreslajgcych nazwe
producentow nalezy rozumiec¢ jako okreslenia pomocnicze.

Do wykonania przedmiotu opisanego w niniejszej specyfikacji mogag by¢ uzyte materiaty
i urzadzenia dowolnych producentdw o parametrach nie gorszych niz posiadajace je
materiaty

i urzagdzenia wymienione z nazwy.

Przed wbudowaniem takich materiatow i urzadzen wykonawca przedstawi Zarzadzajgcemu
wymagane dokumenty w celu akceptaciji i zatwierdzenia tych materiatéw do wbudowania.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatldw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Zarzadzajgcemu projekty do
zatwierdzenia, szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrob budowlany nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci

Z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zalgcznik nr 1 do ustawy ,Wyrobu budowlane”.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.
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2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Ziemia z wykopdéw na terenie budowy Ilub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach kontraktowych bedzie odwieziona na odklad. Eksploatacja zrodet
materialdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom

Jesli materialy uzyte do budowy nie bedg spetnialy wymagan SST, to na polecenie
Zarzadzajgcego Wykonawca wymieni je na wlasny koszt.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg
one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé
i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Zarzadzajacego.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych 2z Zarzadzajgcym Ilub poza terenem budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zarzadzajgcego
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki
materiatdw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Zarzadzajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdérni, muszg
by¢ spetnione nastepujace warunki:
a) Zarzadzajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatldw w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Zarzadzajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji robot,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Zarzadzajgcego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Zarzadzajgcego; w przypadku braku ustaleA w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien byc¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zarzadzajacego.

Wykonaweca nie usunie zadnej sztuki sprzetu wymienionej w Ofercie z terenu budowy
bez zgody Zarzadzajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzgadzajacego.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
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Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, a takze naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zarzadzajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajgcego, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpocz eciem robo6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skfada¢ sie z czesci opisowej
i graficznej

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- projekt organizacji budowy

5.2 Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
szczegoOtowe] specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Zarzadzajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang poprawione przez wykonawce na jego koszt.

Decyzje Zarzadzajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w szczego6towe]
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zarzadzajgcego dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez wykonawce
nie pozniej niz w terminie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

5.3. Ogdlne warunki wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Zarzgdzajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajacego.

12



Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang
usuniete przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zarzadzajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach kontraktowych,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zarzadzajacy uwzgledni wyniki badan materiatbw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajagcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Zarzadzajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
Z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujacych na
terenie Inwestora.

5.4. Warunki przyst gpienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokona¢ oceny stanu terenu
w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatdbw, miejsc sktadowania
materiatow

i lokalizacji zaplecza budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Zarzadzajgcego projekt programu zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robo6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czes¢ og0Ing opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposoOb zapewnienia bhp. oraz imiennie osobe odpowiedzialng za przestrzeganie
bhp na budowie,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

— elementow robdt,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), wskazanie laboratorium

— sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie  technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Zarzadzajgcemu;

b) czes¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robat:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposb6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci
W czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

- sposoOb postepowania z materiatami z rozbidrki

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdbw oraz roboét
Zz czestotliwoscig zapewniajgcg  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Zarzadzajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zarzadzajacy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w
celu ich inspekgiji.

Zarzadzajacy bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzgadzajgcy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy Zostang, usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogag by¢ z jednakowym prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Zarzadzajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zarzadzajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposOb zaakceptowany przez Zarzadzajacego.
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Na zlecenie Zarzadzajacego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang  przez ~ Wykonawce  usuniete. Koszty tych  dodatkowych  badan
w przypadku stwierdzenia usterek pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zarzadzajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Zarzadzajacego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Zarzgdzajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zarzadzajacemu na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.1. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jesli wykonane roboty lub uzyte materiaty nie bedg spetnialy wymagan SST, to na polecenie
Zarzadzajgcego Wykonawca naprawi wadliwie wykonane roboty, a materialy wymieni na
wlasny koszt.

6.6. Badania prowadzone przez Zarz adzajacego

Zarzadzajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatdbw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zarzadzajacy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i
robét z wymaganiami SST na podstawie zaréwno wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zarzadzajacy oprze sie wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacjg projektowg i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badah niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg
odpowiednie atesty
Materialy stosowane do wykonania robot objetych umowag powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
Z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
oraz powinny spetnia¢ wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Zarzgdzajagcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zarzadzajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika robét i inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania poleceh Wykonawcy robét.

(2) Zakres wykonanych robét bedzie poswiadczany do zaptaty przez Zarzadzajgcego na
podstawie dowoddw wykonania robét przedstawionych przez Wykonawce.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zarzgdzajacemu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje przedsiewziecia budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zarzadzajacego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Przedmiar robo6t

Przedmiary rob6t zawarte w materialach przetarg owych na wykonanie zadania
stanowi @ jedynie materiat orientacyjny i pomocniczy przy u stalaniu przez oferenta
ceny ryczattowej zadania .

7.2. Obmiar robot

Obmiar rob6t dokonywany bedzie w miare postepu robo6t procentowo zgodnie ze
szczegotami opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie zadania.

7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania rob6t w celach dokonania
przejsciowych  ptatnosci  bedzie procent wykonania  okreslonego elementu robét
wyszczegOlnionego w tabeli do fakturowania sporzadzonego przez Wykonawce jako
zalgcznika do umowy na wykonanie robat.

7.4. Dokumenty finansowe wykonawcy potwierdzaj  gce wykonanie robét

W ciggu 21 dni od podpisania umowy na wykonanie robot Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Zarzadzajgcemu wzory dokumentow finansowych potwierdzajgcych
wykonanie robét.

Zarzadzajacy poswiadczy do wyplaty kwoty nalezne Wykonawcy tylko na podstawie
zatwierdzonych dokumentow finansowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Zarzadzajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zarzgdzajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. Odbior cz esciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Zarzadzajacy.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zarzgdzajgacego.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zarzadzajacego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow,

o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
w obecnosci Zarzadzajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i PZJ,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z SST i PZ],

6. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbi6ér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu poniesie wykonawca

i obejmag one:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajgcym i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zarzadzajagcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu, w szczegolnosci optaty za zajecie pasa drogowego, za
umieszczenie urzadzenh obcych w pasie drogowym

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pbézniejszymi zmianami).
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ST-1

I. WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace budowy budynku
Garazu z czescig socjalng w Karczewicach.

1.2Zakres stosowania S.S.T.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3Zakres robot obj etych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem powyzszego budynku i przekazaniem go do uzytkowania.

1.40kre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami

w obowigzujacych Polskich Normach i ST- O: ,Wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa.

II. MATERIALY

2.10go6lne wymagania dotycz gce materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w przedmiotowych normach
oraz zaleceniach zawartych w warunkach technicznych i instrukcjach producentow.

Do wykonania robot konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ materiaty wskazane przez projektanta
w Dokumentacji Projektowej , posiadajgce aprobaty techniczne dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie

2.2Beton

Beton zwykly klasy B15, B20, powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm BN-62/6738-07 i
PN-88/B-06250 oraz norm zaktualizowanych, obecnie obowigzujgcych, o ile takie
wystepuja.PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcije
betonowe i zelbetowe

2.3Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501 oraz norm
zaktualizowanych, obecnie obowigzujacych, o ile takie wystepuja.

2.4Pustaki ceramiczne $cienne

Pustaki sciennne do murowania scian kl 100 na zaprawie c-w m-ki 3 MPa wg PN BN-
84/6745-01 oraz norm zaktualizowanych, obecnie obowigzujacych, o ile takie wystepuja.
2.4.1 Cegta ceramiczna petna powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-75/B-12001 -
Cegta petna wypalana z gliny - zwykia

2.5Cement

Cement uzyty do zapraw winien odpowiada¢ wymogom BN-88/6731-08 , PN-90/B-14501
oraz norm zaktualizowanych, obecnie obowigzujacych, o ile takie wystepuja.

2.61zolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe zastosowane do budowy niniejszego obiektu powinny by¢
zgodne

z dokumentacjg projektowg oraz posiadaé aktualne aprobaty techniczne ITB.

2.7 Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu winna posiada¢ aprobate techniczng na stal 34GS oraz St0S

2.7.1 Stal profilowa

Stal profilowa do wykonywania konstrukcji stalowych powinna posiada¢ aprobate techniczng
ITB oraz certyfikat zgodno$ci od producenta materiatdw hutniczych
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2.8. Sktadowanie materiatow :

2.8.1. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wezta betoniarskiego a ten
zas najblizej przewidywanych robét betoniarskich. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem zabezpieczajgce kruszywo przed zniszczeniem
w czasie jego skladowania i poboru.

2.8.2.Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w workach. Skiadowanie cementu w workach
wykonawca powinien zapewni¢ w magazynach zamknietych lub pod wiatg . Skfadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

2.8.3.Dostawy dora zne bez sktadowania

Ze wzgledu na fakt , ze przy robotach konstrukcyjnych zwigzanych budowag obiektu
wystepuje znaczny zakres robo6t do wykonania ktérych bedzie potrzebny beton i zaprawa
cementowa ( roboty fundamentowe , murowe , konstrukcje zelbetowe
monolityczne - stropy , nadproza i podciggi ) mozna roboty zorganizowaé tak aby niewielkie
ilosci kruszywa i cementu dowozi¢ na budowe bezposrednio w momencie wykonywania
betonu i zaprawy i wowczas nie organizowaé sktadowisk na kruszywo icementwg p. 2.8.11i
2.8.2 . Zasadnicze zuzycie betonu przewiduje sie za pomocg dostaw betonu od producenta
w gruszkach bezposrednio w momencie betonowania.

2.8.4 Skladowanie elementow drewnianych

Potrzebne do obudowy wykopow elementy z drewna jak bale szalunkowe oraz rozpory
nalezy sktadowacC posortowane profilami z miejscu zapewniajagcym ich najtatwiejszg
dostepnosc¢ oraz najkrotszg droge transportu do miejsca uzycia w wykopie.

2.8.5 Skladowanie elementow stalowych

Potrzebne do budowy zbrojenie nalezy zamowi¢ w warsztatach konstrukcji stalowych i
przywiez¢ na budowe w takim momencie , kiedy bedzie przygotowana powierzchnia
skladowiska stali. Sktadowisko stali nalezy zapewni¢ osobno dla stali zbrojeniowej do zelbetu
oraz osobno dla profili hutniczych. Wykonawca rob6t musi przygotowac¢ powierzchnie pod
skltadowisko w zwigzku z tym nalezy zapewni¢ warunki sktadowania takie aby mozliwy byt
dojazd ciezkim sprzetem ( dzwig ) zas sama powierzchnia sktadowania
byla utwardzona i zadaszona.

2.8.6 Skiladowanie elementéw prefabrykowanych

Elementy skladowa¢ na placu przyobiektowym. Nawierzchnia powinna by¢ utwardzona
i dostosowana do przewidywanych obcigzen. Prefabrykaty nalezy skiadowa¢ w sposob
okreslony w instrukcji technologicznej.

Elementy prefabrykowane zastosowane do budowy niniejszego obiektu powinny mie¢
aprobate techniczng , certyfikat bezpieczenstwa oraz znak bezpieczenstwa i dopuszczenie
do stosowania
w budownictwie

. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotycz ace sprz etu

Sprzet wykorzystywany do wykonania budowy musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i
spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2.Sprzet do robét ziemnych, przygotowawczych i wyko ~ hczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- koparki , tadowarki spychacze oraz wywrotki

- pita do ciecia i betonu

- gumowka elektryczna

- pita spalinowa reczna

- zageszczarki spalinowe o zréznicowanym ciezarze od 60 do ponad 200 kG

- szpadle , topaty , sztychdwki i taczki do transportu urobku z wykopow
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3.3.Sprzet do robét monta zowych
Wykonawca zapewni sprzet do prac montazowych :
- spawarka
- wciggarka mechaniczna
- drobny sprzet oraz elektronarzedzia do robét montazowych zwigzanych z
wykonaniem obudowy wykopdw w sposob tradycyjny oraz do wyciecia fragmentow
balustrad.
- deskowania przestawne do betonowania konstrukcji monolitycznych
- elektronarzedzia niezbedne do robo6t wykonczeniowych ptyta GKF na profilu AL oraz
uktadanie gresu.
- do robot montazowych prefabrykatow wykonawca powinien zapewnic¢ ciezki sprzet -
jak dzwig samojezdny lub wiezowy (zaleznosci od organizacji robot)
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w peilni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonania robot.

IV. TRANSPORT

4.1.0g0Ine wymagania dotycz gce transportu

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajagce z obowigzujgcych w Polsce
przepisow, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikoéw drég oraz pracownikow na
terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatbw, gwarantujgce
zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport gruzu i urobku z wykopu

Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

4.3. Transport betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw.
gruszkami.

4.4 Transport kruszywa do betonu i zapraw

Kruszywa uzyte do betonu i zapraw moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow,
W miare postepu robdét.

4.5 Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach - samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

4.6 Transport materiatow murarskich

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.7 Transport elementéw drewnianych i stalowych

Wykonawca zapewni transport dowolnymi s$rodkami. Wykonawca zapewni srodki
transportowe w ilosci gwarantujgcej ich wkasciwe wykorzystanie.

V. WYKONYWANIE ROBOT

51 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
kod CPV 45100000-8

5.1.1 Roboty wst epne - zakres
Oczyszczenie dziatki z pozostatosci korzeni i pnia usunietego drzewa, przesuniecie
elementow wyposazenia placu zabaw.

5.1.2 Materiaty
Nie wystepuja

5.1.3 Sprzet
Wykonawca przystepujacy do robo6t przygotowawczych powinien dysponowaé
nastepujagcym sprzetem :
Kilofy . topaty , szpadle , taczki, pity tarczowe i tancuchowe.
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5.1.4 Transport

515

Transport urobku w postaci gruzu , gatezi i innych elementoéw przewozi¢ taczkami

bezposrednio na srodki transportu samochodowego.

WYKONANIE ROBOT

1. W miejscu lokalizacji projektowanego obiektu nalezy wykonac¢ czyszczenie terenu
polegajace na wykarczowaniu drzew. Wykonac organizacje placu budowy wraz z
dojazdami dla samochoddéw dostawczych, wywrotek lub dzwigu samojezdnego
oraz gruszki z betonem.

2. Zaplanowac i zorganizowa¢ miejsca skladowisk materiatow oraz prefabrykatow
wraz
Z zapewnieniem dojazdu

5.1.5.1 Roboty pomiarowe

1.

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych kierownik robdt powinien przyjaé
podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace ukilad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych. Przyjecie punktéw statych powinno by¢
dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i z
okresleniem ich wspétrzednych. Przejecie punktéw pomiarowych nalezy odnotowac w
dzienniku budowy.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone,
aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mr6z, roboty
budowlane itp. czynniki . Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do
wykonawcy robot.

Punkty wysokosciowe (repery) powinny by¢ wyznaczone w poblizu kazdej
wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a
rzedne ich wykresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny byc¢
wyznaczone na trwaltym elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienit
on swojego potozenia i chronione przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien byé
przekazany kierownikowi budowy przed rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu
wykonawcy przed rozpoczeciem robét ziemnych.

5.1.5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

1.

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

- wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robot
ziemnych oraz do ksztaltu budowli i poszczegélnych jej elementéw; osnowe
realizacyjng stanowi zazwyczaj ukftad osi, siatki kwadratow lub prostokatow,
stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed
zniszczeniem,

- wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi,
obryséw, krawedzi, zalaman itp. budowli lub jej czesci,

- wyznaczanie w bezposrednim sasiedztwie (a w razie potrzeby i na terenie
budowli) odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych nawigzanych do osnowy
geodezyjnej na danym terenie, z tym ze obowigzkowo repery wysokosciowe
powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

- wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu skarp,

zboczy itp.

2. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢é dokonywane w

nawigzaniu do geodezyjnych  wyznaczonych  punktéw  sytuacyjnych i
wysokosciowych. Poszczegblne elementy lub czesci budowli powinny by¢
wyznaczane w taki sposob, aby istniata mozliwos¢ pelnego korzystania z nich
podczas realizacji budowy.

Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych, zar6wno w odniesieniu do osnowy
podstawowej, jak
I roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu,
wykonywanych rob6t ziemnych lub jej etapéw i odcinkéw. Wymagana dla danego
obiektu doktadnos¢ pomiaréw powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i
wpisana do dziennika budowy.

Na zgdanie wykonawcy rob6t powinny by¢é dokonane, wspélnie przez wykonawce i
inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.
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5.1.5.3 Wyznaczanie konturow budynkéw i obiektéw in  zynierskich

1.
2.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkdw i
krawedzi wykopow powinny by¢ trwale wytyczone na fawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzér techniczny
inwestora [ potwierdzone protokdlarnie zapisem
w dzienniku budowy.

Jezeli budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢
wykonane tylko do realizacji robét ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, ze
doktadnos¢é wyznaczania charakterystycznych punktéw zalamania obrysu moze
wynosi¢ £ 5 cm.

Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budynek powinny co
najmniej obejmowac:

- wytyczenie obrysu budynku do wykonania robét ziemnych,
- wyznaczenie osi scian konstrukcyjnych budynku na tawach ciesielskich.
Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

- punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

- punkty zatamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, wymiary
miedzy punktami zalamania obrysu budynku lub budowli,

- wymiary nhiezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw gtoéwnych
terenowej siatki geodezyjnej,

- rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu
zerowego budynku lub budowli i do uktadu wysokosciowego, w jakim zostata
wykonana mapa do celéw projektowych.

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy,
zawierajgca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna
znajdowaé sie u kierownika budowy oraz u inspektora nadzoru inwestorskiego. W
przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektéw, kopia szkicu
tyczenia danego obiektu powinna by¢ rowniez przekazana kierownikowi robot
nadzorujgcemu wykonywanie przydzielonego mu budynku lub obiektu.

Jezeli przy realizacji budynku lub obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w
trakcie wykonywania robo6t budowlanych, wytyczenie obrysu i osi $cian nosnych
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 1,0 cm.

5.1.5.4 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

1.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce
rob6t dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujgca ukiad pomiarowy na
placu budowy, szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy,
sprawdzania techniczne z pomiaréw z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢é przekazana inwestorowi
(uzytkownikowi) w chwili przejecia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacija
ta powinna stanowi¢ integralna cze$¢ dokumentacji wykonanego obiektu.

W przypadku wspélnego wykonywania pomiarow niwelacyjnych przez wykonawce i
inwestora wyniki tych pomiaréw stanowig integralng czes¢ powykonawczej
dokumentacji geodezyjnej.

5.2 ROBOTY ZIEMNE

Kod PVC 45111200-1

5.2.1 Wstep
5.2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopow pod fundamenty projektowanej budowy
budynku garazu z czescig socjalng .
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5.2.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja technicznha SST stosowana jest jako dokument
przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionych w p.5.2.4
5.2.1.3 Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania wykopéw pod
fundamenty
i kondygnacje podziemne budynku Pensjonatu w Kazimierzu Dolnym wg. p. 1.1
5.2.1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami
podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogdlne"
5.2.1.50g06lne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podane sg w ST-0 ,Wymagania ogdlne".
5.2.2 Materialy
Nie wystepuja
5.2.3 Sprzet
Lopaty , sztychdwki , kilofy , taczki , spychacze , koparki , tadowarki , oraz samochody
wywrotki, $cianki szczelne.
5.2.3.1 Ogdblne wymagania dotycz agce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”
5.2.3.2 Sprzet do wykonywania robét
Wykop pod fundamenty
Do wykonywania wykopéw recznych i mechanicznych wykonawca powinien
zabezpieczyC sprzet jak w p. 5.2.3
5.2.4 Transport urobku
5.2.4.1 Wydobywanie gruntu
Odspajanie i tadowanie gruntu nalezy wykona¢ mechanicznie z wywiezieniem gruntu
srodkami transportowymi do 10 km.
5.2.4.2 Wymagania podstawowe przy transporcie grunt  u
Jako rodzaj transportu gruntu bezposrednio z wykopu wybrano koparki, ktorych ilos¢
nalezy dostosowac do ilosci mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do mozliwosci i
ilo$ci srodkow transportowych.
5.2.4.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi
1. Do transportu gruntu mogg by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy
samochodowe: a). samochody skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach,
z przechytem tylnym, bocznym, b) samochody samowytadowcze.
Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowac
rodzaj pojazdu samochodowego do:
- odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowywania,
- przebiegu trasy i stanu nawierzchni drég transportowych,
- warunkow wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,
- ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach
wystepujacych na danym placu budowy.
5.2.5 Zasady wykonywania  wykopow
5.2.5.1 Wymagania podstawowe

1. Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkoSci
robot, gtebokosci wykopu,

2. Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po
ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich rob6t i szybko zlikwidowac wykopy przez ich zasypanie.

3. Ze wzgledu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcych fundamentéw nalezy glebokos¢ wykopu dostosowa¢ do poziomu
najgiebiej posadowionego fundamentu.

4. Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli lub wymiaréw w
planie fundamentéw oraz dostosowane do sposobu zakladania fundamentu,
gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
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5.2.5.2 Nienaruszalno $¢ struktury gruntu w wykopie

1. Wykonywanie wykopow w gruntach powinno sie odbywaé¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Warstwe gruntu nalezy usunaé¢ bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu sposobem recznym zapewniajgcym uzyskanie wymaganej
doktadnosci wykonania powierzchni podtoza pod fundament.

2. Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w
miejscu i na gtebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na
obcigzenia, jakie bedg przekazywane na grunt przez wykonany obiekt poprzez
odbiér wykopu przez uprawnionego geologa.

5.2.5.3 Rozparcie lub podparcie $cian wykopow

1. Odeskowanie scian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe
mozna stosowac w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgcej wypadanie
gruntu spomiedzy bali przysciennych. Odeskowanie azurowe scian wykopow mozna
stosowac tylko w gruntach spoistych, potzwartych iz wartych.

2. Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozwartych powinny by¢ zachowane
nastepujace wymagania:

- gébrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej
na 15 cm i zabezpiecza¢ przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotéw,

- rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w

dot,

- w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowa¢ sie w czesci wykopu

odeskowanego, Stan rozparcia i podparcia $cian wykopow powinien by¢ sprawdzony

okresowo, a wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu $cian powinny byc¢
niezwlocznie naprawione.

3. Pozostawienie obudowy wykopow w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach
technicznej

niemozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy

zagraza

bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego

obiektu.

5.2.5.4 Zejscia i wyj $cia w wykopach
1. W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w
odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.
2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz
opuszczanie lub podnoszenie pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do
wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.
5.2.5.5 Sktadowanie urobku z wykopow
1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na samochody
wywozgce go poza teren budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia.
5.2.5.6 Zasypywanie wykopow
1. Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robdét.
2. Przed zasypaniem wykopu nalezy fundamencie osadzi¢ zbrojenie tgcznikowe do
scian , stupow , oraz trzpieni
3. Zasypywanie wykopu wykonywaé z zageszczaniem gruntu warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszaceyj:

- nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych lub
zageszczarek mechanicznych spalinowych .

4. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢
dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowalo uszkodzenia warstw izolacji
wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

5.2.5.7 Doktadno $¢ wykonania wykopow
1. Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny byé
okreslone w dokumentacji technicznej 1. Jezeli projekt nie stanowi inaczej,
dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢ wieksze niz:
0,02% - dla spadkow terenu,
0,05% - dla spadkdéw rowdw odwadniajgcych,
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4 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,
+ 5 cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,
+ 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz
1,5m, £5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,
+ 10% - w nachyleniu skarp
5.2.5.8 ZABEZPIECZANIE PRZED DESTRUKCYJNYM DZIALANI EM WODY
5.2.5.8.1 Wymagania podstawowe
1. Przy wykonywaniu robot ziemnych i fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ przed
destrukcyjnym dziataniem wody opadowej i technologiczne;.
5.2.5.9 KONTROLA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
1. Sprawdzenie doktadnos¢ wykonania wykopu. ( lokalizacja oraz gtebokosc)
2. Sprawdzenie dna wykopu przez odbidr geologiczny (czy fundament posadowiony
bedzie na gruncie rodzimym)
3. Z kazdego sprawdzenia robét sporzadzi¢ protokot potwierdzony przez nadzér
techniczny inwestora i odnotowaé¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

5.2.5.9.10dbiér wykonanych robot ziemnych (odbiér k ~ oncowy)
5.2.5.9.2Dokumentacja niezb edna dla dokonania odbioru ko nAcowego
1. Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie
sprawdzen
wykonanych robot do dokumentacji zawierajgcej:
dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice)
zestawienie wynikéw badan jakosciowych oraz ich analize wraz z wnioskami
2. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych
powinny
by¢é poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do
ponownego
odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego robat.
5.2.5.10 Przepisy, opracowania pomocnicze i normy
Powyzsze roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Normami Polskimi jak nizej oraz
warunkami branzowymi zwigzanymi i obowigzujgcymi przepisami.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw PN-
74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu PN-68/B-06050 - Roboty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

5.3. ROBOTY FUNDAMENTOWE
KOD CPV 45262210 - 6
KOD CPV 45111250 -56
5.3.1 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru rob6t fundamentowych dotycza:
fundamentéw budowy budynku garazu z czescig socjalng w Karczewicach
5.3.1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru fundamentu.
5.3.1.2 Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument
przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionych w p.5.3.5
5.3.1.3 Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania fundamentéw pod
projektowang budowe budynku garazu z zapleczem socjalnym w Karczewicach..
5.3.1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami
podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogdlne"
5.3.1.50gd6lne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podane sg w ST-0 ,Wymagania ogolne"
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5.3.2

5.3.3

Materiaty

Beton B15 , prety ze stali zbrojeniowej A-lll i A-0 , materialy do izolacji
przeciwwilgociowej, w przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek
uszczelniajgcy do betonu , drut wigzatkowy , blaty szalunkowe.

Sprzet

5.3.3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne"

5.3.3.2 Sprz et do wykonywania robét

534
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lopaty , klucz do zwigzywania pretéw drutem , taczki , deski do pokonania r6zni¢
poziomow taczki do transportu betonu , wibrator wgtebny , klucze i sruby do taczenia
blatow szalunkowych.

Transport

Transport betonu zaktada sie pompa bezposrednio z gruszki do miejsca betonowania
w wykopie zas transport stali zbrojeniowej ze wzgledu na jej niewielkg ilos¢ nalezy
wykonywac recznie .

WYKONYWANIE ROBOT

5.3.5.1 Dokumentacja techniczno-robocza

Niezaleznie od wymagan dotyczacych dokumentacji technicznej roboty
fundamentowe powinny byé wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym podioza
oraz wystepujacych w miejscu posadowienia obiektu warunkéw gruntowo-wodnych
oraz do budowanego obiektu dlatego tez zgodnie z zaleceniem projektu konstrukciji
przed przystgpieniem do robét fundamentowych

wykonawca rob6ét powinien wezwa¢ na budowe uprawnionego geologa celem
wykonania kontrolnego odwiertu i sprawdzenia parametréw geotechnicznych podtoza.

5.3.5.2. Wymagania ogolne dotycz ace posadowienia fundamentéw

1.
2.

Projektowane podbicia fundamentow wykonywane jako betonowe monolityczne
powinny przekazywac obcigzenia na grunt catg powierzchnig podstawy.

Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewni¢ wymagany stopien
bezpieczenstwa budowli i powinno by¢ tak realizowane, aby nie powodowato
szkodliwych jej odksztatcen.

Fundamenty bezposrednie sasiadujgcych ze sobg budowli, jezeli znajdujg sie
réznych poziomach, powinny by¢é wykonywane przy zastosowaniu specjalnych
zabezpieczen zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i PN-81/B-03020.
Roboty fundamentowe przy budynkach istniejacych nalezy prowadzi¢ z duzg
ostroznoscig. Rownoczesnie nalezy sprawdzi¢ czy poziom posadowienia istniejacego
budynku odpowiada zalozeniom przyjetym w dokumentacji technicznej.

5.3.5.3 Materiaty do wykonywania warstw wyrownawczy  ch podio za

Do wykonania warstw wyréwnawczych pod fundamentem nalezy zastosowac chudy
beton

5.3.5.4 Odbioér wykopow

1. Rozpoczecie robo6t fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza
przez uprawnionego geologa i jego wpisie do dziennika budowy.

2. Odbioru podioza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu oraz
przed utozeniem chudego betonu

3. Protokot odbioru poditoza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podioza

gruntowego.

5.3.5.5 Wykonanie robot

Geolog winien dokfadnie zbadac parametry techniczne gruntu.

Prace przy wykonywaniu wykopow nalezy tak wykonywac¢ aby grunt z sgsiadujacych
pol nie osuwal sie do wykopu, wykopy nalezy dokfadnie i mocno obudowac i
rozeprzeé, aby grunt nie osuwat sie spod sasiednich odcinkéw fundamentow

-boczne sciany wykopu nalezy bezwarunkowo zabezpieczyé przed obsuwaniem, za
pomocg deskowania petnego

-fundamenty betonowe wykonywa¢ w szalunkach systemowych, zapewniajacych
uzyskanie gtadkiej, rownej faktury,

-nie nalezy dopusci¢, aby wykop pod fundament zostat nawodniony

-w przypadku zamoczenia gruntu nalezy zdjg¢ zawilgocong wierzchnig warstwe do
gtebokosci nawodnienia i uzupetnic te warstwe piaskiem zageszczonym
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-roboty nalezy wykonywa¢ pod scistym nadzorem budowlanym ze strony
wykonawcy
i inspektora nadzoru;
5.3.5.6 Odbior fundamentow

1. Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w
planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczna, prawidtowosci
wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich, betonowych i izolacyjnych. Wyniki odbioru
powinny by¢ zapisane w protokotach robét zanikajagcych.

2. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny byc¢
wieksze niz 5 cm.

5.4 ROBOTY BETONOWE

KOD CPV 45262300 - 4

KOD CPV 45262311 - 4
54.1 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczg robot betoniarskich dla budowy
budynku garazu z czes$cig socjalng w Karczewicach.
5.4.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.
5.4.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument
przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionych w p.5.4.5
5.4.1.3 Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg budowy budynku garazu z czescig
socjalng w Karczewicach
5.4.1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami
podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogdlne"
5.4.1.5 0gd6lne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podane sg w ST-0 ,Wymagania ogolne”
5.4.2 Materialy
Beton B15, B20, prety ze stali zbrojeniowej A-lll i A-O , materialy izolacyjne
w przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniajgcy, drut
wigzatkowy , blaty szalunkowe.
5.4.3 Sprzet
5.4.3.1 Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne"
5.4.3.2 Sprz et do wykonywania robét
lopaty , klucz do zwigzywania pretéw drutem , taczki , deski do pokonania rézni¢
poziomoOw taczki do transportu betonu , wibrator wgtebny , klucze i sruby do tgczenia
blatow szalunkowych, deskowania przestawne systemowe z podporami i rozparciami
szalunkow
5.4.4 Transport
Transport mieszanki betonowej zaklada sie mieszalnikami samochodowymi tzw.
»gruszkami”. llos¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowywania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90min przy
temp. otoczenia +15° C 70min przy temp. otoczenia +20° C 30min przy temp.
otoczenia +30° C

5.45 WYKONYWANIE ROBOT BETONIARSKICH

5.4.5.1 MIESZANKI BETONOWE | BETONY
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5.4.5.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru mieszanek
betonowych

i betonoéw: zwyktych, piaskowych, w tym warunki odnoszace sie do kontroli przygotowanych
mieszanek betonowych, transportu, ukladania i zageszczania mieszanek oraz pielegnacji
Swiezego betonu.

5.4.5.3 Zakres stosowania

Niniejsze warunki dotyczg budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej
i przemystowego oraz innych obiektdow o zblizonym przeznaczeniu lub technologii
wykonania. Nie dotyczg one betonow stosowanych w budownictwie specjalnym, jak np.
drogowym, mostowym, energetycznym i w innych obiektach o specjalnych procesach
technologicznych.

5.4.5.4 Dokumentacja techniczna

1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skiadnikéw
odpowiadajgcych normom panstwowym lub swiadectwom ITB, na ktére producent
danego skladnika wystawit zaswiadczenie o jakosci.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z recepturg robocza,
ustalong na podstawie wynikow badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci
surowcéw, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z
projektu lub ustalen miedzy wykonawca robo6t a projektantem.

3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna byC przechowywana przez
wykonawce robot i dotgczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

4. Jezeli dla r6znych fragmentow budynku lub budowli pojawia sie potrzeba ustalania
odmiennej receptury, to kazda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna by¢
przechowywana oraz dotgczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

5. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukciji,
jezeli taki byt prowadzony.

6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i ukladania w
konstrukcji  nalezy  prowadzi¢ dziennik zmian  atmosferycznych (dane
meteorologiczne), ze szczegdélnym zwréceniem uwagi na okresy ponizej + 5°C i
powyzej + 25°C. Dane te powinny by¢ odnotowane w dzienniku betonowania, jezeli
taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy.

7. Dokumentacja badan laboratoryjnych sktadnikbw betonu, mieszanki betonowej i
betonu powinna by¢ opracowywana w formie protokotow z kontroli jakosci, raportow
dotyczacych transportu i ukfadania mieszanki betonowej, jej zageszczenia i
pielegnacji.

8. Nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu sporzadza sie protokoty okresowego sprawdzania
wbudowanych betonéw, przeprowadzonego przez placéwki naukowo-badawcze
zajmujace sie stosowaniem betondw w budownictwie, wraz z oceng jakosci
mieszanki betonowej
i prawidtowosci parametrow technicznych stwardniatych betonéw.

5.4.5.5Domieszki i dodatki

1. Do zmiany warunkow wigzania i twardnienia betonu, poprawy wtasciwosci mieszanki
betonowej i betonu moga by¢ stosowane dodatki i domieszki nie wptywajgce na
zmiane wiasciwosci technicznych betonu okreslonego w projekcie pod warunkiem, ze
odpowiadajg wymaganiom norm panstwowych Iub zostaly dopuszczone do
stosowania przez upowazniong placowke naukowo-badawcza.

2. Skuteczno$¢ dziatania i mozliwos¢ jednoczesnego stosowania réznych domieszek
lub dodatkéw nalezy za kazdym razem sprawdzac doswiadczalnie.

3. Domieszki, w ilosci ustalonej doswiadczalnie nalezy dozowaé zgodnie z instrukcjg
producenta. Jezeli nie jest ustalona w instrukcji, nalezy domieszki dozowaé¢ z wodg
zarobowa.

4. Sposéb oraz okres skiadowania dodatkéw i domieszek powinny by¢ zgodne z
warunkami okreslonymi przez producenta.

5. Domieszki uplastyczniajgce pozwalajagce na zmniejszenie wskaznika wodno-
cementowego betonu przy zachowaniu wymagane] konsystencji nalezy stosowac z
uwzglednieniem nastepujacych zasad:
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a) uzycie domieszki jako czesci wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do
skladu mieszanki betonowej pozwala na otrzymanie betonu o tej samej
wytrzymatosci, lecz wiekszej urabialnosci niz beton kontrolny,

b) uzycie domieszki i zmniejszenie wskaznika cem-wodnego przez ograniczenie
ilosci wody zarobowej] powoduje zwiekszenie wytrzymatosci betonu o takiej
samej konsystencji jak beton kontrolny,

6. Domieszki przyspieszajace twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymatosci betonu
stosuje sie w celu:

- uzyskania wymaganej wytrzymatosci betonu w krotszym czasie zaréwno
w temperaturze normalnej, jak i przy obrébce cieplnej,

- zlagodzenia warunkéw obrobki cieplnej,

- unikniecia strat wytrzymatosci betonéw poddawanych obrébce cieplnej,

- zaoszczedzenia cementu lub energii cieplngj
Domieszki tej grupy nie wpltywajg znaczaco na urabialnosé, zawarto$¢ powietrza lub
wskaznik cementowo-wodny mieszanki betonowej. Nalezy liczy¢é sie jednak z
pewnym zwiekszeniem skurczu i petzania betondéw z domieszkami przyspieszajgcymi
twardnienie. Dostepne w kraju domieszki powinny posiada¢ stosowne atesty i mie¢
certyfikat o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

7. Domieszki przeciwmrozowe stosuje sie do wykonywania betonéw w okresie
zimowym metoda zimnych skfadnikow przy sSredniej temperaturze otoczenia nie
przekraczajacej -15°C. Dozowanie tych domieszek uzaleznione jest od temperatury i
zwieksza sie z jej obnizeniem. Mieszanki betonowe z domieszkami
przeciwmrozowymi nalezy projektowac zgodnie
z zasadami podanymi w instrukcji [1] wymienionej w p. 3.5

8. Domieszki opdzniajace wigzanie i twardnienie znajdujg zastosowanie do:

- betonu towarowego transportowanego na znaczne odlegtosci,

- betonéw wykonywanych w warunkach podwyzszonej temperatury w celu
niedopuszczenia do naprezen wewnetrznych i rys,

- betonoéw hydrotechnicznych,

- mieszanek betonowych pompowanych na znaczne odlegtosci, zapraw lub
zaczyndéw iniekcyjnych stosowanych w robotach zwigzanych ze stabilizacja
gruntéw,betonéw fakturowych, w ktérych warstwe zewnetrzng zmywa

5.4.5.6 Ukladanie i zag eszczanie mieszanki betonowej
5.4.5.6.1 Przygotowanie do uktadania mieszanki beto  nowej
1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy

roboczej,

- wykonanie wszystkich robd6t zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

- prawidtowo$s¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow

kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce kanaly, przepony oraz innych
elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.
- gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania.
5.4.5.6.2 Wymagania ogdlne dotycz gce uktadania mieszanki betonowej
Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji
wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.
2. Przebieg ukiladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany
w dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw
lub czesci budowli,

- wytrzymato$¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

- daty, sposbb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,
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- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw
atmosferycznych.
5.4.5.6.3 Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by¢é zageszczana za pomocg urzadzen

mechanicznych.

2. Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora
nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora.
Grubos¢ warstwy zageszczane] mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od
1,25 diugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej
mieszanki.

3. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzata
na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe
dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

5.4.5.6.4 Ukladanie mieszanki betonowejw stupachi  w $cianach.

1. Slupy wolno stojgce powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o
wysokosci nie przekraczajgcej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej
wibratorami.

2. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m?, jak réwniez o dowolnym przekroju
z krzyzujacym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach) powinny byc¢
betonowane odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym
prawidlowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomoca wibratorow wgtebnych i
przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

3. Dolna czesc¢ stupa powinna by¢ wypetniona na wysokos¢ 15 cm mieszanka betonowg
przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu
wiekszym niz 10 mm i o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w
projekcie.
5.4.5.6.4 Ukladanie mieszanki betonowej w belkachi  w plytach

1. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowaé nie
wczesniej niz po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania $cian.

2. Uktadanie mieszanki betonowej w podciagach , ptytach stropowych i dachowych itp.
powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggow
przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od piyt.

5.4.5.7 Przerwy w betonowaniu

1. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciggow,

- w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie
piyta; przy betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza
sie przerwe roboczg w srodkowej czesci przesta ptyty réownolegle do zeber, na
ktérych wspiera sie ptyta.

3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach
powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadia do osi tych
elementéw, a w ptytach i $cianach -do ich powierzchni.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia stwardniatego betonu ze swiezym betonem przez
usuniecie z powierzchni stwardnialego betonu luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego
i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.

5. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem
betonowania.

6. Okres miedzy ulozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nalozeniem na te
warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy
roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w
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zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkow Kklimatycznych, wiasciwosci
cementu i innych czynnikow wptywajgcych na jakos¢ konstrukcji. jezeli temperatura
powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢
diuzszy niz 2 godz.

7. przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykac¢ wibratorami deskowania, zbrojenia
i uprzednio utozonego betonu.

8. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w
deskowaniu $lizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na
niezbedng wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do
ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

5.4.5.8 Pielegnacja i dojrzewanie betonu
5.4.5.8.1 Twardnienie betonu w warunkach naturalnyc  hijego piel egnacja

1. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym
okresie twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych
niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami
pogarszajgcymi jego jako$¢ w konstrukcji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkéw atmosferycznych, a szczego6lnie wiatru i promieni stonecznych (w
okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do
pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych,

- utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
- 7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich,
- 14 dni - przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,

- polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24

godzin od chwili jego utozenia,

- przy temp. +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godzin w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe, przy temp ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé

- nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do
polewania betonéw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania
powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury
elementu.

1. W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli
powinien obejmowa¢ wszystkie wymagane normami panstwowymi wiasciwosci
betonu.

2. Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan
betonu przewidzianych planem kontroli.

5.4.5.9 Dokumentacja z kontroli jako $ci betonu

1. Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci betonu.

2. Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton
odporny na wplywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosc,
wodoszczelnosé),
- okres w ktorym wyprodukowano dana partie betonu

3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposdéb scisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢
uzytych
skfadnikéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy
betonu
znajdujacego sie w konstrukcji.
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5.4.5.10 Przepisy, opracowania pomaocnicze i normy

[ 1 ] Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych

temperatur. ITB Warszawa 1988

PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

PN-EN 196-1/1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody badan. Oznaczanie czas6w wigzania i statosci

objetosci. PN-EN 206-1/2003 Beton zwykly i lekki.

PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

prébek PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-30000/1990 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06712/A1/1997 - Kruszywa do betonu. Rodzaje i uziarnienie.

5.5 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH
KOD CPV 45262310 - 7

55.1 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza zbrojenia elementéw betonowych
5.5.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojarskich
5.5.1.2 Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument
przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionych w p.5.5.5
5.5.1.3 Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania roboét zbrojarskich wg.
p.1.1
5.5.1.4 Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami
podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogdlne"
5.5.1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podane sg w ST-0 ,Wymagania ogolne”
5.5.2 Materialy
walcowka okragta do zbrojenia betonu , zebrowana ( 34GS) i gtadka St3SX oraz St0S
, drut wigzatkowy , podktadki normowe do zapewnienia nalezytej otuliny zbrojenia.
5.5.3 Sprzet
klucz do wigzania zbrojenia , nozyce do ciecia stali , gietarki reczne oraz gietarki na
stotach, zgrzewarki
5.5.3.1 Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne"
5.5.4 Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby
unikng¢ trwatych odksztalceh, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Transport na obiekt za pomocg dzwigu samojezdnego

5.5.5 WYKONYWANIE ROBOT ZBROJARSKICH.

5.5.5.1 Rozmieszczenie pr etow w przekroju elementu konstrukcji
1. Minimalny rozstaw pretéw zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zaleznosci od
przewidywanego sposobu zageszczania betonu, z tym, ze odlegtosci miedzy pretami
mierzone w $wietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
-20 mm - jezeli prety sg usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku
betonowania, i nie mniej niz srednica nominalna grubego preta.
-50 mm - jezeli prety sg usytuowane réwnolegle do kierunku betonowania.
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2. Dla pretow zbrojenia gérnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odlegto$¢ powinna
wynosi¢ 30 mm i nie mniej niz Srednica preta.

3. Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania
prety powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, przy czym odlegto$¢ miedzy
pretami poszczegollnych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm i nie mniej niz
srednica preta.

4. W przypadku gdy sg zapewnione warunki prawidtowego zageszczania betonu (przy
uzyciu wibratorow), dopuszcza sie na grupowanie pretéw parami. Odleglos¢ miedzy
parami pretéw powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 d i nie mniej niz 30 mm.

5.5.5.2 Kotwienie pr etéw zbrojenia i siatek

1. W elementach zbrojeniowych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w
betonie za pomoca: odcinkéw prostych, odcinkéw prostych zakonczonych hakami,
petli oraz pretéw poprzecznych potaczonych z pretami kotwionymi za pomocag
zgrzewania punktowego (garbowego).

2. Prety zbrojeniowe zaleca sie tak ksztaltowac, aby ich zakotwienie w konstrukcji
zelbetowej znajdowato sie w strefie sciskanej danego elementu.

3. Podstawowa dlugos¢ zakotwienia pretow gladkich zakohczonych hakami i
zebrowanych bez hakéw podana jest w PN-99/B-03264.

4. Podstawowa diugos¢ zakotwienia nalezy zwiekszy¢ o 20% w przypadki:

a. kotwienia pretow poziomych usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 100
mm od gérnej powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m wykonywanego
na placu budowy.

5. Podstawowg diugos¢ zakotwienia nalezy zwiekszy¢ o 50% w przypadku konstrukcji
obliczonych na obcigzenie wielokrotnie zmienne.

5.5.5.3 Zasady taczenia pr etow zbrojenia
55531 Zasady ogolne

1. Zbrojenie powinno skladac sie, jezeli jest to mozliwe, z pretdw nie przerwanych na
dlugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie
moze by¢ spelniony, odcinki pretdbw moga by¢ w zasadzie lgczone za pomocag
spajania. Dopuszcza sie tgczenie pretéw na zaklad wg p. 4.5.4.2..

2. Prety ze stali klasy A-0, A-lll moga by¢ spajanie za pomoca zgrzewania
elektrycznego doczotowego, spawania elektrycznego ‘tukowego i zgrzewania
elektrycznego punktowego (garbowego).

3. Zaleca sie, aby faczenia pretow znajdowaly sie w tych przekrojach konstrukcji, w
ktorych nosnos¢ pretdw nie jest w petni wykorzystana.

55.5.3.2 Potaczenia na zakfad
1. Potaczenia na zakiad nalezy wykonywac¢ wg PN-99/B-03264.

2. Pretéw o srednicy 25 mm i wiekszej oraz pretow zbrojenia w elementach konstrukgciji,
ktorych caly przekréj jest rozciggany (np. sciggi i wieszaki), nie nalezy taczy¢ na
zaktad.

3. Rozstaw strzemion na diugosci potgczenia powinien by¢ zmniejszony dwukrotnie w
stosunku do wymaganego na odcinku elementu.

4. Dlugos¢ zaktadu pretow nalezy przyjmowac réwng co najmniej diugosci zakotwienia
wg
PN-93/B-03264.

5. Przekroj pretow tgczonych w jednym miejscu nie powinien przekracza¢ wartosci
podanych
w PN-99/B-03264.

6. Na dlugosci taczenia nalezy wykonac strzemiona zamkniete.

7. Do stabilizacji potaczen pretdw w szkieletach wigzanych nalezy stosowaé drut
wigzatkowy goly zarzony o srednicy 1 lub 1,2 mm. Drut wigzatkowy moze byé
zastgpiony odpowiednimi spinaczami.

5.5.5.3.3 Zgrzewanie elektryczne doczotowe pr etéw

1. Polaczenia zgrzewane elektrycznie doczotowo mozna wykonywaé z odcinkéw pretow
0 srednicy d > 10 mm ze stali klasy A-0 i A-lII.

2. Doczolowo moga by¢ zgrzewane odcinki pretow tego samego gatunku stali, w
ktorych stosunek mniejszej srednicy preta do wiekszej srednicy wynosi nie mniej niz
0,8, pod warunkiem osiowego wykonania potaczenia.
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3.
4,

Zlagcza zgrzewane powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania
robét spawalniczych.

Jezeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymato$¢ zigczy pretow
zgrzewanych doczolowo moze by¢ przyjmowana jako dla pretéw cigglych bez
zgrzewania.

5.5.5.3.4 Potaczenia spawane pr etow

1.
2
3
4.
5
6.

7.

10.

11.

Potaczenia spawane nalezy wykonywac za pomocg spawania tukowego.

. Ztacza spawane pretow zbrojeniowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogolnym

i przepisami i warunkami technicznymi wykonywania robot spawalniczych.

. Zlgcza spawane mozna wykonywaé przy temp powietrza nie nizszej niz 0°C.

Stanowisko spawacza powinno by¢ chronione od wiatru i opadéw atmosferycznych.
Powierzchnie tgczonych pretéw, blach i ksztattownikow przed wykonaniem zigczy
powinny byé oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.

. Gatunki i srednice elektrod nalezy stosowa¢ do spawania pretdow zbrojeniowych w

zaleznosci od gatunku stali.

Elektrody do spawania powinny by¢ suche. Elektrody gatunkow EB nalezy suszyé
przed spawaniem przez 2h w temp 250°C.

Srednice elektrod nalezy dobieraé tak, aby mozna byto uzyska¢ poprawne wtopienie
warstwy graniowej i wypetnienie calego rowka spoiny bez nadpalen materiatu
rodzimego na krawedzi spoiny.

. W przypadku tgczenia pretéw ze stali klasy A-1l, A-lll i A-lIlIN z pretami ze stali klasy

A-1i A-O lub z blachami weztowymi nalezy stosowac elektrody odpowiednie dla stali
wyzszych klas.

Naktadki w ztaczu moga by¢ z pretow okragtych lub katownikéw. Powierzchnia
naktadek powinna by¢ wieksza o 30% od powierzchni przekroju taczonych pretéw, a
Srednica pretow naktadek - nie mniejsza niz !/ Srednicy taczonych pretow.
Obliczeniowg wytrzymatos¢ stali zbrojeniowej taczonej za pomocg spawania przy
obcigzeniach wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych nalezy przyjmowaé w sposéb
okreslony w normach panstwowych.

Prety ze stali klasy A-Ill i A-IlIN nie mogq by¢ tgczone za pomocg spawania przy
obcigzeniach wielokrotnie zmiennych i dynamicznych.

5.5.5.4 Kontrola jako $ci

1.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym

w normach panstwowych, a w przypadku braku takich norm - w swiadectwach ITB.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu

powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy).

Kazdg partie otrzymane] stali i siatek nalezy podda¢ kontroli na zgodnosc
dostarczonego materialu z zamoOwieniem, sprawdzajac: cechowanie, wyglad
powierzchni, wymiary, mase oraz prostolinijnos¢ pretow.

. Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byc¢

nastepujacy: - na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, opadajacej rdzy,
tluszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i uzebrowania powinny sie
miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 2 m diugosci preta.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy:
a. nie ma zaswiadczenia o jakosci stali,
b. nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin
zewnetrznych,
c. stal peka przy gieciu.

5555 Zakrés stosowania stali zbrojeniowych w kon  strukcjach zelbetowych

1.

Prety ze stali klasy A-O gatunku StOS powinny by¢ stosowane jako zbrojenie
rozdzielcze
i strzemiona w konstrukcjach z betonu ;

39



2.

3.

Prety ze stali klasy A-lll gatunku 34GS sg podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego
w konstrukcjach w betonu. Nalezy je stosowac¢ jako zbrojenie nosne elementdw i
konstrukcji z betonu. Dopuszcza sie stosowanie stali 34GS w konstrukcjach
pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujacych
w podwyzszonej temperaturze.

W elemencie zelbetowym nosne prety zaleca sie wykonywacC ze stali jednego

gatunku.

4,

5.

W zaleznosci od klasy betonu uzytego do wykonania konstrukcji zaleca sie
stosowanie zbrojenia ze stali podanych w PN-99/B-03264.

W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach
weztowych, marek, wkiadek lub przektadek, elementy te powinny by¢ wykonywane ze
stali St3S lub St3SY.

5.5.6 Transport zbrojenia

1. Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety przestrzenne
powinny by¢ przewozone srodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu
przewozow, bez uszkodzen i deformacii.

2. Wymiary i masa elementéw zbrojenia powinny by¢ dostosowane do Srodkow

transportu.

3. Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwigzane drutem.

4. Szkielety ptaskie jednego rozmiaru powinny by¢ uktadane na przemian na ptask w
pakiety po 10-20 szt.

5. Kazdy szkielet ptaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakladzie zbrojarskim,
powinien by¢ oznakowany przymocowana do niego przywieszka zawierajaca;:

a. znak wytwoércy,
b. oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,
c. zaswiadczenie producenta o jakosci wyrobu
6. Pakiety szkieletbw moga by¢ transportowane zurawiem w pozycji na ptask. W pozyciji

tej

pakiety nalezy podnosi¢ za pomoca 4 zawiesi. Zawiesina lub haki nalezy zaczepi¢ o
prety

podtuzne o wiekszej srednicy.

5.5.7 Montaz zbrojenia
5.5.7.1 Ogéblne zasady monta zu

1.

Ustawienie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktérej weczesniej
utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

Nie nalezy podwiesza¢é i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy
od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatlu i zageszczania
mieszanki betonowej.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosc otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym wg PN-99/B-03264. Dla zachowania wiasciwej
otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami z tworzyw
sztucznych

0 grubosci réwnej grubosci otuliny.

Monta z zbrojenia z pojedynczych pr etéw

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.

Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia
pretéw oznaczonego w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonac
bezposrednio

w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robét
zbrojarskich.

Kontrola wykonania i monta zu zbrojenia - wymagania ogélne

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny,
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badania zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami, badanie
zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem, badanie zgodnosci usytuowania
zbrojenia z projektem, sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek
szkieletéw wykonanych
w specjalistycznych zaktadach centralnych, badanie jakosci potaczen zgrzewanych
wykonywanych na placu budowy.

Kontrola monta zu zbrojenia
Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:
a. sprawdzeniu wymiarow zgodnie z projektem roboczym,
b. zewnetrznych ogledzinach potaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,
c. sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami
podanymi
w projekcie,
g. sprawdzeniu czy nie sg przekroczone dopuszczalne odchytki w ustawieniu
zbrojenia.

Przepisy i normy:

PN-EN 206-1/2003 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN -89/H-84020  Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci, ogolnego

przeznaczenia.

PN-89/H-84023 Gatunki Stal okreslonego zastosowania. Gatunki Stali do zbrojenia
betonu.

PN-89/H-84023/06 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Préba rozciggania doczotowych zigczy spawanych lub

zgrzewanych

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych ztaczy spawanych lub

zgrzewanych.

5.6 ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45262520 - 2
KOD CPV 45262522 - 6
KOD CPV 45262620 — 3

5.6.1 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: rob6t murowych przy budowie
garazu z czescig socjalng w Karczewicach.
5.6.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych j.w
5.6.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument
przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionych w p.5.6.5.
5.6.1.3 Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t murowych przy
budowie garazu z czescig socjalng w Karczewicach.
5.6.1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
przepisami podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogodlne".
5.6.1.5 0Ogd6lne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podane sg w ST-0 ,Wymagania ogolne"
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5.6.2 Materialy
Bloczki betonowe, Pustaki ceramiczne MAX, zaprawa murarska , cegta ceramiczna
petna, pustaki kominowe ceramiczne i systemu Schiedel. Spoiwa stosowane
powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych i posiada¢ aprobaty
techniczne
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z
rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
panstwowej dotyczacej wody do celow budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez
uzycie wod mineralnych.
5.6.3 Sprzet
5.6.3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”
5.6.3.2 Sprz et do wykonywania robét
Drobny sprzet murarski, elektronarzedzia, pita elektryczna, szlifierki, tarcze do ciecia
ceramiki
5.6.4 Transport
Transport i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci. Na obiekt transport materiatdw i narzedzi przewidziano
zurawikiem przysciennym lub dzwigiem samojezdnym.

5.6.5 WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH
5.6.5.1 Warunki przyst gpienia do rob6t murowych

1. Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebra¢ roboty ziemne
I fundamentowe sprawdzajgc zgodnosc¢ ich wykonania z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot.

2. Przed przystgpieniem do wznoszenia murow nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan scian fundamentowych.

5.6.5.2 Ogodlne zasady wykonywania muréw

1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow, otwordw itp. .

2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian
gtéwnych danej kondygnacji. Scianki z elementoéw gipsowych nalezy murowa¢ po
wykonaniu stanu surowego budynkow i nakrycia go dachem.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. R6znica poziomow
poszczegoblnych czesci muréow podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢: 4 m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokéw i pustakow. W miejscu
potaczenia murdow wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach
wznoszonych muréw niz 4 lub 3 nalezy dokonaé tego strzepiami schodowymi lub
zastosowac przerwy dylatacyjne.

4. Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
przy murowaniu cegta suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie
obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegly suchej.

5. Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak
pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z
cegly, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

6. lzolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze
wykonywac¢ na wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej
izolacji wodochronnej muréw fundamentowych. 1zolacje te wykona¢ jako Abizol R + P
lub alternatywnie 2xlepik asfaltowy na goraco .

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian poziomow ,-1" i ,,0” zagtebionych w terenie:
- gruntowanie scian Bitizolem R
- papa termozgrzewalna Polit PF200/400
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- warstwa ochronna z folii ttoczonej

Sciany w pasie 30 cm ponad teren projektowany powlec preparatami na bazie

silikonu (np. Ahydrosil, Sarsil BS).

7. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

8. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (sScianki dziatlowe, sklepienia,
gzymsy, kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.

9. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegtly i grubszych dopuszcza sie w
temp ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robo6t budowlano -
montazowych w okresie zimowym Wyd ITB 1987r.

10. W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papg). Przy wznawianiu robot po innej
dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie
potrzeba, usungé¢ wszelkie uszkodzenia murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

11.W takcie wznoszenia muréw projektowanych z cegly nalezy otwory w nich
przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu L19

5.6.5.3 Odbiory robét murowych
5.6.5.3.1 Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) zaswiadczenie o jakosci materiatébw i wyrobéw dostarczonych na budowe
przez producentow,

c) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robo6t szczegoélnie zanikajgcych,
jezeli odbiory te nie byty odnotowywane w dzienniku robat,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

e) wyniki badan laboratoryjnych materialéw i wyrobéw, jezeli takie byly zalecane
przez budowe (np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci
niektérych wyrobdéw),

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem

budynku.

2. Odbiér robot murowych powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem tynkéw i innych

rob6t wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

5.6.5.3.2 Odbiér muréw z cegly i pustakw ceramiczn  ych.

Mury z cegty i pustakéw ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych

warunkow technicznych wykonania robot.

1. Najwieksze dopuszczalne odchyiki wymiarow muréw z cegly, pustakoéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.

2. Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm.

3. Sprawdzanie jakosci cegiet, pustakéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodnosc¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
Zz odnosnymi normami.. Materialy nie majace atestéw stwierdzajacych ich jakosc,
a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed
ich wbudowaniem.

5.6.5.3.3 Ocena wynikéw bada n po odbiorze

1. Jezeli badania wykazg zgodnos¢ wykonanych robét z niniejszymi ,Warunkami
technicznymi”, to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

2. W razie uznania catosci lub czesci rob6t murowych z a niezgodne z niniejszymi
"Warunkami technicznymi" nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien niniejszych ,Warunkéw technicznych" zagrazajg
bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢ wykonanych elementow i
konstrukcji murowych. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidtowy oraz
ponownie przedstawione do odbioru.
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5.6.5.4 Informacje dodatkowe
Normy panstwowe (PN i BN) dotyczace wykonywania i odbioru robét murowych PN-
99/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03020/Az2/2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne
i projektowanie
PN/B - 10020 Roboty murowe cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN — B-12050/1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-1200/1996 Cegta budowlana petna wypalana z gliny -
zwykia
PN-B-12008/96 Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana
PN-B-12011/1997  Cegta kratéwka wypalana z gliny
PN-B-12066/Az3/1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly , bloki elementy
PN-75/B-12003 + Az3 Cegly petne i bloki drgzone wapienno piaskowe.
PN-EN 197-1/2002 Cement skitad wymagania, kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-B-30000/1990 Cement portlandzki
PN-B-30001/1990 Cement portlandzki z dodatkami
PN-9/B-30003 Cement murarski 15
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25
PN-81/B-30010 Cement portlandzki biaty
PN-EN 459- /2003 Wapno
PN-EN 13139/2003 Kruszywa do zapraw
PN-85/B-04503 Zaprawy budowlane cem-wap
PN-85/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
PN-EN 1008/2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek. PN-
84/B-
BN-75/6741-14 - Pustaki ceramiczne do Scian dziatlowych
BN-76/6741-16 - Pustaki ceramiczne scienne pionowe drgzone
Instrukcje, wytyczne i  $wiadectwa
1. Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegty kratowki w budownictwie ITB W-wa
1984r
2. Instrukcja nr 276. Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z
ceramicznych pustakow szczelinowych typu MAX ITB W-wa 1986r

5.7 MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ZELBETOWE
KOD CPV 45262300 - 4
KOD CPV 45262310 - 7
KOD CPV 45262311 - 4
5.7.1 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: wykonywania konstrukcji
zelbetowych monolitycznych przy budowie garazu z czescig socjalng w
Karczewicach.
5.7.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykonania konstrukcji zelbetowych monolitycznych
j-w.
5.7.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument
przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionych w p.5.6.5
5.7.1.3 Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania monolitycznych
konstrukcji zelbetowych w budynku wg p. 1.1
5.7.1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami
podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogdlne"
5.7.1.5 0gd6lne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podane sg w ST-0 ,Wymagania ogéine"
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5.7.2 Materialy
Cement, kruszywo piasek, dodatki do betonéw, moze by¢ tez jako material gotowa
mieszanka betonowa zamawiana u producenta betonéw. Do przygotowania betonu
mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody
do celéw budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest
réwniez uzycie wod mineralnych oraz wod zawierajgcych cukier.
Stal nalezy stosowac jak podano w pkc-ie 5.5 niniejszej specyfikacji.

5.7.3 Sprzet

5.7.3.1 Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”

5.7.3.2 Sprz et do wykonywania konstrukcji monolitycznych z beton u
sprzet do ciecia i obrébki stali , elektronarzedzia , pita elektryczna , szlifierki , tarcze
do ciecia ceramiki oraz sprzet jaki podano w pkc-ie 5.5 niniejszej specyfikacji.

5.7.4 Transport
Transport betonu - pompa do miejsca betonowania, stal w szkieletach lub w
gotowych siatkach nalezy przewidzie¢ transport dzwigiem.

5.7.5 WYKONYWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
5.7.5.1 Otulenie zbrojenia betonem
1. Grubos¢ warstwy betonu pokrywajgcego od zewnatrz prety zbrojenia powinna by¢
rowna conajmniej Srednicy otulanego preta, lecz nie mniej niz;
- 10 mm - w piytach, konstrukcjach cienkosciennych, stropach gestozebrowych
oraz sciankach o grubosci do 100 mm,

- 20 mm - w belkach i stupach oraz Scianach o grubosci wiekszej niz 100 mm,
- 10 mm - dla strzemion i pretdw montazowych.

2. We wszystkich przypadkach grubos¢ otulania powinna by¢ jednak nie mniejsza niz
wymagana przepisami przeciwpozarowymi dla okreslonej klasy odpornosci ogniowej
lub klasy ochrony antykorozyjnej.

3. Grubo$¢ otulenia, jezeli nie zostata zwiekszona ze wzgledow pozarowych lub
antykorozyjnych, nalezy zwiekszyc¢ o;

- 5 mm - dla elementéw narazonych na bezposrednie dziatanie wptywéw
atmosferycznych, zaglebionych w gruncie nie nawodnionym lub znajdujacych
sie w pomieszczeniach o statej wilgotnosci wiekszej niz 75%,

- 10 mm - dla konstrukcji stale stykajacych sie bezposrednio z woda.

4. Grubos¢ otulenia zbrojenia w fundamentach narazonych na zawilgocenie nalezy
przyjmowac nie mniejszg niz 50 mm, z tym ze w przypadku braku pod fundamentem
warstwy wyrownawczej z betonu (o grubosci co najmniej 100 mm) grubo$¢ otulenia
pretow dolnych nalezy zwiekszy¢ do 70 mm.

5. Grubosc¢ otulenia zbrojenia ze wzgledu na agresje chemiczna powinna by¢ okreslona
w projekcie.

6. W budowlach wymagajacych szczegdlnej odpornosci ogniowej grubosé otulenia
powinna by¢ dostosowana do wymaganej klasy odpornosci ogniowej i podana w
projekcie.

7. Odpowiednia grubos¢ otuliny zewnetrznej pretéw powinna by¢ zapewniona przez
zastosowanie specjalnych podkifadek dystansowych. Stosowanie jako podkiladek
dystansowych kawatkow pretéw zbrojeniowych jest niedopuszczalne.

5.7.5.2 Rozdeskowanie i obci agzenie zabetonowanych konstrukciji

1. Rozdeskowanie konstrukcji powinno by¢ dokonywane w terminach gwarantujgcych
osiggniecie przez beton projektowanej wytrzymatosci.

2. Obcigzenie zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, lekkie s$rodki transportu
i przygotowywanie deskowania nastepnej kondygnacji dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 3 MPa oraz pod warunkiem, ze
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odksztalcenie zabetonowanej konstrukcji lub elementu nie spowoduje rys i uszkodzen
w niedojrzatym betonie.

3. Stwierdzenie osiggniecia przez beton wymienionej wytrzymatosci powinno by¢
dokonane przez upowaznione laboratorium badawcze na prébkach betonowych
pobranych w chwili betonowania danego fragmentu obiektu

4. Po zabetonowanych konstrukcjach lub ich fragmentach o wytrzymatosci betonu co
najmniej 3 MPa moze odbywac sie lekki ruch komunikacyjny pod warunkiem utozenia
na betonie kiadek lub toréw z desek o grubosci co najmniej 38 mm i szerokosci nie
mniejszej niz 20 cm.

5. Ciezki ruch komunikacyjny (np. maszyn do ukladania betonu, wdzkéw do
przewozenia masy betonowej)powinien sie odbywa¢ dopiero po osiggnieciu przez
beton w danym fragmencie obiektu petnej wytrzymatosci przewidzianej w projekcie.

5.7.5.3 Odbiér konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych
5.7.5.3.1 Zakres bada n
1. Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé¢:
materiatow
prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,
prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
prawidtowo$ci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnaciji,
e. prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji

2. Odbiory robdt zanikajacych nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robot
(odbiory czesciowe), a wyniki wpisywa¢ do protokétu i dziennika budowy; wyniki
odbiorow czesciowych ze szczegolnym zwrOceniem uwagi na to, czy zalecenia
zawarte w protokole odbioru czesciowego (jezeli takie byly) zostaly w petni
wykonane.

5.7.5.3.2 Badanie materiatow

1. Badanie materialtdbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, zaswiadczen producentéw o jakosci materiatow i innych dokumentow
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz normami panstwowymi lub swiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany
materiat do stosowania w budownictwie.

2. Materialy nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosé, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢é poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich
wbudowaniem.

3. Badanie beton éw powinno by¢ dokonane w sposob podany w rozdz. 2 dla betonéw
zwykiych. W przypadku betonéw specjalnych nalezy dodatkowo uwzglednic¢
wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci betonu.

5.7.5.3.3Badanie deskowa n i rusztowa n

1. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno byc¢
dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi.

2. Dopuszcza sie stosowanie innych metod sprawdzenia i pomiaru, pod warunkiem ze
pozwolg one na sprawdzenie z wymagang dokladnoscia.

3. Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokédt, w ktérym powinno
znajdowaé¢ sie stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania roboét
betonowych.

5.7.5.3.4 Badanie zbrojenia przed rozpocz eciem betonowania

1. Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodnos¢ z wymaganiami
podanymi
w rozdz.4 powinno by¢ dokonane przed rozpoczeciem betonowania i powinno
obejmowac:

a. sprawdzenie wymiaréw pretow, ich potozenia, miejsc mocowania skrzyzowan
pretbw oraz stabilizacji pretdw zbrojenia zapobiegajacej ich przesunieciu w
czasie betonowania.

2. Z odbioru zbrojenia powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktorym nalezy podac
ocene jakosci
robét zbrojeniowych oraz wyrazenie zgody na rozpoczecie betonowania.

5.7.5.4 Odbior ko ncowy

coow
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5.75.4.1 Dokumenty stanowi ace podstaw e odbioru

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione

nastepujgce dokumenty:

a. rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych =z
bezpieczenstwem
obiektu rowniez rysunki wykonawcze,
dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,
dzienniki robot (jezeli takie byty prowadzone) i dziennik budowy,
wyniki badan kontrolnych betonu,
protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,
protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,.
protokoty z posredniego odbioru elementow konstrukcji lub rob6t zanikajgcych,
protokoty z odbioru fundamentéw i ich podioza,
inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z
procesem
budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu
budowlanego.
5.7.5.4.2 Badanie konstrukgciji

1. Niezaleznie od badan wymienionych w p. 5.2 przy badaniu konstrukcji betonowych
I zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

a. prawidtowosc cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow
oraz zgodnos¢ z projektem otworow i kanatow wykonanych w konstrukcjach,
prawidtowos¢ ustawienia czesci zabetonowanych, prawidiowos¢ wykonania
szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,

b. jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitej struktury, na
podstawie dokladnych ogledzin powierzchni beton u lub dodatkowo za
pomocg nieniszczacych metod badan,

c. prawidiowos¢ wykonanych robét zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia,
utozenia izolacji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby taczna
powierzchnia ewentualnych rakow nie byla wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki
nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

3. Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete.

5.7.5.4.3 Ocena wykonanych konstrukciji

1. Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami warunkoéw technicznych. w przypadku gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej
czes¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami niniejszych warunkow.

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno byc¢
przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu
doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagah zgodnych z niniejszymi
warunkami.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badanh konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach oraz w razie uznania catosci lub czesci
wykonanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych
warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

4. konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana,
ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

Przepisy, opracowania pomochicze i normy
1. Wytyczne wykonania robdét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur ITB, W-wa 1988
2. PN-99/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne
i projektowanie.

—mS@meooo
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5.8. STROPY GESTOZEBROWE TERIVA

5.8.1. Wstep

5.8.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i montazu stropow gestozebrowych.

5.8.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy budowie garazu w Karczewicach.

5.8.1.3. Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie i montaz stropow gestozebrowych dla obiektow budownictwa
ogllnego.
Strop gestozebrowy-zelbetowy.

5.8.1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

5.8.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

5.8.2. Materialy

5.8.2.1. Strop g estozebrowy Teriva |
Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych. Podstawowy rozstaw osiowy
belek 0,60 m . Obcigzenie zmienne technologiczne nie moze przekraczaé 1,5 kN/m? — dla
Teriva |

Wysokos$c¢ konstrukcyjna stropu: 24 cm.

5.8.2.1.1. Pustaki betonowe.
Pustaki powinny wykonane z betonu wg niniejszych SST .
Wymagania:
Dopuszczalne wady i uszkodzenia
— odchylenie od kata prostego miedzy powierzchnig czotowg i powierzchniami
podstaw — 4 mm,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
dlugosc— 30 mM
gtebokos¢ —10 mm
liczba - 3 szt
— zwichrowanie powierzchni podstawy — 4 mm,
— rysy na Sciankach pustaka: dlugos¢ — 50 mm
Badania pustakow obejmuj a sprawdzenie:
« ksztattu wymiaru,
« dopuszczalnych wad i uszkodzen,
+ masy,
« wytrzymatosci na obcigzenia statyczne.
Badania nalezy wykonywaé na podstawie ,Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie” wydanego przez ITB.
Skiadowanie
Pustaki nalezy sktadowa¢ w stosach po 20 szt. W kazdym stosie nalezy utozy¢ 6 warstw
pustakdéw po 3 szt., przy czym w kazdej warstwie pustaki powinny by¢ tak ukladane, aby
podstawy przylegaly do siebie, a otwory byty skierowane pionowo.
Transport
Na srodkach transportu pustaki powinny by¢ ukladane drazeniami pionowo, dluzszym wy-
miarem w kierunku jazdy. PoszczegOlne warstwy powinny by¢ przetozone materiatlem
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wysciotkowym. Pustaki nie powinny wystawaé wiecej niz 10 cm ponad gorng krawedz srodka
transportu.
5.8.2.1.2. Belki.
Do wykonania belek nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
— stal na prety kratownicy i prety dodatkowe klasy Alll, gatunku 34GS wg SST ,
— stal na krzyzulce Al lub Alll wg SST
— beton zwykly klasy B20 wg SST
Wymagania:
Dopuszczalne wady i uszkodzenia
— skrzywienie gérnego preta belki miedzy weztami — nie dopuszcza sie,
— skrzywienie belki w poziomie — 5 mm
— skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:

diugos¢ —30 mm
gtebokosé —-5mm
liczba -5zt

- rysy i pekniecia betonu — nie dopuszcza sie
Zbrojenie belek okresla projekt techniczny i ,Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie” wydanego przez ITB.

Badania belek obejmuj g sprawdzenie:

- ksztaltu i wymiarow,

- dopuszczalnych wad i uszkodzen,

- zbrojenia belek

- masy,

- wytrzymalosci na sciskanie betonu w stopce belki.
Sktadowanie
Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu, na dwoch podkiadkach o grubosci co najmniej
80 mm i szerokosci 100 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 diugosci belki od jej
koncow (pod weztami dolnego pasa kratownicy). Nastepne warstwy nalezy ukladaé nad
podkiadkami warstwy dolnej, ale weztach pasa goérnego kratownicy. Liczba warstw belek nie
wigksza niz 5.Belki o dtugosci wiekszej od 6,0 m powinny by¢ uktadane w ten sam sposob
lecz na trzech podkfadkach.
Transport
Belki kratownicowe mogg by¢ przewozone, gdy wytrzymato$¢ na sciskanie betonu w stopce
bedzie nie mniejsza niz 14 MPa. Na srodkach transportu belki powinny by¢ uktadane stopkg
betonowa do dotu i rGwnolegle do kierunku jazdy.
Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.8.2.2. Beton uzupetniaj acy
Beton B20 wg SST

5.8.3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
5.8.4. Transport
Jak w opisie materiatow

5.8.5. Wykonanie robo6t
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.
5.8.5.1. Monta z stropow g esto zebrowych

5.8.5.1.1. Warunki przyst gpienia do robot:
+ zgodnos¢ wykonania podpor stropu z dokumentacija techniczng
+ wypoziomowanie podpor.
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5.8.5.1.2. Ukladanie i podpieranie belek:
« belki nalezy uktada¢ w rozstawie zaleznym od typu,
« najmniejsza dlugosc¢ oparcia belek na podporze powinna wynosi¢ 11cm,
+ nalezy stosowac podpory montazowe w ilosci:
— przy rozpietoscido 3,6 m—-1
— przy rozpietosci od 4,2-6,0 m — 2
— przy rozpietosci od 6,6-7,8 m — 3
+ przy rozpietosci stropu powyzej 6.0 m zaleca sie montowa¢ belki z ujemng
strzatkg ugiecia do 2 cm.
5.8.5.1.3. Uktadanie pustakow.
Uktadanie pustakéw nalezy prowadzi¢ z pomostéw roboczych umieszczonych na poziomie
60 cm ponizej dolnej powierzchni belek. Pustaki nalezy uktada¢ w jednym kierunku, prosto-
padtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajace do wiencoéw, podciggow i be-
lek powinny by¢ zamkniete.
Wience stropowe — wykonaé zgodnie z projektem. Betonowac rownoczesnie ze stropem.

Zebra rozdzielcze — wykonaé¢ zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze niz 2 prety o
12 mm, strzemiona o $rednicy 6 mm co 45 cm.

Betonowanie stropu.

Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia belek i pustakéw stropu a
takze zbrojenie elementéw monolitycznych stropu takich jak zebra, podciagi i wiehce.

Przed betonowaniem nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy obficie
pola¢ woda. Betonowanie betonem B20 nalezy wykonywac¢ na catej rozpietosci posuwajgc
sie w kierunku prostopadtym do belek.

Poziomy transport betonu po stropie moze sie odbywaé taczkami o pojemnosci najwy-
7ej 0,075 m°.

5.8.6. Kontrola jako $ci
Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w
punkcie 5.1., po zabetonowaniu nalezy sprawdzic:
— wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadnosci wykonania dolnej ptaszczyzny
stropu,
— poziomos¢ wykonania stropu za pomocag taty i poziomnicy.

5.8.7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest 1 m? zmontowanego stropul.

5.8.8. Odbidr robot
— Obejmuje:
— odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiér koncowy,
— odbidr poszczegoinych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

5.8.9. Podstawa pfatno $ci
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m? zmontowanego i zabetonowanego stropul.

5.8.10. Przepisy zwi gzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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5.9. ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWYCH

5.9.1 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: montazu elementéw stalowych
konstrukcji przy  budynku garazu z czescig socjalng dla Strazy Pozarnej w
Karczewicach.
5.9.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru montazu elementéw stalowych konstrukcji przy
budowie garazu z czescig socjalng dla Strazy Pozarnej w Karczewicach
5.9.1.2 Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument
przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionych w p.5.8.5
5.9.1.3 Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania montazu elementéw
konstrukcji stalowej budynku.
5.9.1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami
podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogdlne"
5.9.1.50gdblne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podane sg w ST-0 ,Wymagania ogolne"

5.9.2 Materiaty
Stal profilowa St3SX, belka stalowa gtéwna nosna kalenicowa o profilu z
dwuteownikéw HEB 220, belki stalowe wigzaréw dwuteowych o profilu HEA 180, belki
stalowe ptatwie dachowych o profilu ceowym CE140
5.9.3 Sprzet
Zuraw samochodowy, dzwigniki, wciggarki, podnosniki, zawiesia, trawers
5.9.3.1 Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne"
5.9.3.2 Sprz et do wykonywania robo6t
Do wykonywania konstrukcji stalowych jak blachy i profile gorgcowalcowane stosowac
nalezy materialy posiadajgce atesty hutnicze oraz aprobate techniczng ITB. Generalnie
zastosowano wszystkie elementy konstrukcyjne ze stali St3SX.
Zasadniczo w realizacji przewiduje sie przygotowanie materiatu do wykonania konstrukcji
stalowych w warunkach warsztatowych, jednakze wystepuje czes¢ robot wymagajgca
specjalistycznego sprzetu do wykonywania konstrukcji stalowych jak np. polaczenia
elementéw konstrukcyjnych na montazu, wykonanie na budowie konstrukcji wsporczych
do podwieszenia wentylatorow pod konstrukcji dachu oraz inne prace, ktére mogq
uwidoczni¢ sie w ramach realizacji (trudny do przewidzenia jest catkowity zakres
remontowy w budynku istniejgcym ).
Dlatego tez wykonawca robot budowlanych powinien zabezpieczy¢ odpowiedni sprzet
umozliwiajacy wykonanie i montaz konstrukcji stalowych w warunkach budowy
wykonywania konstrukcji: pity mechaniczne do ciecia stali (gumowki), tarcze scierne do
ciecia blach i profili, szlifierki do sfazowania krawedzi spawarka oraz elektrody do
wykonywania spoin pachwinowych
5.9.3.3. Wykonanie konstrukcji stalowych.
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych nalezy zamawia¢ w warsztatach konstrukcji
metalowych po dokladnych sprawdzeniu wymiarow przez pomiar z natury. Zaklada sie
w warunkach budowy sam montaz konstrukcji , ktéra w stanie gotowym wyprodukowana
bedzie w warsztatach konstrukcji metalowych (wyjatek od tej zasady stanowig jedynie
konstrukcje wsporcze pod wentylatory , ktére powinny by¢é wykonywane na montazu po
dostarczeniu urzgadzen na budowe).Belki nosne i podciagi nie przewidziane do
obetonowania powinny by¢ pomalowane farbami z zestawu malarskiego wg zalecen
projektu konstrukcyjnego.
Elementy stalowe (podciggi, zebra, nadproza) nalezy zabezpieczy¢ p/poz. przez
obudowanie
plytami posiadajgcymi atesty p/poz o grubosci do uzyskania odpornosci ogniowej
120min.
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Wszystkie elementy konstrukcji stalowych tgczy¢ ze sobg za pomocg spawania spoinami
pachwinowymi grubosci okreslonej wg projektu.

5.9.3.4 Odbidr robot przy konstrukcjach stalowych.
Odbidr elementoéw konstrukcji stalowych polega na :
- pomiar elementéw przed montazem ( sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z pomiarami z
natury dotyczace dtugosci belek oraz wysokosci stupéw)
- sprawdzeniu powtok malarskich (tych elementéw ktére podlegajg zabezpieczeniu)
- ponowne sprawdzenie powilok malarskich po wykonaniu potgczen spawanych i
ewentualne poprawienie ich w miejscach uszkodzonych podczas spawania.

- sprawdzenie jakosci spawania wg wymagan norm dotyczacych
wykonywania konstrukcji stalowych

-w przypadku belek stropowych zabezpieczanych przeciwpozarowo nalezy
sprawdzi¢ czy grubosé przykrycia tynkiem wynosi 3,00 cm .

Powy zsze roboty nale zy wykonywa € zgodnie z Normami Polskimi podanymi poni  zej,
obowi gzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wie  dzy technicznej

5.9.3.6 PRZEPISY , OPRACOWANIA POMOCNICZE ORAZ NORM Y

PN-EN 10024/1998 Dwuteowniki walcowane

PN-EN 10279/2003 Ceowniki walcowane

PN-H/92203/1994 Blachy uniwersalne.

PN-B-06200/2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025/2002 Wyroby walcowane na gorgca z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-68430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania
[ wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

5.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STAL OWEJ
5.10.1. Wstep

5.10.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowych budynku garazu dla
Strazy Pozarnej w Karczewicach.

5.10.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy pokrywaniu powtokami
malarskimi elementow konstrukcji stalowej dachu i obejmuja;

a/ wykonanie rusztowan podwieszanych z pézniejszg ich rozbiérkg

b/ odtluszczenie konstrukcji przed czyszczeniem

c/ przygotowanie powierzchni do malowania do stopnia czystosci wg ISO 8501-1 i 2.
Wymagane przygotowanie powierzchni: Sg 2,5, odpylenie, odtluszczenie.

d) nanoszenie powtoki malarskiej o grubosci 200 pm

Przygotowanie powierzchni do malowania i nanoszenie wszystkich warstw

malarskich ma miejsce na budowie.

5.10.1.4 Okre$lenia podstawowe

Czas przydatno sci wyrobu do stosowania - czas, w ktorym wyrob lakierowy po
zmieszaniu sktadnikéw nadaje sie do nanoszenia na podioze.

Farba - wyréb lakierowy pigmentowany, tworzacy powloke kryjaca, ktéra spelnia przede
wszystkim funkcje ochronna.
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Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe
wykazujgce zdolnos¢ zapobiegania korozji metali, dzieki zawartosci w powloce skladnikéw
hamujgcych procesy korozji podioza.

Lepko §¢ umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4)
0 srednicy otworu wyptywowego 4mm.

Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii nalozone na podkiad gruntujgcy w
celu uszczelnienia i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz
uszkodzenia mechaniczne.

Podktad gruntuj acy - warstwy nalozone bezposrednio na podtoze w celu jego
zabezpieczenia.

Punkt rosy - temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie kropelki wody
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta
przez podioze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chlodniejsze podioze.
W Polsce najczesciej wystepuje latem i jesienia.

Rozcie hczalnik - lotna ciecz ktéra moze by¢é dodawana do farby lub emalii w celu
zmniejszenia lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane srodki zwiekszajgce
odpornosc¢ obiektu lub jego elementu na dziatanie koroz;ji.

5.10.1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.10.2 MATERIALY

5.10.2.l.Zestaw malarski

Zastosowany przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej,
wedtug zasad niniejszej ST jest grubopowtokowy zestaw sktadajacy sie z:

- gruntu epoksydowego , grubosé¢ 60 um.

- miedzywarstwy epoksydowej, grubopowtokowej grubosci 80 um.

- farby nawierzchniowej poliuretanowej lub epoksydowej grubos¢ 60um.

Grubos¢ zestawu : 200 pum.

Farby muszg posiada¢ Aprobate IBDIM i mogq by¢ aplikowane na powierzchnie o stopniu
przygotowania Sg 2,5.

Materialy musza posiadac¢ aprobate Techniczng IBDiM odpowiednia do stosowania w danej
strefie przy okreslonych zagrozeniach korozyjnych. Wyklucza sie

stosowanie farb pigmentowanych otowiem.

5.10.2.3 Odcinki referencyjne.

Dostawca materiatéw, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien zapewnic
obecnos¢ swojego instruktora w czasie wykonywania odcinkéw referencyjnych. Miejsce
odcinkow referencyjnych wyznacza Inspektora Nadzoru.

Odcinki referencyjne wykonuje Wykonawca, sprzetem zatwierdzonym do stosowania na
danym obiekcie. Wykonawca powinien w umowie z Dostawcg materialtdw zastrzec prawo
dochodzenia roszczen z tytulu ewentualnych strat poniesionych na skutek koniecznosci
wykonywania poprawek w okresie gwarancyjnym. Gwarancja Dostawcy wobec Wykonawcy
oraz Wykonawcy wobec Inwestora powinna dotyczy¢ stopni zniszczenia (skorodowania,
specherzenia, niszczenia, pekania) ustalonych wg 1SO 4628 (skorodowanie RiO, brak
specherzenia, niszczenia, pekania) po umowionym okresie (minimum 4-letnim) na odcinkach
referencyjnych. Norma ISO 12944-7 podaje wytyczne zakfadania i nadzoru nad
powierzchniami referencyjnymi. Udzielenie gwaranciji wymaga:

-okreslenia warunkow eksploatacji powtoki malarskiej

-prowadzenia dokumentacji wykonywanych robot

-ustalenia dopuszczalnych zmian powtoki w funkcji czasu

Dostawca materiatéw, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien zapewnic
obecnos¢ swojego inspektora w czasie wykonywania odcinkow referencyjnych. taczna
grubo$¢ naniesionych powlok na odcinkach referencyjnych moze by¢ wieksza od
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projektowanej co najwyzej o 25 urn. lloS¢ powierzchni referencyjnych 3; powierzchnia
powierzchni referencyjnych 3 m" .

5.10.2.4 Wymagania

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Aprobacie Technicznej

5.10.2.5 Sktadowanie materiatow

Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczacym
magazyndéw materiatdbw tatwo palnych zgodne z norma PN-89/C-81400. Temperatura
wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +5 -30C, a wilgotno $¢ O - 90%
RH.

5.10.3 SPRZET

5.10.3.1 Ogdlne warunki stosowania sprz  etu i narz edzi recznych

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i bezpieczenstwa zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

5.10.3.2 Odttuszczanie konstrukcji stalowej

Odtluszczanie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu czystych szmat nasgczonych
rozpuszczalnikiem.

5.10.3.3 Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni stalowych, 2z uwagi na koniecznosé
przygotowania powierzchni do malowania, nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie,
urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-sciernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. W miejscach trudno dostepnych, o niejednolitych ptaszczyznach  (
krawedzie blach naktadkowych), w miejscach silnych wzeréw korozyjnych nalezy dodatkowo
stosowac sprzet reczny (mtotki, iglice).

Sprzet do czyszczenie strumieniowo-sciernego oraz do przedmuchiwania lub odkurzania
powierzchni musi zapewnia¢ strumien odoliwionego i suchego powietrza

5.10.3.4 Sprzet do malowania

Maszyna do natrysku hydrodynamicznego (najlepiej ttokowa) o przetozeniu min. | :60
Urzadzenie musi by¢é zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Prawidlowe ustawienie
parametréw matowania natryskowego ($rednica dyszy, gestos¢ materiatu, cisnienie) nalezy
przeprowadzac na probnych powierzchniach i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

5.10.4 TRANSPORT

5.10.4.] Transport wyrobow lakierowych i rozcie  nczalnikdw

Transport wyrobdéw lakierowych i rozcienczalnikow winien odbywac¢ sie z zachowaniem
obowigzujacych przepisow o przewozie materiatldw niebezpiecznych okreslonych w normach
przedmiotowych i wg PN-89/C-81400.

5.10.5. WYKONANIE ROBOT

5.10.5.1 Ogo6lne warunki wykonania robot

5.10.5.1.1 Projekt technologiczny i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny
zabezpieczenia antykorozyjnego okreslajacy:

* rodzaj materiatdw z uwzglednieniem wymogdéw podanych w pkt. 2 niniejszej SST,

« grubosci warstw,

* wymogi odnosnie przygotowania powierzchni,

« potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, ze udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 4-
letniej na odcinki referencyjne, wykonane pod Jego nadzorem.
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Odcinki referencyjne beda wykonane dokladnie wedtug projektu technologicznego,
zwlaszcza w zakresie stosowanych grubosci farb. Gwarancja dotyczy stopnia skorodowania
Ri O, stopnia specherzenia, tuszczenia i pekania O wg 1ISO 4628.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane
pokrywanie powtokami malarskimi.

5.10.5.1.2 Dokumentacja robét

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika rob6t malarskich,
ktorym odnotowuje codziennie w okresie nanoszenia powiok:

« date i godzine czynnosci,

« lokalizacje obszaru malowania i rodzaj materialu nanoszonej warstwy,

* temperature i wilgotno$¢ powietrza w momencie rozpoczynania robét malarskich
z odniesieniem do punktu rosy,

« wyniki oceny stopnia czystosci podtoza wg 1SO 8504-3,

» wyniki oceny zapylenia wg. ISO 8502-3

» wyniki oceny zattuszczen wg.PN-70/H-97052

* podpis pracownika Wykonawcy wykonujgcego w/w pomiary.

Dziennik powinien zawierac¢ rubryki pozwalajgce na na wpisanie:

* wynikéw pomiaru grubosci warstw po wyschnieciu,

* wynikOw pomiaru przyczepnosci,

» obmiaru robat,

* potwierdzen Inspektora Nadzoru.

5.10.5.2 Zakres wykonywanych rob6t

5.10.5.2.1 Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie nalezy oczysci¢ do stopnie czystosci Sg 2,5 wg 1SO 8501-1 lub ISO 8501-2.
Sposéb czyszczenia pozostawia sie do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantowaé
uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Chropowatosé powierzchni do malowania wg 1ISO 8503-2 powinien by¢é dostosowany do
rodzaju stosowanych zestawow malarskich.

Wykonawca w zaleznosci od mozliwosci wykonawczych i w uzgodnieniu z Inspektora
Nadzoru okresli  wielkos¢ dzialek roboczych, majac na uwadze potrzebe
zabezpieczenia  antykorozyjnego  odkrytych pofaci [ ochrone wykonywanych
zabezpieczen antykorozyjnych w czasie dalszych prac przy usuwaniu powtok.

Pyt i kurz nalezy usungc¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy
pomocy odkurzaczy przemystowych.

5.10.5.2.2 Nanoszenie powtok malarskich

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢é wykonanie probnych powlok malarskich na
wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny ich jakosci, przyczepnosci do poditoza,
badz przydatnosci zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powtoki
eliminacji technik nie gwarantujgcych odpowiedniej jako$ci robét.

5.10.5.2.2.1 Warunki wykonywania prac malarskich

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w Instrukcji stosowania farby.
Warunki przeprowadzania prac malarskich okresla réwniez PN-71/H-97053 pkt.6 i PN-79/H-
97070 pkt. 7.5. Temperatura powietrza powinna byc¢

zawsze wyzsza 0 min. 3T od temperatury punktu rosy dla daneg o cisnienia i wilgotnosci

Nie wolno prowadzi¢ robét malarskich w czasie deszczu, mgly. Nalezy przestrzegac
wymagan wilgotnosci i temperatury podanych w karcie producenta.

Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie
schniecia na dzialanie kurzu, deszczu oraz innych zanieczyszczen i sezonowata sie w
warunkach podanych przez producenta. Nalezy stosowac¢ specjalne ostony od strony jezdni,
zapobiegajgce zachlapywaniu przez przejezdzajace pojazdy. Nalezy przestrzega¢ czasu
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schniecia poszczegoélnych warstw oraz odstepow czasowych do nanoszenia nastepnej
warstwy.

5.10.5.2.2.2 Przygotowanie materiatow malarskich or  az sprz etu

Przed uzyciem materiatow malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty. Inspektor Nadzoru moze
zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub pelnych, przewidzianych w zestawie
wymagan dla danego materiatu i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach.

Z materialu malarskiego nalezy usung¢ btonke powstatg na powierzchni farby, nastepnie
doktadnie wymieszac¢ by rozprowadzac osad. Jesli osadu nie da sie rozprowadzi¢, materiat
nalezy zdyskwalifikowaé. W przypadku zgestnienia materialu malarskiego nalezy go
rozcienczy¢ do wartosci lepkosci umownej przewidzianej dla danego materiatlu zawartego w
karcie producenta. W nadmiernie zgestniatych wyrobach nalezy obnizy¢ lepkos¢ przez
umieszczanie pojemnikéw z farbg w kapieli wodnej lub w specjalnych podgrzewaczach
elektrycznych.

Pedzle musza by¢ czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcienczalniku), wyzete w Inianej
szmacie i wysuszone. Pistolety natryskowe muszg by¢ czyste, z droznymi dyszami. Pistolety
i pedzle nalezy czysci¢ bezposrednio po pracy.

5.10.5.2.2.3 Wykonanie podktadu gruntuj acego

Podkfad gruntujacy nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy naniesc tyle
warstw farby, aby otrzymac¢ powloke o grubosci wg projektu. Czas schniecia kazdej powtoki
podany jest w kartach producenta, przy nizszych temperaturach powietrza czas ten
odpowiednie sie wydtuza. Podkiad gruntujacy nalezy szczegOlnie starannie nakfada¢ w
miejscach tgczenia elementoéw konstrukcji na spoinach, srubach i krawedziach. Przed
natozeniem warstwy gruntujgcej nalezy dodatkowg warstwe farby natozy¢ na krawedzie,
spoiny, sruby itp.

5.10.5.2.2.4 Malowanie nawierzchniowe

Farbe nawierzchniowg nalezy nanosi¢ do grubosci wg projektu przestrzegajac czasow
miedzy malowaniami podanych przez producenta. Przy nizszych temperaturach powietrza
czas ten odpowiednie sie wydluza. W przypadku diuzszych przerw pomiedzy malowaniami
powtoki nalezy odtlusci¢ i zszorstkowac. Szczeliny w miejscach stykéw przed nalozeniem,
pierwszej warstwy nawierzchniowej powinny by¢ wypetnione przy pomocy szpachlowek.
5.10.5.2.3 Uzytkowanie powtok malarskich

Powtokom nalezy w czasie do nastepnego malowania lub pelnego wysezonowania zapewnic
odpowiednie warunki, chronigc od opaddéw atmosferycznych, kurzu i brudu.

5.10.5.3 Warunki dotycz ace bezpiecze nstwa i higieny pracy

Prace /.wigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie
ala zdrowia pracownikow, nalezy wiec przestrzega¢ ponizszych zalecen odnosnie
wykonywania prac:

Przy pracach zwigzanych z czyszczeniem powierzchni pod powioki malarskie nalezy
przestrzega¢ zasad BHP. Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w kombinezon roboczy i
okulary ochronne.

Przy pracach zwigzanych z naktadaniem materiatbw malarskich nalezy przestrzega¢ zasad
higieny osobistej, a w szczegolnosci nie przechowywa¢ zywnosci i ubrania w
pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac¢ positkow w
miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilzonym  w
rozcienczalniku, a po jego odparowaniu woda z mydtem, skore rak i twarzy posmarowac
przed praca odpowiednim kremem ochronnym.

5.10.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.10.6.1 Sprawdzenie jako $ci materiatow malarskich

Ocena materiatow malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest
zobowigzany przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu- a na zyczenie
Odbiorcy farb do gruntowania zaswiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badan
petnych danego materiatu. W przypadku braku atestu. Wykonawca powinien przedstawic
wiasne badania wykonane zgodnie z metodami badan okreslonych w normach
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przedmiotowych i w zakresie badan uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Materialy nie
spetiajgce  wymogow norm przedmiotowych nalezy wyeliminowaé. Wykonawca ma
obowigzek kontrolowac¢ lepkos¢ materiatu malarskiego kazdego pojemnika.

5.10.6.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchnidom  alowania

Ocenia sie nastepujgce whasciwosci:

« wyglad powierzchni - ocenia sie gotym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym przy
zarbwce 0 mocy co najmniej 100W. Ocenia sie przede wszystkim szwy spawalnicze,
krawedzie, wzery.

« stopien czystosci wg.PN ISO 8501-1 i 2: 1996 - poréwnanie z wzorcami

« obecnos¢ zapylen wg. ISO 8502-3:1992; porbwnanie z wzorcami

* obecnosc¢ zattuszczen wg.PN-56/C-96022

» wy schniecie powtoki po myciu przed, malowaniem.

Ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pozniej niz
po 3 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem.

5.10.6.3 Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola nakfadania powltok malarskich winna przebiega¢ pod karem poprawnosci uzytego
sprzetu i techniki nakltadania materialu malarskiego oraz przestrzegania zalecen
dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia swiezo wykonanych powlok oraz
przestrzegania czasu schniecia i aklimatyzacji powtok.

Inzynier moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci mokrych powtok poszczegdlnych
warstw wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powiok
malarskich. Kontrola wynika z zalecen normy PN-71/H-9"0 53 i obejmuije:

 sprawdzenie stopnia wyschniecia warstwy poprzedniej

* zgodnosc¢ odstepu czasu malowania

* wyglad wymalowan (wtrgcenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

« grubos¢ powtoki na mokro

* sprawdzenie zgodnosci parametrow natrysku-z Instrukcjg Stosowania farby

5.10.6.4 Sprawdzenie jako $ci wykonanych powtok

Ocene jakosci wykonanych powtok wykonuje sie po wykonaniu podktadu gruntujgcego oraz
po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Badania przeprowadza sie na suchych i po
aklimatyzacji (wysezonowanych) powtokach.

Konieczne jest po wyschnieciu kazdej warstwy:

» wykonanie oceny wygladu powtoki (ocena niedomalowan, zaciekdw, wtrgcen, zmarszczenh
itd.)) metodyka omoéwiona w punkcie 6.5.1;

« badan grubosci suchej powtoki zgodnie z ISO 2808 (ocena wynikow zgodnie z ISO 12944-
7) metodyka oméwiona w punkcie 6.5.2

* przyczepnosci do podifoza zgodnie z PrPN-EN-ISO 2409 lub ASTM 3359-95 - metodyka
omoéwiona w punkcie 6.5.3 (jesli wymaga tego Inspektor Nadzoru, przy wymalowaniach
prébnych sprawdzajgcych kompatybilnos¢ farb lub w razie watpliwosci).

5.10.6.4.1 Ocena wygl adu powtoki

Ocene wygladu dokonuje sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym o
mocy 100 W z odlegtosci 30-40cm od powierzchni.

Powloki nie powinny mie¢ zmarszczen, zaciekéw, kraterow, specherzen, niedomalowan,
obcych wtracen. Powtoki nawierzchniowe powinny mie¢ wymagany kolor i potysk.

5.10.6.4.2 Pomiar grubo $ci powtok

Pomiar zgodnie z ISO 2808:1997.

Miejsca pomiaréw na elementach stalowych nalezy wybiera¢ zgodnie z EN 10238.

Do pomiaru uzywa sie przyrzadu miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym
lub na przewodzie.

Miernik kalibruje sie powierzchni gtadkiej zgodnie z metodg 10 normy 1SO 2808, Do kalibracji
uzywa sie wzorcow o grubosci zblizonej do zatozonej grubosci powtoki malarskie;.

Wyniki pomiaréw przy prawidlowej grubosci zestawu powinny spetnia¢ wymag, aby wyniki
pomiaréw wykazywaty warto$¢ powyzej 0,8 wartosci nominalnej a najwyzej 20% pomiaréw
moze mie¢ wartos¢ ponizej 0,8 wartosci nominalnej. Maksymalna grubos¢ nie moze by¢
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wyzsza od trzykrotnej grubosci nominalnej. Ograniczenie to nalezy wzig¢ pod uwage przy
planowaniu renowacji powtok bez usuwania starych wymalowan. llos¢ punktéw pomiarowych
w zaleznosci od wielkosci powierzchni powinna by¢ nastepujaca:

Wielko$¢ powierzchni w m2 Liczba punktéw pomiarowych
Do 200 15

201-1000 25

1001-2500 35

2501-5000 50

Jako punkt pomiarowy przyjmujemy srednig arytmetyczng z trzech pomiaroéw na powierzchni
kota o srednicy 10 cm.

5.10.6.4.3. Przyczepno $¢ powtok

Dla powtok o grubosci do 250p.m. mozna stosowa¢ metode siatki nacie¢ wedtug ISO 24009.
Dla powtok o grubosci do 120uTD. stosuje sie néz o odlegtosciach miedzy ostrzami 2mm,
dla powtok od 120-250|Ltm o odlegtosci 3mm. Stopien zniszczenia zgodnie z wzorcami
podanymi w norrmie nie powinien by¢ wyzszy niz 3 dI? powtok o dobrej przyczepnosci, ktore
mogg pozostac.

Dla powtok twardych (np. wiekszos¢ powlok epoksydowych) ze wzgledu na trudnosci
wiasciwego naciecia ich do podtoza wedtug powyzej podane] metody wygodniej jest
stosowac naciecia krzyzowego pojedynczym ostrzem wedtug ASTM 3359-95.

Dwa naciecia o dlugosci 40mm dokonuje sie pod katem 30-45° Dopuszczanie powinny by ¢
stopnie powyzej 2A tzn. strzepy odpadajace] powioki wzdtuz przeciecia nie powinny byc
wieksze niz |,6mni po kazdej stronie od skrzyzowania linii.

Dla wszystkich powlok mozna stosowaé odrywowg metode oznaczania przyczepnosci
wedtug ISO 4624:1978. Metoda polega na przyklejaniu do powierzchni kragzkéw stalowych o
okreslonych wymiarach i pomiarze sity potrzebnej do ich oderwania. Powtoki ktére mogq
pozostaé na powierzchni powinny mie¢ wartos¢ przyczepnosci do podioza i
miedzywarstwowej powyzej 4Mpa.

Metoda ta moze zawies¢ dla powtok elastycznych lub miekkich (np. poliwinylowe czy
woskowe).

Po dokonaniu pomiaru nalezy uzupei¢ zniszczong powtoke malarskg tg samg - technologig
jakg stosowano uprzednio przy malowaniu.

5.10.7 . OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest | metr kwadratowy oczyszczonej powierzchni, powtoki malarskiej
gruntujgcej oraz powtoki malarskiej nawierzchniowej na podstawie

Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie. Powierzchnie powloki malarskiej nalezy
okresli¢ z obmiaru powierzchni rzeczywistych.

5.10.8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, lub odbiorowi robét ostatecznemu, ktére sg dokonywany na podstawie wynikow
pomiardéw, badan i oceny wizualnej

5.10.9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ za | m2 konstrukcji pokrytej powlokg malarska nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
obmiarem i ocena jakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
laboratoryjnych. Cena wykonania rob6t obejmuije:

-zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

-czyszczenie konstrukcji,

-wykonanie zabezpieczeh zbierajgcych produkty czyszczenia,

-wywiezienie i utylizacja produktow czyszczenia z domieszkami otowiu,
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-wykonanie powlok przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej i specyfikaciji,

-wykonanie niezbednych rusztowan wiszacych i stojgcych i ich przektadanie,
-przeprowadzanie badan przewidzianych w specyfikaciji,

-dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy
poszczegOllnymi operacjami (warstwami),

-zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddzialywaniem robdét na Srodowisko,
przechodniéw i przejezdzajgce pojazdy,

-zabezpieczenie wykonanych powlok w trakcie ich schniecia przed skutkami opadow
atmosferycznych, zanieczyszczen oraz oddzialywania przejezdzajagcych pojazdow, -
wykonanie ekrandw zabezpieczajgcych roboty malarskie,

-demontaz rusztowan i usuniecie ich poza pas drogowy lub kolejowy,

-zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materialbw malarskich, -
zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenhstwa i higieny pracy,

-ochrona urzadzen obcych znajdujgcych sie na wiadukcie w czasie czyszczenia i malowania,
- wykonanie probnych powtok malarskich, uporzgdkowanie miejsca robot,

- utylizacji ewentualnych odpadow i pozostatosci.

5.10.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/C-04539 Rozpuszczalniki i rozcienczalniki. Metody badan.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-74/C-S1515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.
PN-68/C-81544 Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia zniszczenia pokry¢é w wyniku
dziatania czynnikow atmosferycznych.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podioza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-68/C-81544 Wyroby lakierowe. Okreslenie stopnia zniszczenia pokry¢ w wyniku
dziatania czynnikow atmosferycznych

PN-68/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci.

ISO 8502-3 Ocena pozostatosci pytu na powierzchni do malowania - metoda tasmy
samoprzylepnej

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.Ogolne
wytyczne.

PN-79/H-97070  Ochrona przed korozja- Pokrycia malarskie. Ogdlne wytyczne.
ISO 4628-1 do 5 Farby i Lakiery. Ocena zniszczeh korozyjnych powitoki malarskiej.
Okreslenie natezenia, wielkosci i rozmiaréw powszechnie

5.11. ROBOTY WYKONCZENIOWE
KOD CPV 45261210-9

5.11.1. Wykonywanie pokry ¢ dachowych z piyt typu ,sandwich” z wypetnieniem z
pianki poliuretanowej lub styropianu

5.11.1.1. Wstep.

5.11.1.1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem pokrycia dachu budynku garazu z
zapleczem socjalnym w Karczewicach.

5.11.1.1.2 Zakres stosowania SST.
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Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

5.11.1.1.3 Zakres robot obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob4t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu.

5.11.1.1.4. Okre s$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejsze] SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

5.11.1.1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Wszystkie elementy stalowe (plyty, blachy, taczniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu
powinny pochodzi¢ od jednego producenta (dla dachu hali - najlepiej od tego samego
producenta co piyt elewacyjnych) i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na
catym odcinku dachu oraz spetlnia¢ wszystkie wymagania podane w dokumentacji
technicznej i SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ materiatéw i elementow sktadowych ze sobg
i z zamdwieniem oraz bedg spetnia¢ wymagania odnosnie wykonania robét.

Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i podzespoly muszg by¢é w petni zgodne z polskimi
ustawami i wymogami przepisow. Powinny by¢ ponadto spetnione wymogi w odniesieniu do
ogniotrwatosci.

Nalezy uzyska¢ Certyfikaty ITB i wszelkg konieczng dokumentacje wykazujgcg zgodnosé
systemu z polskimi normami i prawem polskim. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze jakiekolwiek
wymagania niniejszej specyfikacji lub rysunkéw w dokumentacji projektowej sg sprzeczne z
wymaganiami zawartymi w przepisach i ustawach powinien powiadomi¢ o tym Architekta i
Inspektora Budowy.

Wszystkie elementy skladowe i podzespoly bedg tak zbudowane i dopasowane, aby
zapewniaty peing wodoszczelnos¢ i przydatnos¢ do zamierzonego przeznaczenia. Nalezy
przygotowac¢ wszystkie konieczne obrébki blacharskie, uszczelnienia przeciwko warunkom
atmosferycznym.

Wszystkie elementy skladowe powinny spetnia¢ wymagania konstrukcyjne dotyczace
wytrzymatosci na dziatanie sniegu, nie dopuszcza¢ do powstawania sopli lodu, narastania
lodu. Wymagania dotyczg rowniez wytrzymatosci na dziatanie wiatru i obcigzen statycznych.

5.11.1.2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~“Wymagania ogolne”p.2.

5.11.1.2.1. Plyty warstwowe typu ,sandwich” z wypet  nieniem piank g poliuretanow a.
Dach garazu zostat zaprojektowany jako dwuspadowy o kacie nachylenia 15 stopni z piyt
dachowych typu ,sandwich” z wypetnieniem styropianem badz piankg poliuretanowg o
grubosci 15,0 cm w klasie NRO odpornosci pozarowej, w kolorze biatym.

Ptyty warstwowe, sktadajq sie z dwoch oktadzin z blachy stalowej powlekanej, oraz rdzenia
konstrukcyjno — izolacyjnego ze sztywnej, bezfreonowej, samogasngce] pianki
poliuretanowej o bardzo dobrej izolacyjnosci termicznej. Okladziny pityty wykonywane sg z
blachy stalowej obustronnie powlekanej PVC lub PVC/PE.

Ptyty powinny posiadac¢ nastepujace cechy:

ciggly, jednorodny rdzen eliminujgacy mostki liniowe;

specjalna konstrukcja styku ptyt (ukryty tacznik);

wysoka izolacyjnosc¢ cieplna styku oraz jego szczelnos¢ na wode, infiltracje powietrza i
pary wodnej;

dobre wtasnosci mechaniczne piyty;

a) Pakowanie

Ptyty warstwowe pakowane sg na palety drewniane — nosne i palety styropianowe —
nienosne. Okfadziny ptyt warstwowych najczesciej zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i
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uszkodzeniami folig ochronng. Folie nalezy zdja¢ podczas montazu elementow, nie pézniej
niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych.

b) Magazynowanie i okres skladowania

Ptyty warstwowe magazynowac¢ z zachowaniem lekkiego spadu wzdtuz krawedzi bocznej,
aby woda opadowa mogta po nich swobodnie sptywac.

Plyty magazynowane na otwartej przestrzeni nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed
deszczem, sniegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami.

W celu prawidtowego zabezpieczenia ptyt najlepiej stosowac tekstylne plandeki (zabrania
sie stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych!).

Nalezy bezwzglednie unika¢ gromadzenia sie wody pomiedzy ptytami, poniewaz moze to, w
diuzszym okresie czasu, spowodowac uszkodzenie ptyt.

Podloze, na ktérym ustawione beda pakiety pltyt musi byé réwne i utwardzone, aby nie
spowodowac trwatych uszkodzenh piyt.

Czesciowo rozpakowane pakiety ptyt nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznym i silnym wiatrem.

5.11.1.2.2. Laczniki.

Nalezy stosowac taczniki zalecane przez producenta ptyt warstwowych (odpowiednie dla
rodzaju i grubosci ptyty, grubosci scianki podpory, rodzaju podioza do jakiego bedg
mocowane piyty). Stosowanie innych 1acznikbw wymaga akceptacji producenta piyt
warstwowych.

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o grubosci scianki powyzej
12mm zaleca sie tgczniki samogwintujgce z odpowiednim zarysem gwintu.

W przypadku mocowania do elementéw betonowych proponuje sie zastosowanie kotkow
samokotwiacych.

Nie stosowag ilosci facznikbw mniejszej niz zalecana przez producenta piyt.

5.11.1.2.3. Materialy uszczelniaj ace.

- butylowe masy uszczelniajace,

- masy uszczelniajace trwale elastyczne,

- masy elastyczne zwiekszajgce odpornosc¢ ogniowa,

- masy do uszczelniania przepustéw dla przewodéw instalacyjnych dachu
- uszczelki poliuretanowe.

5.11.1.3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu wskazanego przez Inzyniera.

5.11.1.3.1. Sprzet do ptyt warstwowych na dach.

5.11.1.3.1.1. Sprzet do transportu konstrukciji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciggarek, dzwigéw i
podnosnikow. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

5.11.1.3.1.2. Sprzet stu zacy do docinania piyt i obrébek blacharskich.

Do przycinania piyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych
brzeszczotach oraz pit tarczowych do metalu ktére mogg byé stosowane o ile wyposazone
sq w dostatecznie doktadne uktady prowadzace.

Do ciecia piyt i obrébek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek kgtowych raz
innych urzadzen, ktére mogg spowodowaé w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie
prowadzace do zniszczenia powtok antykorozyjnych.

Do ciecia obrébek blacharskich nalezy uzywaé nozyc recznych.
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5.11.1.3.1.3. Sprzet do monta zu piyt.

Montaz ptyt moze odbywaé sie przy uzyciu rusztowan, pomostéw mechanicznych, drabin
rozstawnych itp.

Do wkrecania tacznikow zaleca sie stosowanie wiertarek z gtowicg do prowadzenia dtugich
lacznikéw oraz regulacje gtebokosci wzglednej potozenia tba tgcznika.

Dopuszcza sie rowniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje
gtebokosci wzglednej osadzenia tgcznikow o parametrach:

- moc: 600-700W

- obroty robocze przy tej mocy: 1500 — 2000 obr./min,

- moment obrotowy 600 — 700 Ncm.

W celu zapewnienia wtasciwego docisku uszczelek na styku wzdluznym montowanych piyt
nalezy zastosowa¢ samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajgce $cisng¢ elementy ze
soba bez uszkodzenia krawedzi pltyt. Do montazu potrzebne sg min. dwa narzedzia
montazowe.

5.11.1.3.1.4. Inne.

Akcesoria drobne potrzebne przy montazu piyt to m. in.

- poziomice,

- przymiary kreskowe zwijane,

- wiertta,

- przedtuzacze elektryczne,

- zmiotka do usuwania widréw,

- Sciski stolarskie z plytkg stalowa i naktadka filcowa.

5.11.1.4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”p.4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Roztadunek i
transport konstrukcji na placu budowy mozna prowadzi¢ przy pomocy zurawia lub dzwigu
uzywajac trawersy lub zawiesi petlicowych linowych z zawiesiami ptaskimi i uszami o
diugosci ok. 6m.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Do transportu ptyt warstwowych mogg stuzyé tylko
pojazdy sprawne techniczne, odkryte, ze skrzynig tadunkowg umozliwiajacg zatadunek z
gory.

Zaleca sie co ok. 100km sprawdzenia skutecznosci zamocowania fadunku.

Unika¢ kontaktu blach z wodg. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przetadunku
lub jej sktadowania, nalezy bezwzglednie wysuszy¢ wszystkie arkusze.

Przestrzenie zaladowcze muszg by¢ czyste. Plaszczyzny $cian i podioza nie moga miec
wystajacych gwozdzi oraz innych ostrych elementow. Elementy wystajagce muszg byé
odpowiednio zabezpieczone aby nie uszkodzi¢ pityt (np. kantéwkami z drewna lub piankg
odpadowa).

Przed rozladunkiem nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne stanu technicznego
opakowania.

5.11.1.5. Wykonanie robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.11.1.5.1. Zalecenia ogdlne.
Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

» Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem
(ewentualne réznice usungg).

e Sprawdzi¢ czy powierzchnie pod piyt stanowig ptaszczyzne.

* Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu ptyt.
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* Przed rozpoczeciem robo6t nalezy sprawdzi¢é czy pozostali wykonawcy i
podwykonawcy zakonczyli prace zwigzane z konstrukcjg dachowag oraz prace,
ktorych wykonanie wymaga przejscia lub transportowania sprzetu po dachu.

* Do prac przystepowac¢ dopiero, gdy roboty zwigzane z usuwaniem usterek zostang
zakonczone i przyjete przez Inspektora Nadzoru.

e Zabrania sie wykonywania wszelkich robét spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze
to spowodowac trwate uszkodzenie powtoki.

Nalezy zapewni¢ utworzenie rownego i ciagtego spadku w pokryciu dachowym oraz
uzyskanie swobodnego odprowadzenia wody i catkowitej wodoszczelnosci dachu. Nalezy
zapewniC staranne ukonczenie i utozenie pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami
producenta.

Mozliwie jak najwiecej prac montazowych nalezy wykonaé na warsztacie. Wszelkie
dopasowanie blachy na budowie nalezy wykonywac $ciSle z pisemnymi instrukcjami
producenta.

Wykonawca powinien zatrudni¢ specjalistyczng firme do wykonania petnego zakresu prac
podanych powyzej.

Wszelkie materiaty, elementy skladowe i prace zakonczone beda zachowane w czystosci i w
petni zabezpieczone przed uszkodzeniami przez caty czas trwania prac.

Do czasu przekazania dach nie moze byé uzywany jako miejsce pracy, chyba, ze zostanie
on zadowalajgco zabezpieczony, a z powierzchnig dachu nie bedg wchodzi¢ w kontakt
zadne zwigzki chemiczne szkodliwe dla wykonczenia dachu lub jego elementéw sktadowych.
Nalezy zapewni¢ nalezyte zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami w czasie
wykonywanych prac. Wady nalezy naprawi¢ bez opo6znien i pozostawi¢ dach czysty, a ujscia
wody wolne od przeszkod.

Na zakonczenie prac wszelkie ostony ochronne zostang usuniete, a skonczone prace
zostang doktadnie oczyszczone przed ich zajeciem.

5.11.1.5.1.2 Monta z ptyt warstwowych.
Wszystkie elementy nalezy mocowac¢ i montowac ostroznie i doktadnie za pomocg mocowan
odpowiednich dla kazdej lokalizacji i wszystkiemu nada¢ dopasowane wykonczenie.

Przed montazem ptyt nalezy zdja¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronna.

W trakcie uktadania i montazu ptyt dachowych pracownicy wykonujgacy montaz musza by¢ w
miekkim obuwiu (aby nie doszto do uszkodzenia powioki piyty).

Zwroci¢ uwage na zastosowanie co najmniej minimalnych szerokosci podp6r dachowych
zalecanych przez producenta.

Przed zamocowaniem piyt do konstrukcji, nalezy do gniazd zamka zaaplikowaé¢ butylowg
mase uszczelniajgcg oraz mase uszczelniajacg zwiekszajgcg odpornos¢ ogniowa.

Aby zapewni¢ wlasciwy docisk uszczelki a styku wzdluznym montowanych piyt najlepiej
zastosowac specjalne samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajgce scisngé elementy
ze sobg bez uszkodzenia krawedzi piyt.

W zaleznosci od rodzaju i grubosci pityt nalezy zastosowa¢ odpowiednig wielkos¢
wymienionego docisku piyt.

Obudowa dachu powinna mie¢ ciggtos¢ metaliczng ze wzgledu na fakt, ze bedzie
wykorzystana w celu odgromienia.

5.11.1.5.2.1. Mycie i konserwacja.
Metody czyszczenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami producenta.

Po zakonczeniu prac montazowych i zdjeciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia
wystepujace na pilytach w postaci tluszczow, pytow, kurzu usuwac recznie roztworem
wodnym z dodatkiem fagodnego srodka myjgcego rozpuszczalnego w wodzie (pH ~ 7) przy
pomocy tkaniny bawetnianej lub gabki, a nastepnie sptuka¢ woda.
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Czynnosci te zaleca sie wykonywac przy temperaturze dodatniej.

5.11.1.5.2.2Warunki atmosferyczne przy monta zu piyt.

Ze wzgledu na stosunkowo maly ciezar piyt przy ich znacznej powierzchni nie nalezy
prowadzi¢ montazu przy predkosci wiatru ponad 9m/sek. (4° w skali Beauforta).

Nie prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opaddw atmosferycznych (deszczu lub sniegu) oraz w
czasie gestej mgty.

Jezeli w skutek zapadajgcego zmroku pogarsza sie widocznosci, a brak jest oswietlenia
sztucznego, montaz pityt powinien zostac przerwany.

Prace uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otocznia powyzej 4°C.

5.11.1.6. Kontrola jako $ci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.6.

5.11.1.6.1 Pokrycie dachu pltytami warstwowymi.

Przed wbudowaniem elementéw wszystkie przygotowane i zmontowane zespoty przed ich
przekazaniem na budowe powinny by¢ dokladnie sprawdzone pod katem zgodnosci z
zamoOwieniem.

Wszystkie produkty powinny by¢ oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla utatwienia
identyfikacji w czasie montazu, przemieszczania, magazynowania i instalaciji.

Kontroli podlegajg roboty zwigzane z zamocowaniem plyt warstwowych, a takze prace
zwigzane z uszczelnieniem i obrébkg blacharska w miejscach gdzie tacza sie elementy ze
soba.

5.11.1.7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.7.
Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego z piyt
warstwowych jest 1m2.

5.11.1.8. Odbiér roboét.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.
Roboty zwigzane z pokryciem dachu ptytami warstwowymi jako roboty zanikajgce wymagajg
odbioréw czesciowych. Odbidér taki powinien obejmowac:

» sprawdzenie podioza,

» jakosci zastosowanych materiatdw, sprawdzenie wlasnosci technicznych tych

materiatldw z wystawionymi atestami wytworcy,

» doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

» doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Odbior
koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Wszystkie produkty zastosowane do mocowania pokrycia dachowego powinny dawac
jednolitos¢ wygladu. Powierzchnie blach nie mogg by¢ uszkodzone, odksztatcone,
zabrudzone, pokryte rdza, itp.
Nalezy sprawdzi¢ sposéb mocowania, ilo$¢ tacznikdw, czy na skutek tgczenia scian blacha
nie ulegta uszkodzeniu.

5.11.1.9. Podstawa ptatno $ci.
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» obsluge sprzetu ,

e ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 10m,

» zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementow,
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» docinanie, uszczelnianie, obrébka,
e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

5.11.1.10. Przepisy zwi gzane.

5.11.1.10.1 Normy.
PN-84/B-03230 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i
zebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5.11.1.10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |I.
Budownictwo ogdlne. Arkady 1990.

5.11.2. Uktadanie rynien i rur spustowych
Kod CPV 45261320-3

5.11.2.1. Uktadanie rynien.
Rynny i rury spustowe zastosowane w budynku z tworzywa sztucznego, rynny srednicy 125
mm, rusy spustowe o srednicy 100 mm.
5.11.2.1.1. Uchwyty rynnowe systemowe nalezy mocowac¢ uchwytami systemowymi do
pokrycia dachowego.
5.11.2.1.2.0dlegtos¢ uchwytdéw powinna wynosi¢ 50-80 cm.
5.11.2.1.3.Spadki rynien w kierunku rur spustowych powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.
5.11.2.1.4.Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do
brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien byé
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.
5.11.2.1.5. Rynny nalezy dylatowac¢. Najwieksza dtugosc rynny nie powinna by¢ wieksza niz
20 m, liczac odlegto$¢ pomiedzy sgsiednimi rurami spustowymi.
5.11.2.2. Ukfadanie rur spustowych.
5.11.2.2.1.0dchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy
diugosci rur wiezby niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej zmierzone na
dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.
5.11.2.2.2.Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami systemowymi do rur
spustowych, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m oraz zawsze w koncach rur i
pod kolankami omijajgcymi wyskoki lub gzymsy.
5.11.2.2.3.Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny
muru.
5.11.2.3. Odbiér pokryé dachowych.
5.11.2.3.1.0dbiory robot pokrywczych powinny
obejmowacg:
- odbiory czesciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych
robot,
- odbidér koncowy, dokonywany po wykonaniu wartosci pokrycia na dachu
5.11.2.3.2.  Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- doktadno$¢ wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,
- doktadno$¢ wykonania elementow obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
5.11.2.3.3. Odbiér kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek dekarsko-blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a
takze wykonania potaczen z przewodami i urzgdzeniami wentylacyjnymi w dachu.
5.11.2.3.4.  Oceny technicznej rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o odbior koncowy
przeprowadzony komisyjnie. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich
odbioréw czesciowych oraz dokumentacije techniczng i dziennik budowy.
5.11.2.3.5. NORMY | PRZEPISY
PN-EN 612 - luty 1999. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje podziatu
i wymagania.
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych
BN-66/5059-02 Uchwyty rynien potokragtych
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5.11.3. Uszczelnianie dachow - obrobki blacharskie
Kod CPV 45261420- 4.
5.11.3.1.0brobki blacharskie powinny byé wykonywane z blachy stalowej, powlekanej gr.
0,7 mm.
5.11.3.2.0dbidr obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych
5.11.3.2.1.Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania obrobek przy kominach, murach, wywietrzakach, wytazach, wywiewkach
kanalizacyjnych, nasadach kominowych itp.
5.11.3.2.2.Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidtowosci wymiarOw oraz
potaczen poszczegodinych odcinkéw. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow, spadku
podtuznego, usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przediuzenie
powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy rynny nie majg dziur i pekniec.
5.11.3.2.3.Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania obrébek przy kominach, murach, wylazach, wywiewkach kanalizacyjnych,
nasadach kominowych itp. 5.11.3.2.4 .Rusztowania.
Do wykonania robot dachowych, elewacyjnych oraz obrobek blacharskich nalezy
zamontowac od wewnatrz rusztowania rurowe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
5.11.3.3. NORMY | PRZEPISY
AT-15-2940/98 Wiatroizolacyjna folia polipropylenowa
AT-15-2767/2001 Folia budowlana z PCV wodoodporna oraz bitumoodporna
AT-15-4215/2001 Kleje poliuretanowe DIPUR 30 i DIPUR 500

5.11.4. Montowanie okien drewnianych ze szprosami.
Kod CPV 45421125-6.
5.11.4.1.0kna - zaprojektowano jako drewniane bgdz PCC o kolorze biatym o parametrach:
- lzolacyjnos¢ termiczna U=1,8
- szczelnos¢ na przenikanie wody - nie dopuszcza sie przeciekdw wody deszczowej
przy réznicy cisnien Ap = 40 daPa
- izolacyjnos¢ akustyczna Rw > 30 dB
- rodzaj szklenia - szyby zespolone zwykle jednowarstwowe 4 + 4/15

- rodzaj okué¢ skrzydet uchylno-rozwieranych: okucia obwiedniowe, operowane
skrzydiem uchylno-rozwieranym przy uzyciu jednej dzwigni

- mikrowentylacja
5.11.4.2.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy i
rownosc jego powierzchni. W przypadku zabrudzenia lub nieréwnosci powierzchni oscieza
nalezy oczysci¢ i naprawic.
5.11.4.3.Stolarke nalezy wstawic w otwory i wypoziomowac¢ oraz skorygowa¢ pion za
pomoca klinbw drewnianych, dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od
pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dlugosci oscieznicy. Odchylenie od ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm
przy przekatnej do 1,0 m 3 mm - do 2,0 mi 4 mm - powyzej 2,0 m diugosci przekatne;j.
5.11.4.4. Oscieznice okien do wymiaréw 150x150 cm mocowa¢ do pionowych elementow

konstrukcji lub osciezy, w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm od progu.

5.11.4.5. Okna o wymiarach wiekszych nalezy mocowaé¢ dodatkowo w potowie wysokosci
okna oraz w potowie szerokosci okna do nadproza i progu przy szerokosci okna do 2,0 m
oraz w 1/3 szerokosci okna gorg i dotem przy oknach powyzej 2,0 m. Jako podstawe przy
montowaniu okien nalezy uwzglednia¢ zalecenia producenta.
5.11.4.6.Po ustawieniu okien nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
I zamykaniu. Skrzydfa powinny otwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i
przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy.
5.11.4.7.Montowanie oscieznic do konstrukcji nalezy dokonywaé za pomoca tacznikéw typu
zaczepOw, gwintowanych hakéw do oscieznic, wkretdbw w tulejach rozporowych itp.
Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi jest zabronione.
5.11.4.8.Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg i zabezpieczy¢ kitem
trwale plastycznym np. silikonowym.
5.11.4.9. Po zamocowaniu okien nalezy osadzi¢ parapety. W tym celu nalezy wyku¢ bruzdy
w Scianie po obu stronach okien, dostosowane do grubosci parapetu. Parapety nalezy
osadzi¢ na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Dla prawidiowego
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zamocowania parapetu i zapobiezenia przeciekom wody w sciane podokienng parapet
powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego wykonany wreb w progu oscieznicy.
5.11.4.10. Po osadzeniu okien i wykonaniu ocieplenia scian wraz z wykonaniem warstwy
zewnetrznej wyprawy tynkarskiej wraz z malowaniem, nalezy zamontowa¢ obrobki
blacharskie z blachy stalowe] powlekane;.

5.11.4.11 .NORMY | PRZEPISY

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania.

BN-87/7152-13 Okna i drzwi balkonowe uzytecznosci publicznej.

Wytyczne projektomania i wykonywania przeszkleh z szyb zespolonych. Instrukcja nr
183 ITB, Warszawa 1975.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-75/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 Szkio budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Nook whpE

5.11.5. Montowanie drzwi metalowych
Kod CPV 45421114-6.

Przed wykonaniem elementéw drzwiowych, wymiary projektowe sprawdzi¢ z wielkosciami
otworow na budowie.

5.11.5.1.Wbudowac¢ nalezy slusarke kompletng wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowanymi.

5.11.5.2.Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminiowych PA3 wg PN-
B- 7551:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004 Potgaczenia elementow wykonywaé
jako spawane (druty do spawania PA3) nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne btedy
wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
5.11.5.3.Wyroby powinny by¢é wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i
uchwytowe.

5.11.5.4.Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac¢ nastepujacym wymaganiom:

- twardos$¢ Shora min 35-40

- wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

- odpornosc¢ na temperature od -30 do +80°C

- palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- trwato$¢é min 20 lat

5.11.5.7.W miejscach oznaczonych w projekcie nalezy po wykuciu istniejgcych, zamontowaé
parapety podokienne z konglomeratu marmurowego grubosci 4 cm, z wypuszczeniem w
sciane po 5 cm z kazdej strony oraz z wypuszczeniem poza lico $cian 5 cm.
5.11.5.8.Wykonanie robot
5.11.5.8.1.  Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy

- mozliwos¢ mocowania elementéw do scian

- jakos$c¢ dostarczonych elementow do wbudowania

5.11.5.8.2.Elementy powinny byc¢ trwale zakotwione w scianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkow rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.11.5.8.3.0sadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oscieze a oscieznicg lub
Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie. Uszczelnienia wykonywac¢ z elastycznej masy
uszczelniajgce;.

5.11.5.9. Kontrola jakosci

5.11.5.9.1.Badanie materiatbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnosc¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

5.11.5.9.2.Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

5.11.5.9.3.  Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
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- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rdéwnosci, pionowosci i
spoziomowania
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych
5.11.5.10. NORMY | PRZEPISY
1. Aprobaty Techniczne ITB zastosowanych systemow aluminiowych.
2. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
3. PN-79/M-83102 Wkrety samogwintujgce do blach z tbem stozkowym.
5. PN-79/M-83104 Wkrety samogwintujgce do blach z ibem soczewkowym.

5.11.6. Roboty murarskie w zakresie fasad - ocieplenie budy  nkéw
Kod CPV 45262521-9.

Projektowany budynek garazu nalezy ociepli¢ od zewnatrz styropianem EPS 70 lub FS 15, a
elewacje wykonczy¢ w technologii BSO (bezspoinowy system ocieplen). Sciany budynkow
nalezy ociepli¢ styropianem gr. 12 cm z zalozeniem styropianu ponizej terenu, do wierzchu
taw fundamentowych i ostonieciem styropianu od strony gruntu folig kubetkowa.

5.11.6.1. Przygotowanie podtoza.

Przewidziane do ocieplenia sciany ostonowe oraz szczytowe sg otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym nakrapianym. W wielu miejscach tynk jest ziuszczony lub odpadt od
sciany catkowicie. Podloze, na ktorym bedzie mocowane ocieplenie, nalezy uprzednio
oczyscic z brudu, kurzu i luzno zwigzanych fragmentow farby i tynku.

Przyczepnos¢ nieodspojonego tynku nalezy sprawdzi¢ przez opukanie. W przypadku
stwierdzenia, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem, nalezy go zbi¢, a wszystkie ubytki
uzupetni¢ zaprawg cementowo-wapienng lub zaprawg tynkarskg przyjetego systemu
ocieplenia, np. Sto lub réwnowaznego.

5.11.6.2. Materiaty uzyte do ocieplenia

5.11.6.2.1.  Plyty styropianowe samogasnhace odmiany PS 15 SE lub FS 15 o wymiarach
500 x 1000 2 mm grubosci 10 cm, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-20130;1999
0 strukturze zwartej, bez kawern miedzy granulkami, krajane z blokéw o szorstkich
powierzchniach. Krawedzie ptyt powinny by¢ proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i
wytaman.

Ptyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez co najmniej 2 do 6
tygodni od daty produkcji.

5.11.6.2.2.  Tkanina zbrojaca.

Do powyzszej metody docieplenia nalezy stosowac siatke zbrojeniowg systemowsg z wiokna
szklanego. Czesci cokotowe i parterowe najbardziej narazone na uszkodzenia mechaniczne
nalezy pokry¢ podwaojng warstwg tkaniny do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu.

5.11.6.2.3. Kleje i masy klejace

Do przyklejenia plyt styropianowych do podioza nalezy zastosowaé klej np. StoLevel Uni,
natomiast do przyklejania tkaniny zbrojacej do piyt styropianowych mase klejowo-
szpachlowg np. StoLevel Uni lub Ausgleichmértel F. Do klejenia piytek do podioza nalezy
stosowa¢ mase klejowg StoColl KM. Dopuszczalne kleje i masy klejowo-szpachlowe innych
systemoéw, o podobnych parametrach.

5.11.6.2.4. taczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza

Do mocowania izolacji termicznej do podtoza mozna dodatkowo zastosowac taczniki
mechaniczne systemowe lub inne, posiadajgce odpowiednie Swiadectwa Dopuszczenia ITB,
w ilosci 6 szt./m® ocieplanej $ciany wg Instrukcji ITB Nr 942/93 pkt 2.4.

5.11.6.2.5. Masy tynkarskie

Do wykonania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu sciany nalezy zastosowac¢ podkiad
gruntujacy pod tynki oraz tynk i malowanie wg projektu.

5.11.6.2.6. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmocnienia narozy pionowych oraz przy
osciezach drzwi wejsciowych i balkonowych- z blachy perforowanej gr.0,5 mm.
5.11.6.2.7.  Narzedzia podstawowe

- szczotki druciane do oczyszczania powierzchni scian (reczne i mechaniczne),

- szpachle i packi metalowe nierdzewne do naktadania mas klejgcych,

- pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do przecinania ptyt styropianowych
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- pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyréwnywania krawedzi docinanych piyt
styropianowych oraz do likwidowania nieréwnosci powstatych na przyklejanych piytach,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do przecinania siatki z widkna szklanego lub
tkaniny polipropylenowej,

- faty do sprawdzania ptaskosci przyklejanego styropianu,
- sitka o oczkach 1 mm do przesiewania piasku,
- zytka do sprawdzania nierébwnosci $cian,

5.11.6.2.7.1. Sprzet

- mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng wolnoobrotowg oraz pojemniki
okoto 4060 | do przygotowania masy klejacej,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem, np. typu PN-

20, oraz sprezarki np. typu WAN-CF do naktadania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe state lub pomosty ruchome wiezowe; mogg by¢ stosowane

réwniez rusztowania wiszace pod warunkiem prowadzenia robét w sposéb zabezpieczajacy

przed uszkodzeniem juz wykonanych poszczegélnych warstw wktadu dociepleniowego.
5.11.6.2.8.  Technologia wykonania robot

5.11.6.2.8.1.Kolejnosé wykonywania

robot

- skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen,

- montaz rusztowan,

- zdjecie obrobek blacharskich i innych elementéw elewacji utrudniajgcych wykonanie

docieplenia,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

- przygotowanie masy klejgcej i przyklejenie piyt styropianowych,

- wykonanie cienkiej dwuwarstwowej wyprawy tynkarskiej na styropianie - ochronnej
zbrojonej siatka z witdkna szklanego lub tkaniny polipropylenowej, oraz zewnetrznej
wykonczeniowej (po wykonaniu obrébek blacharskich)

- wykonanie nowych obrobek blacharskich,
- wykonczenie elewacji budynku,
- demontaz rusztowan,

5.11.6.2.8.2. Roboty przygotowawcze

1.Przed wykonaniem rob6t ociepleniowych nalezy wykona¢ rusztowania z rur

stalowych. Rusztowania nalezy montowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

w przypadku stosowania rusztowahn wiszacych nalezy zwiekszy¢é powierzchnie styku rolek

amortyzatorow ze sciana np. przez ostoniecie ich gabka..

2.Przed przystgpieniem do zasadniczych robot dociepleniowych nalezy:

- usung¢ obrébki blacharskie elementéw elewacji budynku, przewidziane do wymiany ze
wzgledu na zwiekszong grubos$¢ scian po dociepleniu, takich jak osciezy okiennych,
Scianek kolankowych itp. lub ze wzgledu na zuzycie lub uszkodzenie,

- zdemontowa¢ wszystkie przymocowane do Scian zewnetrznych elementy, jak tablice
informacyjne, osprzet elektryczny, uchwyty do flag, przewody odgromowe itp.

3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian. Przed przystgpieniem do docieplania

Scian nalezy doktadnie przejrzec ich powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia, uzupetni¢ ubytki,

doktadnie oczysci¢ szczotkami drucianymi dla oderwania luznych ziaren i na koniec zmyc¢

wodg z hydrantu.
W celu sprawdzenia nieréwnosci na powierzchniach scian nalezy umocowac pionowo linki
wykonane na narozach budynku i posrednio co okoto 80 cm. Linki przywigzuje sie do
gwozdzi wbitych w faty drewniane zamocowane poziomo przy gérnej i dolnej (nad cokotem)
krawedzi sciany.

Linki wyznaczajgce pionowg ptaszczyzne przy scianie stanowig uklad odniesienia przy

wyréwnywaniu ptaszczyzny Scian i przyklejaniu ptyt styropianowych.

4. Przygotowanie masy klejace;j.

Mase klejaca przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie reczne lub
mechaniczne za pomocg mieszadfa i wiertarki mechanicznej, suchej mieszanki z wodg w
stosunku wagowym wskazanym przez producenta.

5. Przygotowanie powierzchni $cian.

Przed wykonaniem docieplenia nie nalezy scian tynkowaé. Ubytki i nieréwnosci wieksze niz

10 mm nalezy wyréwnac¢ zaprawg cementowg lub wyprawg tynkarskg Sto. Spoiny pomiedzy
bloczkami z belitu mogg pozosta¢ niewyréwnane.
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Catg powierzchnie $cian wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ woda.
Przyklejanie piyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu podioza.

6. Przyklejanie ptyt styropianowych.

Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni $cian i wykonaniu robo6t przygotowawczych
mozna przystgpi¢ do przyklejania styropianu.

Najpierw nalezy przycig¢ ptyty styropianowe do wymaganego wymiaru 500x1000 mm,
najlepiej za pomocg pity tarczowej o drobnych zgbkach lub zaostrzong tarczg bez zebow,
przymocowang do stolu. Niewskazane jest reczne przycinanie ptyt ze wzgledu na
pracochtonnos¢ i trudnos¢ w uzyskaniu wiasciwej jakosci krawedzi.

Przyklejanie styropianu rozpoczyna sie od dotu $ciany budynku przy rusztowaniach
stojacych lub z géry do dotu przy rusztowaniach wiszacych, aby przyklejone plyty nie byly
narazone na uderzenia i

uszkodzenia. mase klejacg nalezy naklada¢ na plycie styropianowej na obrzezach pasami, z
przerwami 5 do 10 cm w celu dostepu powietrza do spoin pod styropianem.

Na pozostatej powierzchni placki o srednicy okoto 8 cm. Pasma naklada sie na obwodzie
ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi.

Na srodkowej czesci piyty nalezy natozy¢ 8-10 plackow przy wymiarze ptyt: 600 x 1200 mm.
Po natozeniu masy klejacej na styropian, ptyte styropianowg nalezy niezwiocznie przytozy¢
do Sciany i docisng¢ drewniang packg az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi
ptytami.

Rownos¢ ptaszczyzny sprawdza sie przez przylozenie faty drewnianej. Nadmiar masy
klejacej nalezy usungg.

Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie lub przemieszczanie piyt po przyklejeniu gdyz
obniza to przyczepnosé. Plyte takg nalezy oderwaé, zebraé mase klejgca, natozy¢ swiezg
warstwe i przyklei¢ ponownie.

Piyty nalezy uktada¢ z zachowaniem mijankowego uktadu spoin z dopuszczalng szerokoscig
spoin do 2 mm.

Nieréwnosci na powierzchni ptyt wieksze od 3 mm nalezy Scigé lub zeszlifowa¢. Wieksze
szczeliny miedzy ptytami nalezy uzupetni¢ paskami styropianu.

W celu umozliwienia przymocowania do sciany budynku usunietych wczesniej tablic,
uchwytow do flag itp. w odpowiednich miejscach nalezy przyklei¢c masg klejaca klocki
drewniane impregnowane o odpowiednich wymiarach i grubosci warstwy styropianu.
Elementy te nalezy mocowac przez przykrecenie.

Klocki powinny byé umieszczone w scisle dopasowanych do nich wycieciach w warstwie
styropianu, a miejsce ich osadzenia nalezy oznakowac przez wbicie gwozdzia w srodku
klocka. Oprocz docieplenia $cian konieczne jest wykonanie docieplenia gérnej czesci cokotu
do poziomu ok. 20 cm ponizej stropu nad piwnicami, oraz scianek attykowych.

5.11.6.2.8.3. Wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie przyklejanych piyt ciagta warstwag o grubosci
okoto 1,6 mm rozpoczynajac od gory do dotu Sciany, pasmami pionowymi 0 Szerokosci
siatki. Bezposrednio po natozeniu masy klejacej nalezy naktadac siatke z widkna szklanego
wciskajac jg dokladnie w mase za pomocg packi stalowej nierdzewnej tak, aby siatka zostata
catkowicie wcisnieta w mase.

Naklejona siatka nie moze by¢ sfatdowana i powinna by¢ rownomiernie napieta. Sasiednie
pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zakiad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.
Wymiary siatki nalezy tak dobra¢, aby mozna bylo pokryé nig oscieza okienne i drzwiowe na
catej ich powierzchni.

Naroza budynkéw muszg by¢ oklejone w taki sposéb, aby siatka z widkna szklanego z
jednej strony $ciany zachodzita pasem o szerokosci co najmniej 15 cm na sciane z drugiej
strony naroza.

W celu wzmocnienia tynku w narozach otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy w tych
miejscach wklei¢ dodatkowo paski siatki o wymiarach 20 x 35 cm.

Aby zwiekszy¢ odpornos¢ warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
narozach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych nalezy
przed przyklejeniem siatki przyklei¢ perforowane katowniki aluminiowe z blachy stalowe]
ocynkowanej lub PVC.

5.11.6.2.8.4. Wyprawa elewacii.

Wyprawe elewacji nalezy wykona¢ po catkowitym stwardnieniu warstwy zbrojonej siatka,
czyli po 3 dniach od chwili naklejenia siatki.
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Wyprawe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB dla przyjetego rodzaju masy tynkarskiej.
Po zakohczeniu robot elewacyjnych nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy
powlekanej dostosowane do grubosci docieplonych $cian.
Muszg one wystawaé co najmniej 40 mm poza lico sciany i zapewniaé szerokosé
docieplonych scian.
5.11.6.2.8.5. Docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych
Do docieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac styropian o grub.3cm.
Catg powierzchnie osciezy doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sie farby oraz innych
zanieczyszczen.
Styropian nalezy przykleja¢ na catej powierzchni osciezy gornych i pionowych.
Brzegi przyklejonego na osciezach styropianu wystajace poza ptaszczyzne $ciany nalezy tak
obcig¢, aby plyty styropianowe przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do
styropianu przyklejonego na osciezach.
Po zdjeciu podokiennika z blachy, siatke przyklejong ponizej okna nalezy wywingé
i przyklei¢ na oscieze, po czym nalezy zamocowac¢ nowy podokiennik z blachy tytanowo-
cynkowej, dostosowany do zwiekszonej grubosci $ciany. Pod podokiennikiem nie przykleja
sie styropianu gdyz pogrubienie oscieza uniemozliwiatoby zamocowanie podokiennika od
spodu do ramy okiennej.
Nowe podokienniki mocuje sie do progu oscieznicy oraz do klockow drewnianych,
przyklejonych do sciany tuz pod osciezem dolnym, co okoto 50 cm.
Podokienniki winny wystawac 4 cm poza lico docieplonej sciany.
Podokienniki nalezy przykreci¢ do klockéw drewnianych ocynkowanymi wkretami stalowymi,
ktére nastepnie nalezy oblutowac.
Styki podokiennikbw z o$cieznicami i osciezami bocznymi nalezy uszczelni¢ kitem
silikonowym. 1. Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu robot
Roboty dociepleniowe mozna wykonywac jedynie przy bezdeszczowej pogodzie, przy
$redniodobowej temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i w miejscach nie narazonych na
bezposrednie nastonecznienie.
Ptyty styropianowe mozna przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5°C, a podczas lata na $cianach nastonecznionych gdy ich
powierzchnia nie jest nagrzana do temperatury wyzszej niz 30°C.
Siatke z wibkna szklanego mozna przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz 25°C.
Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i
nie wyzszej niz 25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacji w czasie opaddéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz w trakcie upatow przy malej wilgotnosci wzglednej powietrza.
5.11.6.3. NORMY | PRZEPISY
ITB-334/2002 Bezspoinowy system docieplenia scian zewnetrznych budynkow.
PN-B-20130:1999 Materialy termoizolacyjne. Plyty styropianowe.
PN-92/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

5.11.7. Wykonanie i wyktadanie podtdg

Kod CPV 45432100-5.

5.11.7.1. I1zolacje przeciwwilgociowe.

5.11.7.1.1. Przed utlozeniem podidég na gruncie nalezy wykonac¢ podtoze z chudego betonu
gr. 15 cm z zatarciem, na warstwie piasku ubijanego warstwami.

5.11.7.1.2.Na podkiadzie betonowym wykonac izolacje przeciwwilgociowg z 2 warstw z folii
izolacyjnej PE grubosci nie mniejszej niz 0,5 mm klejonej na zakladach z wywinieciem na
Sciany. Arkusze folii powinny by¢ faczone na zaktady szerokosci 3-5 cm i spawane lub
sklejone tasma samoprzylepna.

Alternatywnie mozna zastosowaz pape termozgrzewalng na podkiadzie betonowym
zagruntowanym masg bitumiczng — Dysperbit.

5.11.7.2.Przygotowanie podkitadu.

5.11.7.2.1.Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Dla zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem
nalezy stosowac¢ klase betonu B10 o grubosci zgodnym z projektem budowlanym.
5.11.7.2.2.Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub powlokowe powinna byé
réwna, bez wglebien, wypuktosci oraz pekniec, czysta, odtluszczona i odpylona oraz gtadka.
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5.11.7.2.3.Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢é zaokrgglone promieniem nie
mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45° na szeroko $ci i wysokosci co najmniej 5
cm od krawedzi.

5.11.7.2.4W wypadku izolacji odwadniajgcych (w pomieszczeniach mokrych) spadki
podkiadu w kierunku kratki sciekowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

5.11.7.2.5.Na wylewce nalezy uktadac izolacje p.wilgociowg

5.11.7.3.Wymagania dotycz ace izolacji przeciwwilgociowej.

5.11.7.3.1.Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwoéch warstw folii
izolacyjnej PCV na réwnym i gtadkim podiozu z zaprawy cementowej lub 2 warstw papy
asfaltowej na lepiku asfaltowym.

5.11.7.3.2.Na stropie zaplecza socjalnego utozy¢ w mijanke 2 warstwy ptyt ze styropianu
EPS80 gr. 15cm, na podktadzie z folii paroizolacyjnej, utozonej na warstwie wyréwnawczej
stropu.

5.11.7.3.3.Na izolacji p.wolgociowej podidég ukiadaé styropian EPS100 lub styrodur o
grubosci 5 cm w garazu 0i 12 cm w czesci socjalne;.

5.11.7.4.0dbior elementéw izolaciji.

5.11.7.4.1.0dbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robdét:

- po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych,

- po przygotowaniu podkiadu pod izolacje,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na
przecieki.

5.11.7.4.2.0dbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- rejestracje usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkéw w podkiadzie, braku prawidtowego
osadzania wpustéw itp.),

- sprawdzenia poprawnosci zagruntowania podkladu w przypadku

gruntowania. 5.11.7.4.3.0dbior po wykonaniu kazdej warstwy izolacji

powmlen obejmowac:
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie poprawnosci i dokladnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewoddw i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych
na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan,
odspojen zaktaddw itp.).

5.11.7.4.4.Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wkitadki

dylatacyjne bylty wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci

szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie - aby byly dokftadnie ze sobg potaczone (bez
mozliwosci rozerwania lub sciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen i skurczéw.

5.11.7.5.Wykonanie podktadu cementowego.

5.11.7.5.1.Plyty styropianowe skleja¢ na ztgczach tasmag samoprzylepna.

5.11.7.5.2.Na izolacji z ptyt styropianowych utozy¢é warstwe folii PCW ze sklejeniem tasmag

samoprzylepna.

5.11.7.5.3.Wykona¢ wylewke cementowg gr. 5 cm w czesci socjalnej zbrOJoneJ siatkg oraz

10 cm wgarazu. Wylewke dylatowac w pola o powierzchni do 36 m® przez wykonanie

naciecia o gtebokosci rownej '/; ~ 1/4 grubosci podkiadu.

5.11.7.5.4.NORMY | PRZEPISY AT-15-3036/98

Folie budowlane polietylenowe.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN-B-20130:1999 Materialy termoizolacyjne. Plyty styropianowe.

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Welna mineralna.

Certyfikat zgodnosci ITB Nr CZ ITB 75/2000 - Wyktadziny rulonowe Gamrat.

AT-15-2457/96, AT-15-2768/97 - Wyktadziny kamionkowe Noraplan.

PN-EN-87 - Plytki ceramiczne $cienne i podtogowe - definicje, kwalifikacja, wlasciwosci,
znakowanie.
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5.11.8. Wykonywanie $cianek dziatowych

Kod CPV 45421141-4.

W projektowanym budynku wystepujg scianki dzialowe murowane z cegty dziurawki gr. 6,0 i
12 cm

5.11.8.1.Scianki murowane z cegly dziurawki gr. 12 i 6 cm kl. 10 nalezy murowaé na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 5. Wszystkie scianki dziatowe gr. 12 cm murowac¢ do
petnej wysokosci pomieszczen, Scianki gr. 6 cm, dzielgce kabiny ustepowe, murowac¢ do
wys. 2,0 m.

5.11.8.2.Przewody wentylacyjne.

5.11.8.2.1. Przewody murowane.

Przewody wentylacji grawitacyjnej murowane z bloczkéw wentylacyjnych ceramicznych 19 x
19 x 24 cm, omurowane cegtg dziurawkg gr. 6 cm na przestrzeni kondygnacji oraz ponad
dachem gr. 12 cm, zakonczone czapg betonowg gr. 5 cm, zbrojong konstrukcyjnie pretami j
6, otwory zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi 14 x 14 cm z PCV.

5.11.8.3.NORMY | PRZEPISY

AT-15-2670/97 Ptyty wtdbknowo-gipsowe Fermacell.

AT-15-2458/2000 Ptyty gipsowo-kartonowe GKB 15,0 mm i GKF 15,0 mm.

AT-15-4489/2000 Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania $cian
dziatowych i sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych

PN-B-79405 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly dziurawki.

5.11.9. Montowanie drzwi drewnianych
Kod CPV 45421134-2.
5.11.9.1.Wbudowanie o$cieznic drzwi w mury grube.
5.11.9.1.2.Dokfadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami
wykonywania robot murowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania os$cieznicy nie
powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie
wieksze niz 30 cm.
5.11.9.1.3. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac¢ za pomocg kotew
do gniazd pozostawionych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych
uprzednio w osciezu.
Klocki o ksztalcie scietego ostrostupa (zapewniajacym dobre utwierdzenie w osciezu) nalezy
wykonac z fat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczna.
Oscieznice powinny mie¢ réwniez zabezpieczone przed korozjg powierzchnie od strony
muru.
5.11.9.1.4. Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg po osadzeniu oscieznicy w
Sciany
zewnetrznej nalezy wypeitni¢ na obwodzie piankg montazowa.
5.11.9.1.5. Wbudowywanie oscieznic drzwi w sciany dziatowe
Oscieznice drzwiowe w sciankach dzialowych nalezy mocowac wraz z murowaniem scianek.
W tym celu oscieznice nalezy ustawi¢ przy pomocy podpér drewnianych i sprawdzi¢
ustawienie w pionie i poziomie. Kotwy wmurowywaé w spoiny lub gniazda w $ciankach.
5.11.9.2. NORMY | PRZEPISY
1. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego

B-2-1(PR5)84 COBP Budownictwa Ogo6lnego Warszawa 1984
2. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania.
3. BN-87/7152-13 Okna i drzwi balkonowe uzytecznosci publicznej.
4. Woytyczne projektomania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych. Instrukcja nr 183

ITB, Warszawa 1975.
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5.11.10. Roboty tynkarskie
Kod CPV 45410000-4.

5.11.10.1. Tynki wewn etrzne

Rodzaj tynkébw wewnetrznych zostat podany w projekcie budowlano-wykonawczym. Przed
przystgpieniem do robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia zwilzane woda.

5.11.10.2. Materiaty do wykonania tynkow:

Spoiwa - cement, wapno i gips powinny spetiaé wymagania podane w normach
panstwowych. 5.11.10.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje.

Woda zarobowa powinna spetniaC wymagania podane w normie panstwowej na wode do
celéw budowlanych (PN-EN 1008:2004).

5.11.10.2.2. Piasek
Piasek powinien spetniac wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catlkowicie przez sito o
przesdwicie 0,5 mm.
5.11.10.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej
- przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie
- zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 4 godzin
- do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany
- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portl. z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
nie bedzie nizsza niz +5°C
- do zapraw cem-wap nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
5.11.10.2.4. Piytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasigkliwosé po wypaleniu 10-24%
Whytrzymalos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornosé szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopieh biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych) nie mniej niz:
-gatunek I  80%
- gatunek 11 75%
5.11.10.3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
5.11.10.4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata stateczno$ci.
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5.11.10.5. Wykonanie robot
5.11.11.5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych, powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne

b) zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temp. mozna wykonywa¢ tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
~SWytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”

d) Zaleca sie chroni¢ s$wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temp. swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia zwilzane woda.

5.11.10.5.2. Przygotowanie podiozy

5.11.10.5.2.1. Spoiny w  murach

ceglanych

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z
substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez
wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé.
5.11.10.5.3. Wykonanie tynkéw trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowac zaprawy cem-wap - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 -
w tynkach narazonych na zawilgoceni oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.11.10.5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

- okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyroéwnujacg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podioza. W pom. mokrych okladzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymalego podtoza

- podioze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe

- do osadzania okladzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania murow budynku

- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu

- na oczyszczong i zwilzona powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o
grub. 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marli 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cem-wap marki 5 lub 3

- elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej

- 0temperatura powietrza wen. w czasie ukladania pltytek powinna wynosi¢ co najmniej

+5°C

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wiesze niz 2 mm na diugosci faty dwumetrowej

5.11.10.6. Kontrola jako $ci
5.11.10.6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdbw ceramicznych z zaméwieniem

- proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu ptytek,
liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej)
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5.11.10.6.2.
W przypadku gdy zaprawa wytworzona jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposOb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i

Zaprawy

wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

5.11.10.7. Odbi6r robo6t

Odbior podioza - nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze przed odbiorem oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkéw - uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacijg techniczng
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych wewnetrznych

Kat. Odchylenie pow. |Odchylenie powierzchni kraw edzi|Odchyl enie
tynku tynku ptaszcz. od kierunku przecinaj acych
sie
Odchylenie ptaszczyzn od
kraw edzi kata
od linii prostej pionowego poziomego przewidz.
dokumentaciji
1 2 3 4 5

Nie wiekszy niz 4
mm

na dtugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 3
mm
nalm

Nie wieksze niz
4
mmnalmi
ogotem
wiecej

niz 10 mm na
calej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(sciany, belki itp)

nie

Nie wieksze niz
4
mmnalm

Nie wieksze niz 3
mm

i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
calej

diugosci faty

kontrolnej 2 m

Nie wiekszej niz 2
mm

na 1 miogoélem nie
wiecej niz4 mm w

pomieszczeniach do
3,5

m wysokosci oraz
nie wiecej niz 6 mm

Nie wieksze niz
3
mmnalmi
ogblem
wiecej

niz 6 mm na
calej
powierzchni
miedzy

nie

W pomieszczeniach|przegrodami

powyzej 3,5 mj|pionowymi

WySOKOSCI (sciany, belki
itp.)

Nie wieksze niz
3
mmnalm

Niedopuszczalne sg wady w postaci wykwitow, trwatych sladow zaciekow, odstawania,
odparzen i pecherzy powstatych wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

5.11.12.7.4. NORMY | SWIADECTWA

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane

PN-EN 12139:2003

Kruszywa do zaprawy
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5.11.11. Roboty izolacyjne
Kod CPV 45320000-6

W projekcie budowlanym podano dokiladnie w ktérych miejscach zastosowaé odpowiednie
izolacje przeciwwilgociowe (jakich nalezy uzy¢ materiatdw), izolacji termicznych i
akustycznych.
W czesci istniejgcej budynku, ze wzgledu na zawilgocenie scian piwnicznych wymagane jest
wykonanie izolacji pionowej scian od zewnatrz oraz izolacji poziomej za pomocg iniekcji. Ze
wzgledu na roboty wykonane z materialow wysokiej jakosci nalezy postepowac¢ zgodnie z
instrukcjg producenta, przy zachowaniu scistych procedur technologicznych.
5.11.11.1. Materiaty
5.11.11.1.1. Wymagania ogdlne
Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania budownictwie.
Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.
Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny
wykazywaé dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktrym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.
5.11.11.1.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociow ych
Papa termozgrzewalna podstawowa i wierzchniego krycia (pokrycie daszkow nad
wejsciami)
Masa bitumiczna Superflex 10 firmy Deiterman lub innych o podobnych parametrach.
Ptyn iniekcyjny Adexin HS2 firmy Deiterman lub rGwnowazny oraz zawiesina Cerinol BSP lub
rébwnowazna, innych producentéw.
Folia izolacyjna PE (budowlana PCV)
5.11.11.1.3. Materialy do izolacj i termicznych
Styropian

a) Wymagania
- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie

spienionych

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych
uszkodzen: dla ptyt o grub. ponizej 30 mm - o giebokosci do
4mm

dla ptyt o grub. powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm taczna powierzchnia wad nie
moze  przekraczac¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm
- wymiary:
dilugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dop. odchyiki
0,5% szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dop. odchyiki
1,5 mm grubos¢ - 20, 500 mm co 10 mm - dop. odchyiki +0,5%
b) Pakowanie

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m®, przy czym wysoko$¢ stosu

nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakfadu, nr. partii, date

produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac j.w. z dala od zrodet ognia.

Wetna mineralna

W postaci piyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotnos¢ welny max 2% suchej masy
- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz scisliwosé

Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetniac

nastepujace wymagania:
- scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci

=+ 1+
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- wytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy
5.11.11.2. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Transport wg pkt. 5.9.10.1.
5.11.11.3. Wykonanie robot
5.11.11.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkiadu
a) podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nie odksztalcony i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenie
b) powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona
Gruntowanie podkiadu
a) podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z Superflexu 10 (dwukomponentowa,
bitumiczna masa uszczelniajgca i klejgca) powinien by¢é zagruntowany bitumiczng
powtokg ochronng Eurolanem 3K rozciehczong wodg w stosunku obj. 1:10
b) przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac
5%
c) powioki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej
dg temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C
Wykonanie izolacji.
Izolacja pionowa
Mase bitumiczng Superflex 10 firmy Deiterman lub rownowazna, gr. 4 mm (zuzycie 4
litry/m? $ciany), naktadana sie gtadka kielnig na ptaszczyzny pionowe $cian z dotu do
gory.
Izolacje papowe
a) izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z
gruntu powinny sktadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagty na catej powierzchni
b) izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed
wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach
c) do Kklejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych
d) grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdllnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm
e) szerokos¢ zaktadow papy zardéwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna byé nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstwa papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje termiczne
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢é przyciete na miare bez ubytkow i
wyszczerbien. Przy ukiladaniu ptyt w kilku warstwach, kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ min. 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).
5.11.11.5. Kontrola jako $ci
5.11.11.5.1. Materialy izolacyjne
- wymagana jakos¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem
- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania
- odbiér materiatdbw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wihasciwosci technicznych tych
materialtdbw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej
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- nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez
materiatow przeterminowanych

5.11.11.5.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do
dziennika budowy.

5.11.11.6. Odbiér robot

5.11.11.6.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
rob6t wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow

e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecone przez Wykonawce

5.11.11.7. NORMY | PRZEPISY

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27629:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-20130:1999/Az1:2001 |Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty
styropianowe

5.11.12. Ukladanie ptytek podtogowych
Kod CPV 45431999-7.

5.11.12.1. Ogdblne zasady wykonawstwa

Podktad betonowy przed wylozeniem plytkami powinien by¢ réwny, gladki i pod tym
wzgledem odpowiada¢ wymaganiom co najmniej tynku dwuwarstwowego kat. Ill. Podktad
powinien by¢ wykonany ze spadkiem co najmniej 0,5% do kratek sciekowych.

Przed uktadaniem ptytek podktad nalezy oczysci¢ z kurzu, piasku badz luznej zaprawy,
powierzchnie poziome sptukac¢ woda.

Klej naktada¢ na powierzchnie za pomoca metalowej szpachli zgbkowane;.

Uktadane plytki przesuwac¢ po podiozu dla rownomiernego rozprowadzenia kleju pod catg
powierzchnig ptytek bez spowodowania zgarniania kleju z podioza przez piytke.

Piytki uktada¢ z zachowaniem spoin o0 szerokosci dostosowanej do wymiaréw plytek.
Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usungé¢ szmatkg zwilzong woda.
Po zwigzaniu kleju nalezy wypelni¢ spoiny odpowiednig masa fugowa mrozoodporna.
Przy klejeniu pitytek oraz fugowaniu spoin nalezy przestrzegaé¢ zalecen producenta co do
grubosci warstwy kleju, czasu zuzycia oraz schniecia kleju.

Temperatura powietrza zewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
diugosci faty dwumetrowe;j.

5.11.12.2 .Warunki techniczne odbioru:

Przed utozeniem plytek nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania podkiadu - rownosé, gtadkosé,
brak spekan lub odspojenia fragmentow podkiadu.

Badanie gotowych oktadzin powinno polega¢ na sprawdzeniu:

a)nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukanie oktadziny
w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na
nie przyleganie okfadziny do podktadu;

b) prawidtowos¢ przebiegu spoin przez naciggniecie sznurka wzdiuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1mm,
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego);

c) prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w
prostopadiych do sieci kierunkach taty kontrolnej o diugosci 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni okfadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocag
szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm;

d) wizualnym szerokosci spoin i prawidiowego ich wypetnienia a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm;
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e) Jednolitosci barwy ptytek;
5.11.15.12. NORMY | PRZEPISY
PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, terakotowych, klinkierowych
i lastrikowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
AT-15-3585/99 Zaprawy klejace Ceresit CH11, Ceresit CH14

5.11.13. CPV 45432210-9. Wyktadanie $cian

5.11.13.1. Ogdlne zasady wykonania

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza z warstwg wyréwnujacg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza (np. do tynku).

W pomieszczeniach mokrych okiadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego
podkiadu, przy czym uprzednio powinna by¢ wykonana izolacja przeciwwilgociowa i
parochronna.

Podtoze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych (z cegly, pustakéw ceramicznych lub betonowych, bloczkéw
z betondw komorkowych) oraz $ciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych.

Do osadzenia okladzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu
osiadania murow. Jezeli $ciana zostata wymurowana na peilne spoiny, nalezy usungé
zaprawe ze spoin na okoto 10-15 mm od lica muru. Bezposrednio przed rozpoczeciem
wykonywania robot mur nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu. Podtoze z betonéw komérkowych nie powinno byé porysowane lub o
zluszczonej powierzchni. Rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zarwg cementowa, a w
przypadku ztuszczonej powierzchni usung¢ odstajgcg warstwe betonu komérkowego.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Powierzchnie $cian betonowych lub zelbetowych, o dos¢ znacznych nierownosciach, nalezy
wyrownac zaprawg 0 wytrzymalosci nie nizszej niz 5 MPa po uprzednim naktuciu podtoza,
jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nieréwnosciach podtoza do 3 mm wystarczajace jest
natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z
cementem, lub wykonanie tynku pocienionego.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy (co jest szczegdlnie istotne w wypadku plytek o szkliwie barwnym), a przed
przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.
Swiezo wykonany podkfad wg p.4 moze stanowi¢ warstwe mocujgca ceramiczne plytki
elewacyjne lub licbwke ceglang. Nalezy je osadzi¢ po natozeniu na tylng zebrowang
powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa podktadu i docisng¢ do podktadu. Przed
przystgpieniem do osadzania elementéw okladzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny,
wyznaczyC¢ potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gérnej krawedzi elementéw w
poszczegllnych rzedach za pomocg nhaciggnietego sznura. Osadzenie elementow
oktadzinowych nalezy wykonywa¢ od dotu po stwardnieniu podkiadu (po uptywie 16 do 29
godzin). Jezeli istnieje mozliwo$¢ dziatania na oktadzine temperatury ponad 35°C, konieczne
jest zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa.

Za pomoca kleju mozna mocowac cienkie ptytki, np. ptytki szkliwione lub ptytki kamionkowe
$cienne na dokfadnie wyrownanym podkiadzie, na rownej i gtadkiej powierzchni betonowych
scian monolitycznych lub z prefabrykowanych wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej
powierzchni istniejacego tynku o dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie te pod wzgledem
ich réwnosci i gladkosci powinny co najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku
dwuwarstwowego Kkat. Ill. Klej nalezy naktada¢ na podioze za pomocg zgbkowanej
metalowej szpachli warstwg ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okiladziny na nalozonej
kazdorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 minut. Przykiadajac piytke do
podioza, nalezy ja przesung¢ o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozyciji,
jakg ma zaja¢ piytka w ukladanej warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowac
zgarniecia kleju na podiozu. Szerokos¢ spoin powinna by¢ dostosowana do wymiaréw
uktadanych ptytek. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usungé szmatkg
zwilzong w czystej wodzie.
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Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C.

Po zwigzaniu kleju spoiny miedzy ptytkami wypetni¢ zaprawg do fug.

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od pfaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
diugosci faty dwumetrowe;j.

5.11.13.2. Warunki techniczne odbioru.

Badanie podioza, zalezne od jego rodzaju (mur ceglany, $ciany z elementow
prefabrykowanych, tynk), nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla
tych robot budowlanych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu oraz zbadaé grubos¢ warstwy kleju.
Prawidtowo$¢é wykonania podktadu powinna by¢é sprawdzona przy odbiorze czesciowym
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Badanie materiatow oktadzinowych i ewent. klejow (w przypadku okfladzin z piytek
przyklejanych) nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i
zapisOw w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzi¢ dobor kolorystyczny ptytek,
brak rys lub odpryskéw itp.

Badanie gotowej oktadziny powinno polegac na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach; gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie
oktadziny do podktadu,

b) prawidlowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z
doktadnosciag do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu
murarskiego),

c) prawidtowosci uksztalttowania powierzchni okfadziny przez przylozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni wyktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg
szczelinomierza z dokfadnoscig do 1 mm,

d) wizualnym szerokos$ci stykow i prawidtowos$ci ich wypetnienia, a w przypadku
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm

e) jednolitosci barwy plytek

5.11.13.3. NORMY | PRZEPISY

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych, szkliwionych. Wymogi
i badania przy odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymogi i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Plyty gipsowo-kartonowe.

AT-15-2670/01 Piyty Fermacell.

5.11.14. Roboty malarskie
Kod CPV 45442100-8.

5.11.14.1.Przygotowanie podto za.

Wyréwnanie podioza.

Powierzchnie betonowe i tynki zwykie oraz pocienione, nalezy naprawi¢ i wyréwnac.
Powierzchnie gipsowe zaleca sie naprawi¢ szpachléwka gipsowag ewentualnie zaczynem
gipsowym na co najmniej 24 godz. przed malowaniem.

Gruntowanie.

Powierzchnie malowane farbami emulsyjnymi gruntuje sie w przypadku scianek z piyt
gipsowo kartonowych.

Do gruntowania nalezy stosowac farbe emulsyjng rozcienczong wodg w

stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki
malarskie;.

Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi i syntetycznymi podifoza nalezy gruntowac
pokostem rozcienczonym, np. benzyng lakierniczg w stosunku 1:1.
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5.11.14.2.Malowanie farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug przeswitéw, plam
i sladow pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki
od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki
odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Powloka nie powinna sciera¢ sie
przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmentu i wypetniaczy.
Wykonane powitoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Barwy powiok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z
wzorcem producenta w przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych
farb przewidzianych do zarobienia wodg przed stosowaniem, lub w przypadku sporzadzania
farb na budowie - zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a inwestorem.
Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i

dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ha szorowanie, a
takze na reemulgacje. Powinny one dawac¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej
powierzchni (z wyjatkiem powtoki na lateksie butadienostyrenowym), dla ktérej dopuszcza
sie lekki potysk).

5.11.14.3.Malowanie farbami, emaliami i lakierami o lejnymi i syntetycznymi.

Powitoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodnag ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, marszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi
faktury pokrywanego podioza lub podkiadu; powloka powinna bez przeswitow pokrywac
podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza
sie nieznaczne miejscowe przeswity wylgcznie przy powtokach jednowarstwowych.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe (z farby rozcienczonej benzyna)
powinny by¢ jednolicie matowe lub potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych
dopuszcza sie nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz roznice w odcieniu. Przy malowaniu
dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna byc¢

wykonana z farby do gruntowania ogolnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a
nastepnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg
rdzochronng nalezy stosowac farby réznigce sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscig
barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na:
wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodag z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwosé.
Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom
podanym dla powtok z farb olejnych, z tym ze powinny one mieé¢ potysk lakierowy i
wytrzymywaé dodatkowo probe badania twardosci powtoki. Powtoki z lakieréw olejnych
. powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 1 do 3 z tym, ze powinny by¢ blyszczace,
lecz niekryjace i nie powinny zmieniaé w sposob widoczny okiem nie uzbrojonym barwy
podkiadu lub podioza pokrytego lakierem. Dopuszcza sie jedynie nieznaczng zmiane
odcienia.
5.11.14.
4 Kryteria oceny jako $ciiodbidr ko ncowy robét malarskich.
Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:
- powtoki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
- powtoki z farb olejnych oraz lakierow i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowej.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajagcych ptatkbw powtoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang
powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie zgodnosci
barwy powitoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle rozproszonym, barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwag wzorca, ktéry w przypadku nakfadania powtok bez
podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym
podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.
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Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, weiniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemna w
przypadku powtok biatych i bialg w przypadku powtok kolorowych). Powloka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig slady farby. Sprawdzenie odpornosci na $cieranie
powtok lakierowych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy panstwowej.
Sprawdzeni odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metoda uproszczong - przez
zarysowanie powitoki w kilku miejscach paznokciem. Powioka jest odporna na zarysowanie,
jesli po wykonaniu prébny nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.
Badanie wg metody scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej

5.11.15. Instalowanie wyrobéw metalowych

Kod CPV 45421160-3

W zakres elementow metalowych do wbudowania w budynku wchodzg: balustrady
schodéw zewnetrznych.

Elementy balustrad zewnetrznych mocowac na kotwy Hilti w stalowych tulejach , do
wierzchu biegéw schodowych i podestéw.
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