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                                         PROJEKT WYKONAWCZY  
        montaŜ kamer monitoringu kompleksu boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” 
                                                   w Nieznanicach 

 
I.    OPIS TECHNICZNY 
 
1.    Przedmiot i podstawa opracowania 
 
1.1  Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt monitoringu kompleksu  boisk sportowych 
w Nieznanicach przy ul. Mstowskiej i Sobieskiego. 
 
1.2  Podstawa opracowania 
 
-  Umowa z Gminą Kłomnice z dnia 27.03.2012r, 
-  Projekt Zagospodarowania Terenu, 
-  wizja lokalna w terenie, 
-  uzgodnienia z Inwestorem i UŜytkownikiem, 
-  karty katalogowe zastosowanych urządzeń, 
-  aktualne przepisy i normatywy projektowania, 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie  
   szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  
   technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 
   uŜytkowego ( Dz U. Nr 202 poz.2072 ze zmianami ). 
-  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. 
 
2.  Rozwiązania materiałowo techniczne 
 
2.1  Rozwiązania ogólne 
 
Projektuje się zainstalowanie systemu opartego o rejestrator cyfrowy IP VS 208 
umieszczony w pomieszczeniu biura trenera. 
Na zewnątrz projektuje się umieszczenie 6 kamer na projektowanych masztach 
oświetleniowych zespołu boisk, obserwujących płyty boisk i zaplecze socjalne. 
 
Kamery do obserwacji wyposaŜone w oświetlacz podczerwieni co ułatwia 
obserwację nocą przy wyłączonym oświetleniu. 
Rozmieszczenie kamer pokazano rys. nr 1 – monitoring boisk. 
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Zestawienie kamer 
 

Nr 
kamery 

Typ kamery 
Lokalizacja / obszar 

nadzorowany 

1. Kamera megapikselowa OD-2025P 
Słup M1 - wysokość montaŜu 
min. 5,5m 

2. Kamera megapikselowa OD-2025P 
Słup M3 - wysokość montaŜu 
min. 5,5m 

3. Kamera megapikselowa OD-2025P 
Słup M4 – wysokość montaŜu 
min. 5,5m 

4. Kamera megapikselowa OD-2025P 
Słup M5 – wysokość montaŜu 
min. 5,5 m 

5. Kamera megapikselowa OD-2025P 
Słup M7 – wysokość montaŜu 
min. 5,5 m  

6. Kamera megapikselowa OD-2025P 
Słup M8 – wysokość montaŜu 
min.5,5 m 

 
2.2  Zasilanie 

Projektuje się zasilanie monitoringu kompleksu boisk z wewnętrznej instalacji 
elektrycznej zaplecza socjalnego poprzez zasilacz stabilizowany o napięciu 12V 10A.  

Zasilacz wpięty do puszki instalacyjnej za pomocą przewodu YDY 2*1.  
  
2.3  Rozwiązania materiałowo-techniczne 
 
Projektuje się następujące rozwiązania materiałowo techniczne monitoringu 
kompleksu boisk : 
 
1. Stanowisko obsługi i dozoru monitoringu lokalizuje się w pomieszczeniu trenera w 

zapleczu socjalnym boisk.                                                                                                                                                   
 
2. Na stanowisku projektuje się rejestrator IP VS 2008 cyfrowy podłączony do 

monitora LCD HDMI 24 cale, zamontowanego na uchwycie ściennym ,rejestrator 
podłączony do monitora przewodem VGA do Monitora.                                                                                                                                                                    

 
3. Rejestrator podłączyć do Switcha  POE FSH1608 przewodem UTP 4*2*0,5  
    zakończony wtykiem RJ-45 wyjścia Switcha podłączyć do poszczególnych kamer  
    przewodami UTP – 4*2*0,5 zakończonymi wtykami RJ-45. 



           Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Nieznanicach        4 

          ZUB-P „Sport-Projekt”  mgr inŜ. Zdzisław Postół, 41-800 Zabrze ul. Czarnieckiego 23a/7, tel. 606-415-022 

4. Przewody zasilające oraz przewody sygnałowe montowane wewnątrz obiektu w  
    listwach instalacyjnych przytwierdzonych do ścian z wyjściem  na zewnątrz  
    budynku do punku docelowego mianowicie słup oświetleniowy na wysokości 5,50  
    m. 
5. Kamery 1,2,3,4,5,6 montowane na słupach oświetleniowych podłączyć  
    przewodami : sygnałowym UTPW 4*2*0,5-przewód Ŝelowany oraz  
    przewodem2*3 YDY jako przewód zasilający kamery, przewody sygnałowe oraz  
    zasilające prowadzić w wykopie w rurach osłonowych wzdłuŜ trasy kablowej  
    oświetleniowej .   
 
6. Przewody  od pomieszczenia socjalnego do kamer prowadzić w wykopach i rurach 

osłonowych typu Arot 50 mm, przewody w pomieszczeniu socjalnym poprowadzić 
w listwach.  

 
7. Rejestrator oraz switch zamontować w pomieszczeniu socjalnym w miejsce  
    wskazane przez uŜytkownika. 
 
8. Projektowany system monitoringu jest dostosowany do dalszej rozbudowy o dwie 

kamery oraz ma moŜliwość podłączenia do monitoringu miejskiego. Jeśli będzie 
taka potrzeba ze strony uŜytkownika . 

 
9. Projektowane kamery są wyposaŜone w oświetlacze podczerwieni słuŜące do 

oświetlania obiektu w warunkach nocnych w celach obserwacyjnych . 
 

3.   UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE 
 
-  Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty,  
    aprobaty i deklaracje zgodności. 
-  W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieŜności rozwiązań  
    projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwłocznie  
    skontaktować się z projektantem. 
-  Prace naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 
-  Po zakończeniu prac budowlanych teren naleŜy uporządkować i przekazać w    
   uŜytkowanie. 
 

 
Projektował : tech. Bogusław Piotrowski                                                     


