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RADOMSKO dn. 20.12.2011r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z p6 Zniejszymi zmianami )

Oswiadczam,

ze projekt techniczny przebudowy drogi gminnej w mie jscowo $ci
Jamrozowizna — dziatka nr: 697; obr eb Lipicze, dziatka nr: 2498; obr eb
Ktomnice, Gmina Ktomnice, zostat sporz adzony zgodnie
z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stu ~ zyé.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY

DROGI GMINNEJ DO MIEJSCOWO SClI
JAMROZOWIZNA
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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej zawartej z Gming Ktomnice

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:1000

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. z po6zn. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
30.05.2000 r. z p6zn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie.

» obowigzujgce normy i przepisy

* ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie

2. DANE OGOLNE
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie slgskim, powiecie

czestochowskim, na terenie Gminy Klomnice na dziatkach stanowi acych
wytacznie pas drogowy tj. :

- dziatka nr 697, obreb Lipicze.

- dziatka nr 2498, obreb Ktomnice.

Przedsiewziecie realizowane jest na zlecenie Gminy Ktomnice, ulica Strazacka 20,
42-270 Ktomnice

3. ZAKRES REALIZACJI
% Stan istniej acy drogi

W stanie istniejgcym znajduje sie droga utwardzona destruktem oraz na
odcinkach kruszywem o zmiennej szerokosci od 3,1 do 4,2 mb, dzialki na ktorych
realizowane bedzie przedsiewziecie stanowig wytgcznie pas drogowy.

Na obszarze przeznaczonym pod realizacje inwestycji (pasie drogowym) brak
jest istniejgcego zadrzewienia. Droga posiada liczne ubytki i nierownosci. Wptywa to
niekorzystnie na ruch pojazdéw kotowych.

Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i
podiuzne do sptyw na tereny gruntowe oraz na odcinkach do przydroznego rowu.
Przebudowa wigze sie z nadaniem drodze odpowiednich parametrow
wytrzymatosciowych nawierzchni w celu zapewnienie bezpieczenstwa uczestnikom
ruchu drogowego. W pasie drogowym znajdujg sie roslinno$¢ trawiasta- geste
zagajniki, ktore przeznaczone sg do koszenia.
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++ Stan projektowany

Przyjete rozwi gzania projektowe ( nie ingerujg w stan istniejacy wykorzystania i
zagospodarowania dziatek )

Podstawowe parametry drogi

o Klasa drogi — gminna
0 Kategoria drogi — D

Zestawienie elementéw zamierzenia projektowego
o Dilugos¢ drogitaczna -1672,28 mb
0 Szerokos¢ nawierzchni jezdni -3,514,0mb

Zamierzenia projektowe dgzga do poprawienia komfortu jazdy, tym
samym zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu.

Projekt przewiduje wprowadzenie poprawy stanu istniejgcego z
zachowaniem gtownych parametrow geometrycznych oraz przebiegu w pasie
drogowym.

Projektuje sie regulacje szerokosci nawierzchni do wartosci 4,0m i 3,5m
Na odcinku od km 0+000,00 do 0+450,00 projektuje sie nawierzchnie jezdni
szerokosci 4,0 mb na pozostatym odcinku nawierzchnie szerokosci 3,5m, zmiany
szerokosci nalezy wykona¢ za pomocg skosow 1:5.

Zaktad sie scinanie paséw gruntowych o szerokosci srednio 0,5 do 1,5
m obustronnie gr. 10 cm oraz wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem
gr. 10 cm szerokos$ci 0,5mb obustronnych.

W projekcie przewidziano uzupetnienie lokalnych ubytkow nawierzchni.

W zwigzku z wystepowaniem zarosli/ zagajniki, przewiduje sie ich
likwidacje/koszenie w celu wykonania docelowych szerokosci jezdni.

Spadki na tukach nalezy wykona¢ o nachyleniu jednostronnym zgodnie
Z stanem istniejgcym.

Nie przewiduje sie zmiany istniejgcego sposobu odwodnienia.

Przyj eto nast epujgce wzmocnienie konstrukcji jezdni:
— podwdjne utrwalenie powierzchniowe grysami bazaltowymi i emulsjg
szybko-rozpadowg K1 — 70
0 warstwa gérna z grysu 5/8 skropiona emulsjg w ilosci 1,5kg/m?
o warstwa dolna z grysu 8/11 skropiona emulsjg w ilosci 2,0kg/m?
— Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
gr. 7cm 0/20 mm — warstwa wyrOwnawcza

Uwaga: W miejscach koniecznego poszerzenia nale zy dodatkowo usun 3¢
humus gr. 10 cm i wykona €& dodatkow g warstw e podbudowy z kruszywa
0/31,5mm gr. 10 cm na ktérej zostanie wykonana w/w  konstrukcja.

4. Kolizje

Brak wyst epowania infrastruktury podziemnej w zakresie realiz acji
inwestycji- brak kolizji.
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Wszelkie koszty zwi gzane z naruszeniem b adz uszkodzeniem istniej acych
sieci leza po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mi enia
prywatnego w czasie prowadzenia robét koszty ponosi wykonawca .

5. WYKONANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
A) Podbudowa z kruszywa

Minimalna grubo s$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie mo ze byé po
zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwi  ekszych ziaren tlucznia.
Maksymalna grubo $§¢ warstwy podbudowy po zag eszczeniu nie mo ze
przekracza ¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno by € rozto zone w warstwie o
jednakowej grubo $ci, przy u zyciu uktadarki albo rowniarki. Grubo  §¢ rozto zonej
warstwy lu znego kruszywa powinna by ¢ taka, aby po jej zag eszczeniu i
zaklinowaniu osi ggnefa grubo §¢ projektowan a. Kruszywo grube powinno by ¢
przywatowane dwoma przej sciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym ni 2z 30 kN/m2. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocz g€ sie od kraw edzi i stopniowo
przesuwa ¢ sie pasami podiu znymi, cz esciowo nakiadaj gcymi si @ w kierunku
osi jezdni. Zag eszczanie podbudowy o jednostronnym spadku poprzeczn ym
powinno rozpocz 3¢ sie od dolnej kraw edzi i przesuwa € sie pasami podtu znymi,
czesciowo nakitadaj gcymi si e, w kierunku gornej kraw edzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po p rzywatowaniu
kruszywa grubego nale zy rozto zy¢é kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zag eszczania nale zy uzyé walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kKN/m2, albo ptytow g
zageszczark g wibracyjn @ o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.
Grubo $¢ warstwy lu znego kruszywa drobnego powinna by € taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zos taty wypetnione
kruszywem  drobnym. Je zeli to konieczne operacje rozkfadania
i wwibrowywania kruszywa drobnego nale zy powtarza ¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowa € warstw e kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nale zy usunaé¢ z
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grube go wystawaty nad
powierzchni @ od 3 do 6 mm. Nast epnie warstwa powinna by ¢ przywatowana
walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym ni e mniejszym ni z 50
kN/m2, albo walcem ogumionym w celu dog eszczenia kruszywa poluzowanego
w czasie szczotkowania.

B) Powierzchniowe utrwalenie

Kruszywo nie powinno zawiera ¢ domieszek obcych i powinno by ¢ w stanie
powietrzno-suchym. W porze cieptej dopuszcza si e uzycie kruszywa
wilgotnego, je sli warunki atmosferyczne zapewniaj @ jego szybkie wyschni ecie
po rozsypaniu. W porze chtodnej zaleca si e stosowanie kruszywa podgrzanego
do temperatury 60 + 80<C.
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Warunki atmosferyczne. Wykonywanie powierzchniowego utrwalania
powinno si e odbywa € podczas suchej pogody w temperaturze otoczenia nie
nizszej od +15<C.

Dopuszcza si e powierzchniowe utrwalanie w temperaturze ni  zszej od +10C,
ale nie ni zszej od +5TC, wiosn 3, kiedy spodziewane jest szybkie ocieplenie.

Skrapianie lepiszczem powinno odbywa ¢ sie za pomoc g skrapiarki
mechanicznej. W wyj atkowych przypadkach dopuszcza si e uzycie skrapiarki
recznej. Rozpryskuje si e od razu potrzebn g ilo$é lepiszcza. Réwnomierno $¢é
skropienia lepiszczem powinna by € na calej powierzchni zachowana tak, aby w
zadnym miejscu ilo $¢ lepiszcza nie odchylata si e od potrzebnej przeci etnej
wiecejniz o 10%

Rozsypywanie kruszywa powinno nast epowaé bezpo srednio po skropieniu
nawierzchni lepiszczem. W przypadku asfaltow odst  ep czasu w porze cieptej
pomi edzy rozlaniem lepiszcza a rozsypaniem kruszywa nie powinien by €
wiekszy ni z 10 min, a w przypadku smoét - 15 min. W porze chiod  nej przerwa nie
moze przekracza ¢ 5 min. Kruszywo powinno by ¢ rozsypywane mechanicznie,
rownomiernie, jedn g warstw g tak, aby nigdzie nie wyst epowat nadmiar lub
niedomiar kruszywa.

Walowanie kruszywa. Bezpo s$rednio po rozsypaniu kruszywa nale zy je
zawatowa ¢ lekkim walcem stosuj gc 1 + 2 przej $¢ walca po jednym miejscu.
Walec nie powinien mia zdzyé ziaren kruszywa. Zaleca si e stosowanie
samojezdnych walcow ogumionych.

Ograniczenie  ruchu. Na swiezo uwalowanych powierzchniowych
utrwalaniach nale zy ogranicza ¢ predkos$é ruchu do 30 km/h na okres nie
krotszy ni z 3 doby.

Pielegnacja powierzchniowego utrwalania. W ci  ggu co najmniej jednego
tygodnia od czasu wykonania powierzchniowego utrwal ania nale zy
piel egnowa € je przez uzupetnianie kruszywa w miejscach ogotoco  nych z niego

Wszelkie roboty zwi gzane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nale zy
realizowa € zgodnie z ST.

6. UWAGI OGOLNE

- Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materialdw, elementow i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania standardow estetycznych i funkcjonalnych
oraz parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

. Zastosowanie zamiennych materiatbw, elementéw i systeméw budowlanych
nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem
zachowania pisemnej formy uzgodnien.

- Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiadac¢
wymagane przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.
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. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI GENERALNE:

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé zgodnie z
wiasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy
wykorzysta¢ catg dostepng wiedze i umiejetnosci budowlane i techniczne do
zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby
nie naruszaty one praw i intereséw o0soéb trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem o0soOb uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z
obowigzujacymi przepisami;

Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg
zobowigzane sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP,
ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania parametrow i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic¢ z
Projektantem i Inwestorem);

Wszystkie materialy, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy
projektowanej inwestycji powinny posiada¢ wymagane aktualnymi przepisami i
normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie;
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adres: Gmina Klomnice : dziatka nr 697; obreb Lipicze

dziatka nr 2498; obreb Ktomnice
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PRZEKROJ NORMALNY TYPOWY nr 1 skala 1:50

400
pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze
~50 200 , 200 ~50_,

utwardzenie kruszywem
szerokos¢ 50 cm gr.10cm

utwardzenie kruszywem

szeroko$é 50 ¢cm gr.10cm rz¢dne wedtug stanu

istniejacego
2% 2%

XX

e Na istniejqcej nawierzchni N

podwoéjne powierzchniowe utrwalenie
- warstwa grysu 5/8
- warstwa grysu 8/11

Poszerzenia

podwojne powierzchniowe utrwalenie
- warstwa grysu 5/8

warstwa wyrownawcza z kruszywa
0/20 gr. 7 cm

- warstwa grysu 8/11

warstwa wyrownawcza z kruszywa

0/20 gr. 7 cm

podbudowa z kruszywa
0/31,5 gr. 10 cm

PRZEKROJ NORMALNY TYPOWY nr 2 skala 1:50

. 400 .
| |
pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze
~50_ 175 175 ~50_
_ _ _ _ utwardzenie kruszywem
utwardzenie kruszywem szeroko$¢ 50 cm gr.10cm
szeroko$¢ 50 cm gr.10cm .HN@@.Q wedlug stanu

YT Naistniejqceef nawierzehni

podwdjne powierzchniowe utrwalenie
- warstwa grysu 5/8
- warstwa grysu 8/11

warstwa wyrownawcza z kruszywa
0/20 gr. 7 cm

Poszerzenia -

podwdjne powierzchniowe utrwalenie
- warstwa grysu 5/8
- warstwa grysu 8/11

warstwa wyrownawcza z kruszywa

0/20 gr. 7 cm
podbudowa z kruszywa

0/31,5 gr. 10 cm

jednostka Pracownia Projektowa "VITARO" 97-500 Radomsko
projektowa: ul. 11 Listopada 11D/15
tel. 044/68221,57, tel. kom. 604823027
obiekt: Droga Gminna do miejscowosci Jamrozowizna
- Gmina Ktomnice
adres: Gmina Klomnice : dzialka nr 697; obreb Lipicze

dziatka nr 2498; obreb Klomnice

Przekroje normalne Rys. nr 3
projektowat: nrouprawnien: podpis: skala 1:50
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