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RADOMSKO dn. 20.12.2011r. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

 Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pó źniejszymi zmianami ) 
 

Oświadczam, 
 

że projekt techniczny przebudowy drogi gminnej w mie jscowo ści 

Jamrozowizna – działka nr:  697; obr ęb Lipicze, działka nr: 2498; obr ęb 

Kłomnice, Gmina Kłomnice, został sporz ądzony zgodnie 

z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słu żyć.  

 
 

  
 

 
 
Projektant: .............................................................................................................. 
     Podpis i pieczęć 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA   
 

• Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej zawartej z Gminą Kłomnice 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa skala 1:1000 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

02.03.1999 r. z  późn. zmianami w sprawie warunków technicznych, jakimi 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

30.05.2000 r. z późn. zmianami w sprawie warunków technicznych, jakimi 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie. 

• obowiązujące normy i przepisy 

• ocena stanu istniejącego podczas wizji w terenie 

 
2. DANE OGÓLNE 

 
 Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie 
częstochowskim, na terenie Gminy Kłomnice na działkach stanowi ących  
wył ącznie pas drogowy  tj. : 
 
- działka nr 697, obręb Lipicze. 
- działka nr 2498, obręb Kłomnice. 
Przedsięwzięcie realizowane jest na zlecenie Gminy Kłomnice, ulica Strażacka 20,   
42-270 Kłomnice 
  
 
3. ZAKRES REALIZACJI 

 
� Stan istniej ący drogi 

 
   W stanie istniejącym znajduje się droga utwardzona destruktem oraz na 
odcinkach kruszywem o zmiennej szerokości od 3,1 do 4,2 mb, działki na których 
realizowane będzie przedsięwzięcie stanowią wyłącznie pas drogowy.  
   Na obszarze przeznaczonym pod realizację inwestycji (pasie drogowym) brak 
jest istniejącego zadrzewienia. Droga posiada liczne ubytki i nierówności. Wpływa to 
niekorzystnie na ruch pojazdów kołowych.  

 Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i 
podłużne do spływ na tereny gruntowe oraz na odcinkach do przydrożnego rowu. 
  Przebudowa wiąże się z nadaniem drodze odpowiednich parametrów 
wytrzymałościowych nawierzchni w celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom 
ruchu drogowego. W pasie drogowym znajdują się roślinność trawiasta- gęste 
zagajniki, które przeznaczone  są do  koszenia. 
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� Stan projektowany 

 
Przyjęte rozwi ązania projektowe  ( nie ingerują w stan istniejący wykorzystania i 
zagospodarowania działek ) 
 
           Podstawowe parametry drogi  

 
o Klasa drogi – gminna 
o Kategoria drogi – D 

 
Zestawienie elementów zamierzenia projektowego 

o Długość drogi łączna              - 1672,28 mb 
o Szerokość nawierzchni jezdni         - 3,5 i 4,0 mb  

 
 Zamierzenia projektowe dążą do poprawienia komfortu jazdy, tym 
samym zwiększenia bezpieczeństwa ruchu. 
 Projekt przewiduje wprowadzenie poprawy stanu istniejącego z 
zachowaniem głównych parametrów geometrycznych oraz przebiegu w pasie 
drogowym. 
 Projektuje się regulację szerokości nawierzchni do wartości 4,0m i 3,5m 
Na odcinku od km 0+000,00 do 0+450,00 projektuje się nawierzchnię jezdni 
szerokości 4,0 mb na pozostałym odcinku nawierzchnię szerokości 3,5m, zmiany 
szerokości należy wykonać za pomocą skosów 1:5.  
 Zakład się ścinanie pasów gruntowych o szerokości średnio 0,5 do 1,5 
m obustronnie gr. 10 cm oraz wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem             
gr. 10 cm szerokości 0,5mb obustronnych. 
 W projekcie przewidziano uzupełnienie lokalnych ubytków nawierzchni. 
 W związku z występowaniem zarośli/ zagajniki, przewiduje się ich 
likwidację/koszenie w celu wykonania docelowych szerokości jezdni. 
 Spadki na łukach należy wykonać o nachyleniu jednostronnym zgodnie 
z stanem istniejącym. 
 Nie przewiduje się zmiany istniejącego sposobu odwodnienia. 
  
Przyj ęto nast ępuj ące wzmocnienie konstrukcji jezdni:  

− podwójne utrwalenie powierzchniowe grysami bazaltowymi i emulsją    
szybko-rozpadową K1 – 70  
o warstwa górna z grysu 5/8 skropiona emulsją w ilości 1,5kg/m2 
o warstwa dolna z grysu 8/11 skropiona emulsją w ilości 2,0kg/m2 

− Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  
          gr. 7cm 0/20 mm – warstwa wyrównawcza 
 

Uwaga: W miejscach koniecznego poszerzenia nale ży dodatkowo usun ąć 
humus gr. 10 cm i wykona ć dodatkow ą warstw ę podbudowy z kruszywa 
0/31,5mm gr. 10 cm na której zostanie wykonana w/w konstrukcja. 
 
4. Kolizje 
 
         Brak wyst ępowania infrastruktury podziemnej w zakresie realiz acji 
inwestycji- brak kolizji.  
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 Wszelkie koszty zwi ązane z naruszeniem b ądź uszkodzeniem istniej ących 
sieci le żą po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mi enia 
prywatnego w czasie prowadzenia robót koszty ponosi  wykonawca . 
 
5. WYKONANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
 

A) Podbudowa z kruszywa 
 

Minimalna grubo ść warstwy podbudowy z tłucznia nie mo że być po 
zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwi ększych ziaren tłucznia. 
Maksymalna grubo ść warstwy podbudowy po zag ęszczeniu nie mo że 
przekracza ć 20 cm. Kruszywo grube powinno by ć rozło żone w warstwie o 
jednakowej grubo ści, przy u życiu układarki albo równiarki. Grubo ść rozło żonej 
warstwy lu źnego kruszywa powinna by ć taka, aby po jej zag ęszczeniu i 
zaklinowaniu osi ągnęła grubo ść projektowan ą. Kruszywo grube powinno by ć 
przywałowane dwoma przej ściami walca statycznego, gładkiego o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym ni ż 30 kN/m2. Zagęszczanie podbudowy o 
przekroju daszkowym powinno rozpocz ąć się od kraw ędzi i stopniowo 
przesuwa ć się pasami podłu żnymi, cz ęściowo nakładaj ącymi si ę w kierunku 
osi jezdni. Zag ęszczanie podbudowy o jednostronnym spadku poprzeczn ym 
powinno rozpocz ąć się od dolnej kraw ędzi i przesuwa ć się pasami podłu żnymi, 
częściowo nakładaj ącymi si ę, w kierunku górnej kraw ędzi. 

 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po p rzywałowaniu 

kruszywa grubego nale ży rozło żyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu 
zaklinowania kruszywa grubego. Do zag ęszczania nale ży użyć walca 
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m2, albo płytow ą 
zagęszczark ą wibracyjn ą o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. 
Grubo ść warstwy lu źnego kruszywa drobnego powinna by ć taka, aby 
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zos tały wypełnione 
kruszywem drobnym. Je żeli to konieczne operacje rozkładania 
i wwibrowywania kruszywa drobnego nale ży powtarza ć aż do chwili, gdy 
kruszywo drobne przestanie penetrowa ć warstw ę kruszywa grubego.  

 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego nale ży usun ąć z 

podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grube go wystawały nad 
powierzchni ę od 3 do 6 mm. Nast ępnie warstwa powinna by ć przywałowana 
walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym ni e mniejszym ni ż 50 
kN/m2, albo walcem ogumionym w celu dog ęszczenia kruszywa poluzowanego 
w czasie szczotkowania.  

 
B) Powierzchniowe utrwalenie 

 
Kruszywo nie powinno zawiera ć domieszek obcych i powinno by ć w stanie 

powietrzno-suchym. W porze ciepłej dopuszcza si ę użycie kruszywa 
wilgotnego, je śli warunki atmosferyczne zapewniaj ą jego szybkie wyschni ęcie 
po rozsypaniu. W porze chłodnej zaleca si ę stosowanie kruszywa podgrzanego 
do temperatury 60 ÷ 80°C.  
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Warunki atmosferyczne. Wykonywanie powierzchniowego  utrwalania 

powinno si ę odbywa ć podczas suchej pogody w temperaturze otoczenia nie  
niższej od +15°C. 

Dopuszcza si ę powierzchniowe utrwalanie w temperaturze ni ższej od +10°C, 
ale nie ni ższej od +5°C, wiosn ą, kiedy spodziewane jest szybkie ocieplenie.  

 
Skrapianie lepiszczem powinno odbywa ć się za pomoc ą skrapiarki 

mechanicznej. W wyj ątkowych przypadkach dopuszcza si ę użycie skrapiarki 
ręcznej. Rozpryskuje si ę od razu potrzebn ą ilość lepiszcza. Równomierno ść 
skropienia lepiszczem powinna by ć na całej powierzchni zachowana tak, aby w 
żadnym miejscu ilo ść lepiszcza nie odchylała si ę od potrzebnej przeci ętnej 
więcej ni ż o 10% 

 
 
Rozsypywanie kruszywa powinno nast ępowa ć bezpośrednio po skropieniu 

nawierzchni lepiszczem. W przypadku asfaltów odst ęp czasu w porze ciepłej 
pomi ędzy rozlaniem lepiszcza a rozsypaniem kruszywa nie powinien by ć 
większy ni ż 10 min, a w przypadku smół - 15 min. W porze chłod nej przerwa nie 
może przekracza ć 5 min. Kruszywo powinno by ć rozsypywane mechanicznie, 
równomiernie, jedn ą warstw ą tak, aby nigdzie nie wyst ępował nadmiar lub 
niedomiar kruszywa.  

 
Wałowanie kruszywa. Bezpo średnio po rozsypaniu kruszywa nale ży je 

zawałowa ć lekkim walcem stosuj ąc 1 ÷ 2 przej ść walca po jednym miejscu. 
Walec nie powinien mia żdżyć ziaren kruszywa. Zaleca si ę stosowanie 
samojezdnych walców ogumionych.  

Ograniczenie ruchu. Na świeżo uwałowanych powierzchniowych 
utrwalaniach nale ży ogranicza ć prędkość ruchu do 30 km/h na okres nie 
krótszy ni ż 3 doby.  

 
Pielęgnacja powierzchniowego utrwalania. W ci ągu co najmniej jednego 

tygodnia od czasu wykonania powierzchniowego utrwal ania nale ży 
piel ęgnowa ć je przez uzupełnianie kruszywa w miejscach ogołoco nych z niego 

 
Wszelkie roboty zwi ązane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nale ży 
realizowa ć zgodnie z  ST. 
 
6. UWAGI OGÓLNE  
 
• Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów 

budowlanych pod rygorem zachowania standardów estetycznych i funkcjonalnych 
oraz parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej. 
 

• Zastosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych 
należy przed wbudowaniem uzgodnić z Projektantem i Inwestorem pod rygorem 
zachowania pisemnej formy uzgodnień. 

  
• Wszelkie użyte zamienne materiały, elementy i systemy powinny posiadać 

wymagane przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. 
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7. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

UWAGI GENERALNE:  
 

• Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać zgodnie z 
właściwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto należy 
wykorzystać całą dostępną wiedzę i umiejętności budowlane i techniczne do 
zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania robót;  
 

• Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać tak, aby 
nie naruszały one praw i interesów osób trzecich;   
 

• Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać pod 
nadzorem osób uprawnionych w odpowiednich specjalnościach zgodnie z 
obowiązującymi przepisami;  
 

• Osoby nadzorujące przebieg prac związanych z projektowaną inwestycją 
zobowiązane są do dopilnowania przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, 
ppoż. i ergonomii w trakcie trwania prac związanych z projektowaną inwestycją;
  

• Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów 
budowlanych pod rygorem zachowania parametrów i wymagań technicznych 
zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem należy uzgodnić z 
Projektantem i Inwestorem);  
 

• Wszystkie materiały, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy 
projektowanej inwestycji powinny posiadać wymagane aktualnymi przepisami i 
normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie;  

 








