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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ninicjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét przy budowie odcinka sieci wodociaggowej PCV
110/4,2 na granicy miejscowosci Klomnice i Nieznanice, ul. Czestochowska, gm, Klomnice
w celu doprowadzenia wody do dziatek zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 91.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

Zamawiajgcy: Gmina Klomnice
ul, Strazacka 20, 42-270 Klomnice

1.3. Zakres robét obj¢tych SST
Zakres robét, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wymagania i czynnosci majgce
na celu budowe odcinka wodociagu wraz z uzbrojeniem w migjscowosci Klomni-
ce/Nieznanice, ul. Czgstochowska.
Projekt budowlano — wykonawczy w tej ulicy obejmuje wykonanie:
a) odcinka wodociggu z rur PCV SDR 26 PN 10 — @ 110/4,2 mm laczonych na
uszezelke gumowy o dlugodei ok.317 mb
b) montazu uzbrojenia na sieci:
- zasuwa ®100 mm z uszczelnieniem migkkim — 1 szt,
- zasuwa O80 mm z uszczelnieniem migkkim — 3 szt
- hydrant podziemny ®80 mm z zasuwa DN 80mm — 1 szt.
- hydrant nadziemny ®80 mm z zasuwa DN 80mm — 2 szt.
- uzbrojenie weztow — ksztaltki zeliwne wodociggowe.
- rura ostonowa na proj. wodociggu — ©200, 1=23 mb

UWAGA:
Dopuszcza si¢ zmiang zaprojektowanych urzadzen na innego producenta niz podano w
dokumentacji, przy zachowaniu tych samych lub lepszych parametréw technicznych. W
przypadku dokonania zmian wykonawca (inwestor) zobowigzany jest do uzyskania zgody
projektanta i wykonania dokumentacji powykonawcze;.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projek-
tows, ustawg prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodo-
ciggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001, za jako$¢ wykonanych robdt, zachowanie
zasad bhp na budowie oraz stosowanie si¢ do polecen nadzoru autorskiego i Inwestorskiego.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektows
i SST. Wszystkie materialy uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia muszg posiadaé ak-
tualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca przed
dokonaniem wyboru rodzaju wyrobu uzyska akceptacje inspektora nadzoru. Odbio6r technicz-
ny zastosowanych materialéw powinien przebiegaé zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
obowigzujgcych normach.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zadania az do jego zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé (w miarg potrzeb) tymezasowe urza-
dzenia zabezpieczajgee, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony placu robét, mieszkanicéw i innych.
W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
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oznakuje teren budowy, po wezesniejszym uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodnio-
ny z Inspektorem nadzoru.

Przystapienie do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w terminie i
w sposéob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonaweca.

Realizacja robdt powinna odbywaé sig zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska, bhp i ppoz.
oraz w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow w rejonie budowy.

2. MATERIALY

Humus i nadklad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, beda formowane w haldy i wyko-
1zystane przy zasypcee i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Odcinek wodociggu zostanie wykonany z rur wodociggowych PCV laczonych na uszczelki
gumowe. Armatura zostanie zastosowana zgodnie z zaleceniami podanymi w opisie tech-
nicznym do projektu budowlanego odcinka wodociggu. Do realizacji wodociggu mogg by¢
uzyte wylacznie materialy i wyroby posiadajace:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa potwierdzajacy, ze dotrzymano zgodnesé z wyma-
ganiami technicznymi okre$lonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wlasciwych przepisach,

2) deklaracje zgodnodci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (do wyrobdéw dla kto-
rych nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli nie sg objete ww. certyfikacja.

Uzyte do budowy rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i na zewnatrz, bez widocz-
nych uszkodzen.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzgtu w dobrym stanie technicz-

nym, o parametrach adekwatnych do wykonywanych robdt, gwarantujgcych wymagana ja-
koé¢ wykonywanych robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materialéw, a przez to na jako$é
wykonywanych robét.
W czasie transportu, przeladunku i ewentualnego magazynowanie rur, ksztaltek i armatury
nalezy nie dopuscié¢ do ich uszkodzenia i zabrudzenia.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszko-
dzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu bu-

dowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z doku-
mentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre-
Slonym przez Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci
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Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nad-
zoru program zapewnienia jakodci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okreélié, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosei techniczne, kadrowe i plan or-
ganizacji robdt gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, SST oraz
ustaleniami.

6.2. Zasady kontreli jakoSci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé¢ zatozong jakosé robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i
jakosci materialow.

6.3, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuseié do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisdéw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma lub
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja okreslona w pkt 1, i ktdre spelniajg wymog i SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST. Kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznacz-
ny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawceg Inspektorowi nadzoru.

Jakickolwick materialy, kidre nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone,

6.4. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawia-
jacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Protokoly i inne dokumenty zataczone do dziennika budowy bedg oznaczone koleinym nume-
rem zalgcznika z podang datg sporzadzenia i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone Inspekto-
ra nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig,
ale poniewaz Projektant nie jest strong umowy, to nie moze wydawac polecen Wykonawcy
robdt.

- Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw jest dokumentem pozwalajacym na rozliczenie elementéw robét, Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosziorysie
i wpisuje do ksigzki obmiardw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgednie z dokumentacja
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed zaplanowanym
terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszezenic) w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigeznej
platnosei na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloéci robét i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w
m’ jako diugo$é pomnozona przez $redni przekréj.

Ilosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru,

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzgdzenia te

lub sprzct wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa

legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robét,

7.4, Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaga-
niom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw ro-
bot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem,

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilodei i jakodei wykony-
wanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
QOdbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru w trybie ustalonym z Wykonaweca,

8.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodei i jakoscei wykonanych czgsei robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakodei i wartosci.

Calkowite zakofczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi-
$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjgeia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakodciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoscei wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$é wykonywanych robdt w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznic odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrace, oceniajgc pomniejszong warto$é wykony-
wanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zosta-
ta sporzgdzona w trakeie realizacji umowy, szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawo-
we z dokumentéw umowy i ew, uzupelniajagce lub zamienne), recepty 1 ustalenia technolo-
giczne, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiardéw kontroinych oraz
badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ], deklaracje zgodnosci lub certyfi-
katy zgodnosei wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ, opini¢ technologiczng
sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zalgczonych do dokumen-
tow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetyczne). gazowej, o$wiectlenia
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itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzgdzen, geodezyjng in-
wentaryzacj¢ powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu, kopig mapy zasadniczej powsta-
lej w wyniku geodezyjoej inwentaryzacji powykonawcze,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.,

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja,

9, PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa 7 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bu-

dowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane doty-

czgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U.Nr 108 poz, 953)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczaych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pozn. zm.,),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-

wie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (

Dz.U. Nr 43 poz 430 z pdzn. zm).

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowig-
Zujace normy i przepisy.




