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Etap Il - P3 elektryka

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia lm.  [Poszcz Razem
1/45231400-9 |Linia kablowa nn zasilaj gca przepompowni e.
1/KNNR 5 Montaz ztgczy kablowych wolnostojacych z laminatu - ZK1a, 250 A. kpl.
d.1/0401-01 Ztgcze pomiarowe ZP-1/LZ+FT-1 z fundamentem.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Montaz szafki przytgczeniowej SP (wg projektu) kpl.
d.1/0401-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Montaz szafki sterowniczej (dostawa razem z pompownig) kpl.
d.1|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I m3
d.1/0701-02 [dt x szer x gf] 79 x 0,4 x 0,8 = 25,28 m3
25.28 m3 25.280
RAZEM 25.280
5/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1/0702-02
25.28 m3 25.280
RAZEM 25.280
6/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m |m
d.1/0706-01 dwie warstwy po 10 cm
158 m 158.000
RAZEM 158.000
7|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PVC, o $rednicy 75 mm m
d.1/0705-01 DVK-75
4 m 4.000
RAZEM 4.000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych recznie, z zabezpiecze- |m
d.1/0707-01 niem folig kalandrowang z PVC uplastycznionego grub. powyzej 0,4-0,6 mm
analogia YAKXS 4x10 mm2
79 m 79.000
RAZEM 79.000
9/KNNR 5 Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych kabli YAKXS 4x10|m
d.1/0713-01 mm2
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
10/KNNR 5 Uktadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych recznie, z zabezpiecze- |m
d.1/0707-02 niem folig kalandrowang z PVC uplastycznionego grub. powyzej 0,4-0,6 mm
analogia YKYZzo 5x6 mm2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
11|KNNR 5 Montaz koncéwek, przez zaciskanie, na zytach o przekroju ponad 6 do 16  |szt.
d.1/1204-02 mm2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
12|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski  |szt.
d.1/1203-04 lub bolce, o przekroju zyt ponad 6,0 do 16 mm2
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
2|45317100-3 |Instalacje w przepompowni.
13|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych "Arot" KR-110 w gotowym wykopie. m
d.2|0705-01 Rura ochronna dla kabli pomiedzy szafka sterowniczg a przepompownia.
1 m 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 4-03 Montaz przewodéw w pompowni dla zasilania pomp i czujnikéw poziomu. m
d.2|0911-01 Przewody dostarczane razem z urzgdzeniami pompowni.
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
15/KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski  |szt.zyt
d.2|1203-08 lub bolce, o przekroju zyt do 2,5 mm2
analogia
6 szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
3|45316100-6 |OsSwietlenie zewn etrzne terenu przepompowni.
16/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1 m3
d.3/0701-02 [dt x szer x gt} 2 x 0,4 x 0,8 = 0,64 m3
0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640
17|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.3/0702-02
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0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640
18/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m |m
d.3|0706-01 dwie warstwy po 10 cm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
19/KNNR 5 Uktadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych recznie, z zabezpiecze- |m
d.3/0707-01 niem folig kalandrowang z PVC uplastycznionego grub. powyzej 0,4-0,6 mm
analogia YKY 3x4,0 mm2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 5 Montaz wraz z wykonaniem wykopu, stupéw o$wietleniowych WZ-6,5 szt.
d.3/1001-03 Stup metalowy ocynkowany dt. 5 m.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 5 Montaz na wysiegniku, opraw oswietlenia zewnetrznego, typu SGS 102/ 100 |szt.
d.3/1004-02 W, z kloszem z poliweglanu lub OUSh-100W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane bez mocowania w gotowych korytkachina |m
d.3/0209-01 drabinkach - tgczny przekrdj zyt do 7,5 mm2 - YDY 3x2,5 mm2 750 V
wcigganie przewodéw do stupa
6 m 6.000
RAZEM 6.000
23|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.3/1203-08 lub bolce, o przekroju zyt do 2,5 mm2
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4/45231400-9 |Sie€ uziemie n.
24|KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.4/0907-06
50 m 50.000
RAZEM 50.000
25|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych |szt.
d.4/0611-01 z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt.
d.4/0612-06 potgczenie pret-ptaskownik
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/31200000-8 |Badania odbiorcze, pomiary.
27|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy - YKY 3 x 4 mm2 odc.
d.5/1302-02
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy - YAKXS 4 x 35 mm2 ; YAKXS 4 |odc.
d.5/1302-03 x 10 mm2
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy - YKYZ0 5 x 6 mm2 odc.
d.5/1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwod 3-fazowy - pierwszy pomiar pom.
d.5/1303-03
3 pom. 3.000
RAZEM 3.000
31/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.5/1304-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.5/1304-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNNR 5 Wykonanie préby zadziatania wytgcznika réznicowoprgdowego - pierwsza  |prob.
d.5/1305-01 préba
analogia
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 13-21  |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowis- |kpl.pom
d.5/0301-03 ku .
1 kpl.pom 1.000
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RAZEM 1.000
35 Wykonanie mapy powykonawczej z inwentaryzacja linii kablowej przez jed- |kpl.
d.5|kalk. wkasna |nostke geodezyjna.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/31200000-8 |Zakupy, monta z i uruchomienie.
36 Szafka sterownicza. kpl.
d.6|kalk. wtasna |Szafka dostarczana razem z pompownia.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37 Uktad monitorwania przepompowni w systemie telefonii komérkowej GPRS  |kpl.
d.6|kalk. wtasna |[skfadajacy sie z modemu komunikacyjnego i jego aktywacji.
Dotyczy przekazywania sygnatéw awaryjnych pomiedzy pompownig i obstu-
9a.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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