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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

1. OPIS OGOLNY
PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU POMIESZCZEN KUCHNI | ZAPLECZA
w ZESPOLE SZKOL W KEOMNICACH,
ul. Szkolna 1, 42-270 Ktomnice
2. Inwestor :

ZESPOt SZKOL w KEOMNICACH
ul. Szkolna 1, 42-270 Ktomnice

a) Zakres prac ( Kod CPV z opisem)

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
. 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

. 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

N

Prace towarzyszace — brak
Prace obejmuja wyposazenie budynku w instalacje , urzadzenia i aparaty
elektryczne

o R

W budynku prowadzone beda prace budowlane w innych branzach zwigzane .
Nalezy uzgodnié¢ harmonogram prac z kierownikiem projektu.

2. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy wykonaniu rob6t oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowsg, i poleceniami Kierownika projektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania
i odbioru robét zwigzanych z:

— uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych,

— monta9em opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikobw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi, dla obiektéw kubaturowych
oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych
na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

— kompletacja wszystkich materiatdéw potrzebnych do wykonania podanych wy9ej prac,
— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podto9a (w
szczegoblnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposo6b i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich
elementow wyznaczonych w dokumentacii,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elekiryczne;j.

W zakres prac do wykonania wchodzi:

* Demontaz tablicy Gtéwnej Obiektu
» Demontaz tablicy Kuchni TR3

str. 3



» Demontaz tablicy zamrazarek TR4
» Demontaz istniejgcej instalacji w kuchni oraz zapleczu kuchni
» Zabudowa nowej tablicy gtéwnej TG
» Zabudowa nowej tablicy Kuchni TKu
» Instalacja uziemiajaca tablice gtébwng TG
» Instalacja uziemiajgca tablice kuchni TKu
* Wykonanie instalacji elektrycznej w kuchni, zapleczu kuchni, piwnicy pod kuchnia:
- wewnetrzne linie zasilajgce z tablicy gtéwnej budynku do tablicy kuchni
- Utozenie uziomu powierzchniowego z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm
- Wykonanie uziomu pionowego
- zasilanie wentylatoréw lokalnych
- instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych
- instalacja potgczen wyréwnawczych miejscowych
- Przywrécenie ciagtosci szyny potaczen wyréwnawczych gtownych
- instalacja oswietlenia awaryjnego

Obudowy wszystkich tablic rozdzielczych winny posiada¢ wykonanie w Il klasie
ochronnosci.

Oswietlenie projektuje sie w oparciu o oprawy wykonane z tworzywa sztucznego
Oswietlenie projektuje sie w oparciu o oprawy EVG T5. Oprawy nalezy montowaé
nastropowo.

Mozna uzy¢ wyrobow innych firm o nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych co
nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie dokumentow poréwnujacych wyroby.. Nalezy
stosowac oprawy z elektronicznym zaptonem. Warto$ci natezenia oswietlenia w polu
zadania przyjeto zgodnie z PN-EN_12464-1-oSw-miejsc pracy:

Do oswietlenia pomieszczenh Inwestor moze wybieraé oprawy oswietleniowe dostosowane
do charakteru pomieszczen innej firmy niz wskazane w projekcie jednak wyroby winny
zapewni¢ oswietlenie zgodne z zamieszczonym wyzej wykazem warto$ci Po zabudowaniu
opraw nalezy wykonac pomiary natezenia oswietlenia.

Oswietlenie awaryjne wykona¢ zgodnie z PN-EN 1838:2005- Zastosowania oswietlenia
Oswietlenie awaryjne .

Miejsca zabudowania opraw awaryjnych w zostalty oznaczone na rysunkach . Oprawy
winny posiadaé wymagane certyfikaty CNBOP. Srednie natezenie os$wietlenia na drodze
ewakuacyjnej nie moze by¢ mniejsze jak 1 Ix na podtodze. Srednie natezenie oéwietlenia w
miejscu lokalizacji hydrantow i innych urzgdzen stuzacych ochronie p.pozarowej nie moze byé
mniejsze jak 5 Ix na podtodze.

Potaczenia ekwipotencjalne
W kazdym pomieszczeniu nalezy wykona¢ uzupetniajgce potgczenia ekwipotencijalne,

przewody tgczgce powinny by¢ zainstalowane i podtgczone do ekwipotencjalnej zbiorczej szyny
taczeniowej. Systemem potgczen wyrownawczych dodatkowych nalezy objg¢:

O czesci przewodzgce obce;

O obudowy wentylatorow na kanatach wentylacyjnych;

O kanaty wentylacyjne ;

O koryta kablowe

O inne metalowe czesci przewodzgce zabudowane nad sufitem podwieszonym

Potaczenia ekwipotencjalne nalezy wykona¢ przewodem LYzo4,0mm2 ktory nalezy
pofaczyé do szyny ekwipotencjalnej zabudowanej nad sufitem podwieszonym w kazdym
pomieszczeniu. Szyne ekwipotencjalng nalezy potaczy¢ z zaciskiem ochronnym tablicy
przewodem LYzo 16mm2.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnos$ci i posiadac
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znak bezpieczehnstwa. Wszystkie czesci przewodzgce urzadzehn powinny by¢ potgczone z
uziemionym punktem sieci za pomocg przewodoéw ochronnych PE.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STW.

2.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty,
Zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

2.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i STW.

Dokumentacja projektowa, STW i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika projektu,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacija
projektowg i STW.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg i STW, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw wyposazeniowych, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wyposazenia rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze
wtgczony jest w cene kontraktu.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywanych robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prac wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska w terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zabezpieczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
c) mozliwoscig powstania pozaru

2.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
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Materiaty, ktdére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do
uzycia.Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatébw na srodowisk.

2.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne (np. kable, rurociggi). Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci
mieszkancow terendw przylegtych.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowie oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymogow sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

3. Materiaty
3.1. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:
a) odpowiednie aprobaty techniczne
b) certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy,
c) wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych
d) Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument
na zyczenie inwestora.
e) Do zasilania opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego nalezy stosowac przewody
kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mm? i napieciu izolacji U = 750 V.
f) Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowaé gniazda z
tworzywa sztucznego wyposazone w bolec ochronny. Do zasilania gniazd stosowac
przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm? i napieciu izolacji
U=750V.
g) Gniazda wtykowe we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych oraz na
korytarzach i pomieszczeniach wc winny byé zabudowane w wersji z ,,blokada
stykow”

3.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

Wyroby do robdt montazowych i prefabrykacji rozdzielnic moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystyka podana w dokumentaciji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczego6towej) SST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
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powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwnie9 karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t monta9owych i prefabrykacji — wyrobdw i
materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwa9niejszych wymogoéw nale9a:
stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia)
typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywow oraz
przekroje kabli, specyfikacja wyposa9enia. W oparciu o powy9sze dane nale9y
sporzadzi¢ schemat ideowy, ktéry zwykle jest zatgcznikiem do dokumentacji.
Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposa9enia rozdzielnicy w celu
uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych
rozdzielnicach etap ten mozna pomingc.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy
nalezy dokona¢ mocowania i potgczen aparatow i urzadzen wg zalecen producentow.
Przy skomplikowanych uktadach wyposa9enia nale9y sporzadzi¢ karte technologiczna
dla prefabrykacji, stanowi ona zatgcznik do protokétu zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elekirycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegdélnosci:

— stopien ochronnosci,

— wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na spos6b montazu: wolnostojgca, przyscienna,
nascienna, wnekowa

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: niskiego napiecia, staboprgdowa,
— sposob zasilania i odptywu: ,0d géry” lub ,o0d dotu”,

— typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie
bezposrednie,

— spos6b mocowania wyposa9enia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg
wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

— w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

— rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

— sposbb zabezpieczenia przed dostepem os6b nieuprawnionych, opracowane wg
wymagan normy PN-EN 60439-3:2004,

— kompletnoss¢émonta9u wyposazenia dodatkowego,

— kompletnos¢ i prawidtowos$¢ opisdéw oraz znakéw wytypowanych dla danej
rozdzielnicy; znaki znajdujace sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno byé wykonane w sposéb
czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac danych technicznych
aparatow i osprzetu,

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Kierownika projektu.

Miejsce czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscu
zorganizowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Kierownika projektu.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”)
lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), kohce przewoddéw producent zabezpiecza przed
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przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (ciagtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nale9y przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczegolnie nale9y chronic¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno

By¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4. Sprzet
4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét
Ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia ,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy.

6. Wykonanie rob6t

W zwigzku z wymaganiami niezawodno$ci, bezpieczenstwa pracy oraz wysokiej
wydajnosci systemu okablowania komputerowego , do wykonania instalacji wymagane jest
posiadanie przez instalatoréw odpowiedniej wiedzy i doswiadczen, a przez firme
potwierdzonego umowa z producentem, statusu Certyfikowanego Przedsiebiorstwa
Instalacyjnego. Dodatkowo, przynajmniej 25% instalatorow wykonujgcych w/w instalacje
powinno wykazac sie posiadaniem odpowiednich uprawnien imiennych. W celu
zagwarantowania wtasciwej organizacji prac i potencjatu srodkéw oraz mozliwosci do
wykonania tego zadania, firma instalacyjna winna wykazac¢ sie wykonaniem w ciggu ostatniego
roku, co najmniej dwoch certyfikowanych przez producenta instalacji o podobnej wydajnosci
(kategorii okablowania), wielko$ci i wartosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos$c¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Btedy popetnione przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang usuniete
przez wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczony Wykonawcy na pismie przez Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STW a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Kierownik projektu uwzgledni wyniki badah materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujacych przy produkcji i przy badaniu materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU
a) Ogélne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu ponizszych zasad:
— zapewnienie réwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczanie odbiorcéw 1-fazowych;
— mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych i wytgcznikbw w sposdb nie
kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia;
— jednakowego potozenia wytacznikow klawiszowych w catym pomieszczeniu;
— instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory;
— podtgczania przewoddéw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposéb, aby
przewdéd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd centralny do prawego
bieguna.

b) Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

c) Uktadanie przewodow p/t

— bruzdy nalezy dostosowaé¢ do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku;

— przy uktadaniu dwéch lub wiecej przewoddw w wigzce nalezy je tak utozy¢ by, odstepy
miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

— przewody zaleca sie uktadac jednowarstwowo;

— zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy
ich konstrukcje;

— zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno
- budowlanych.

d) Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomocg
kotkdw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich
gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
$rednicy wprowadzonych przewodow.

e) Mocowanie kanatéw instalacyjnych
Kanaly instalacyjne nalezy mocowac do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych.

f) Mocowanie korytek kablowych
Korytka kablowe nalezy mocowaé¢ do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych przez
przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka nalezy wykona¢ tuk na korytku.

g) Uktadanie i mocowanie przewodow

— w korytkach kablowych przewody nalezy uktadac bez ich mocowania;

— przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco diuzszy niz przewody
fazowe;

— zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ tagodne;
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— podfoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie;

— przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;

— do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

— przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢é je przed
zatynkowaniem,;

— zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, a w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

h) Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewoddw

— taczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. nie wolno stosowac potgczen skrecanych;

— przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia;

— do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;

— dlugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie;

— zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowacC uszkodzen
mechanicznych;

— konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny byc¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

i) Montaz sprzetu i przewodéw
— gniazda wtyczkowe p/t i fgczniki p/t nalezy mocowa¢ w uprzednio zainstalowanych
puszkach;

j) Montaz opraw oswietleniowych
— przewody opraw oswietleniowych nalezy tagczyé z przewodami wypustoéw za pomocg
zlgczy sSwiecznikowych;
— dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych.

k) Instalacja oswietleniowa

W budynku przewidziano zainstalowanie opraw oswietleniowych jarzeniowych.

Do zasilania opraw nalezy stosowac¢ przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju
zyly 1,5 mm? i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktada¢ w tynku.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny.

) Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych

Do zasilania gniazd nalezy stosowac przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju
zyly 2,5 mm? i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktada¢ w korytkach kablowych, na
tynku na uchwytach, pod tynkiem oraz w kanatach instalacyjnych przypodtogowych.

7. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, STW oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:
-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
-sposobu zapewnienia bhp,
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-sposoOb zapewnienia bhp,
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-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw
robdt,

7.1. Badania prowadzone przez Kierownika projektu.

Kierownik projektu jest uprawniony do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i
robét z wymaganiami SWT na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

7.2. Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a)certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

b)deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt1 i ktére spetniajg SWT

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych wynikéw beda dostarczone
przez Wykonawce Kierownikowi projektu.

8.Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy wpis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy dziennika budowy
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- date uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
robét,
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot
-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
-uwagi i polecenia Kierownika projektu
-daty zarzgdzenia wstrzymania robét , z podaniem powodu,
-zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperatura powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami atmosferycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,
-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiar wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie ponadto nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne
protokoty odbioru robét

protokoty z narad i ustalen

) korespondencje na budowie

Laooy

—

Przechowywanie dokumentéw na budowie

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika projektu i
Projektanta i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

9.0bmiar robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SWT, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w STW nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i kierownika projektu.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

10.0dbiér robot
10.1. Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu

c¢) odbiorowi ostatecznemu

d)odbiorowi pogwarancyjnemu

10.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu
prac.

Odbidr robo6t dokonuje Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu. Odbiér bedzie dokonany
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SWT i uprzednimi
ustaleniami.

10.3. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Kierownik projektu.

10.4. Odbior ostateczny robét.

Odbior ostateczny polega finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Kierownika projektu, projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STW.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i STW z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Weryfikacja jakosci wykonania prac.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wtgczajgc w to
sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalaciji.
Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi
wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentaciji techniczne;.
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Elementy instalacji elektrycznych winny by¢ poddane badaniom i prébom przed
przekazaniem do odbioru.

Proby wykonywane przez producentéw

Wszystkie urzgdzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w
ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnosnych
normach. Wykonanie préb musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie.

Proby wykonywane w czasie budowy

Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac pomiar rezystanciji izolacji,
biegunowosci i ciggtosci potagczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie
niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. W miare postepu rob6t wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych
fragmentow instalacji. Wykonanie odnosnych préb powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w
dzienniku budowy.

Ogledziny po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robdt, ich kolejnych etapdw oraz przed podaniem napiecia wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci
instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu urzgdzen oraz braku widocznych
uszkodzen, szczegdlnie takich, ktére mogtyby spowodowac pogorszenie bezpieczenstwa
obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

10.5. Dokumenty do odbioru korcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzana przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielowi.
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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Proby montazowe po zakonczeniu robét

Po zakonczeniu robét wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:

- ciggtosci potgczen obwoddw,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegréd i obudéw wykonanych podczas montazu,

- skutecznosci dziatania srodkdw ochrony przeciwporazeniowe;j,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Oddanie instalacji do uzytku.

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikow préb pomontazowych wykonawca powinien
dokonac¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie
z rysunkami i specyfikacja.

Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedla¢ stan instalacji wykonanej w trakcie
prac instalacyjnych, a wiec m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegéw tras kablowych.
Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca
nastepujace elementy:
podstawa opracowania
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informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy
rozpatrywanej instalaciji

opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii

lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa
elementu / llosé

schemat potgczen elementdw instalaciji

podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalaciji

widoki szaf i stojakow w punktach dystrybucyjnych

widoki wszystkich rodzajéw punktéw uzytkownikow

Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszg zgadzacé sie z
rzeczywistoscia.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.6. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. (odbiér ostateczny robot).

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

-plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,

-pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz

z zespotem projektowym,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane

z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,

-protokéty préb i pomiarow pomontazowych.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne. Moga one ulec zmianom

i rozszerzeniom w ramach ogolnych i szczeg6towych warunkéw kontraktowych.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika oraz przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli wymagajg tego
przepisy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
technicznej.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.
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