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1.Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogolne dotyczace wykonania

i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia pod nazwa:

Rewitalizacja placu w centrum Klomnic (Pasternik}

1.2 Zakres i cel inwestycji

Gtownym celem realizacji przedsiewzigcia jest dostosowanie zdegradowanego placu w
centrum gminy do nowej funkgji spoleczno-integracyjnej placu miejskiego.

Przewiduje sie wykonanie prac, ktére bgda mialy na celu zapewnienie powigzan
funkcjonalnych pozwalajgcych na integracjg mieszkancow gminy, dostosowanie do
plenerowych organizowania imprez spoteczno-kuituralnych jak dostepnos¢ osob

niepetnosprawnych.

1.3. Zakres robo6t objetych niniejszym opracowaniem

1. 3.1. Roboty rozbiérkowe CPV 45111300-1

Przed przystapieniem do robét ustali¢ metodeg rozbidrki. Teren rozbidrek przed ich
rozpoczeciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych oraz
zabezpieczyé interesu 0séb trzecich w bezposrednim sgsiedztwie rozbidrki.

Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby zniszczy¢ innych elementéw budynku
Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz z terenu budowy w
odpowiednigj iloéci | asortymencie zostal ziozony w miejscu do tego przeznaczonym a jesli
zachodzi taka konieczno$¢ — zutylizowany.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem:

SR —

miotami wyburzeniowymi,

mitotami kujacymi,

odkurzaczem przemysiowym,

samochodami do wywozu odpadéw,

kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

drobnym sprzetem pomocniczym.

O dopuszczeniu sprzetu mechanicznego do rozbiorki decyduje Inspektor nadzoru na
budowie Sprzet uzyty przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych musi posiadaé stosowne
dokumenty fabryczne potwierdzajace ten fakt.

Wszystkie urzgdzenia i maszyny uzyte na budowie musza spelnia¢ normy w zakresie bhp
podczas ich obstugi, w szczegoéinosci dot. izolacyjnosci urzadzen elektrycznych, poziomu
drgan i hatasu.

Podczas pracy urzgdzen przekraczajgcych dopuszczaine normy nalezy zapewnic
pracownikom przebywajacym w strefie zagrozenia wiasciwe $rodki ochrony na czas pracy
urzgdzen.

Gruz z rozbiorki, przy wykonywaniu prac powyzej 4,5m, nalezy przemieszczaé do poziomu
terenu w nosidtach, wiadrach itp. lub zrzucaé przez rekaw do gruzu. Elementy rekawa nie
moga posiada¢ uszkodzen powodujacych wydobywanie sig¢ gruzu na boki przez
uszkodzenia lub szczeliny. Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie




STWiOR

zanieczyszczaly $rodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

Podczas pracy urzadzen przekraczajgcych dopuszczalne normy nalezy zapewnic
pracownikom przebywajacym w strefie zagrozenia wiasciwe srodki ochrony na czas pracy
urzadzen.

1.3.2. Roboty ziemne CPV 45112700-2.

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t ziemnych w obrebie $cian fundamentowych
pod izolacje i ocieplenie $cian piwnic z zasypaniem wykopu piaskiem. Gtleboko$¢ wykopu -
réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy ziemi
urodzajnej.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow
moga byé wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasyp6w lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno$ci.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne itp.),
- przetransportowanie ziemi spycharkami
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody).
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odplyw wod z wykopu.
Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

1.3.3. Wykonywanie elementéw zelbetowych CPV 45262300-4.
Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i
odpowiadac¢ klasom betonu.
Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé sie w sposéb zabezpieczajgcy jg przed
odksztalceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed
korozja w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dgzy¢, by stal taka byta magazynowana w
miejscu nie nharazonym na nadmierne zawilgocenie lub Zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze byé powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed
ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota.
Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong nalezy
zmyé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem ciepte] wody.
Prety zbrojeniowe zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy
opalaé az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Prety, uzywane do zbrojenia powinny
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byé proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczac
4mm.
W przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac za pomocg miotkow,
prostowarki i wyciagarek. Ciecie pretow nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatow. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0cm. Cigcie wykonuje si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sig cigcie palnikiem acetylenowym. Giecie pretow nalezy
wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno na
budowie mozna wykonywaé odgigcia pretow o $rednicy do d<12mm. Prety o érednicy
d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania. Minimalna odlegto$¢ od
krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoing, wynosi 10d. t.gczenie
pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow
moga byé dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min. 30%
skrzyzowan.
Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia nalezy wykonywa¢ bezposrednio w deskowaniu wg. okre$lonego w
projekcie rozstawu pretow.
Dla zachowania wilasciwej grubosci otulenia pretow nalezy stosowac podkiadki
dystansowe z lworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie
innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegolnie podkiadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne.
Na wysokoéci §cian pionowych otrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomocg podktadek
plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe
typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru..
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy
nie mniejszej niz 0,6 mm.
Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C.Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur zapewnia prawidlowy
przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej wytrzymato$ci i twardnienia betonu.
Skiad mieszanek betonowych
Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow badan
materiatéw i ogolnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu.
Ponadto skiad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metodg obliczeniowo-
doswiadczalng biorac pod uwage wiasciwosci:

- konsystencje; urabialno$¢; szczelnosé-zgodnie z normgPN-88B/06250.
Ze wzgledu na konieczno$¢ osiggania wysokiej marki betonu np. C 16/20, nalezy
przestrzegaé receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu cementu hutniczego w iloéci min. 300 KG/m3 z uzyciem kruszywa
jamanego granitowego lub bazaltowego mato nasigkalnego, drobniejsze frakcje z piasku
naturalnego -.wielko§¢ ziaren ponizej 20mm. Wymagana wodoszczelnosé W-4.
Warunki przystapienia do produkciji betonu
Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoly i urzagdzenia wytworni
nalezy komisyjnie sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzié i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w
betonie, oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, sprawdzic¢
montaz zbrojenia i zapewnienia wiasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim podktadkom
dystansowym.
Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacija betonu
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Mieszanke betonowa nalezy ukiada¢ w deskowaniu rownomierng warstwg na catej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0.5m. Dobér metody
zageszczenia jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowej. Sposob zageszczania masy betonowej przy pomocy
wibratoréw wgtebnych, ktére nalezy zanurzy¢ 10-15cm w warstwie uprzednio utozonej,
pionowo w odstepach 40-50cm. Warstwe nastgpng betonu uktadaé przed rozpoczeciem
wigzania warstwy nizszej, usuwajac wode z powierzchni warstwy nizszej.

Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnic
gladka powierzchnie betonu bez rakow, pgcherzy powierzchniowych i miejsc o
zmniejszonej zawarto$ci zaczynu cementowego. Wewnegtrzne powierzchnie szalunkow
powlekaé érodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktérym utatwione jest rozszalowanie,
beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre krawedzie, oraz wyprofilowania,
powierzchnia betonu jest gladka. Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed
gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie
bezposrednio po zakorczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielggnacji betonu zalezy od
temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowych elementow i winien by¢ kazdorazowo
uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

Rozbidérka szalunkow i rusztowania

Catkowita rozbiorka szalunkéw i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatoéci betonu, lecz nie wezesniej niz po 28 dniach.

1.3.4. Okladziny kamienne CPV — 45262510-9

Wykonanie robot.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegOtowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okre$lonymi w
obowigzujgcych normach i przepisach. Przed przystapieniem do robo6t wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ zgodno$¢ warunkow wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym.
Wszelkie odstepstwa powinny byé zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. W razie watpliwoéci co do mozliwosci realizacji robo6t w sposéb zgodny z
dokumentacja nalezy dokona¢ uzgodnien z Projektantem. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikéw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sig w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie
z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.
Ogdlne zasady wykonywania oktadzin:
« Podioze pod kamien elewacyjny powinno by¢ suche, rowne, nosne(musi wytrzymywac
obcigzenie min.40kg/m2 , wolne od luznych czgstek pytu, srodkow antyadhezyjnych do
szalunkéw, pozostaloéci oleistych i tustych. Powtoki malarskie, resztki kleju nalezy starannie
usuna¢. Drobne ubytki nalezy uzupelni¢. W celu wzmocnienia podioza i ograniczenia powstawania
wykwitéw zaleca sie stosowanie érodka gruntujgcego. Na nie otynkowane $ciany nalezy polozy¢
tynk cementowy kat. ll(dwuwarstwowy). Na nowym tynku (dwuwarstwowym) zaleca sie rowniez
zastosowac $rodek gruntujgcy.
« Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.
« Elementy kamienne powinny by¢ posegregowane wediug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy,
« Temperatura powietrza w czasie uktadania plyt powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
« Dopuszczalne odchylenie krawedzi plyt od kierunku poziomego i pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dlugosci taty dwumetrowe;j.
Plyty mocowane mechanicznie za pomocg kotew rurowych.
Impregnacja piaskowca za pomoca $rodka na bazie silikonu, ktéry gleboko penetruje w
kamien zabezpieczajac go przed czynnikami atmosferycznymi jak i grzybami. Impregnat jest
bezbarwny i bezzapachowy.
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1. Przed procesem impregnacji nalezy impregnowang powierzchnie doktadnie wyczyscic¢
z kurzu i brudu za pomoca myjki ci$nieniowej, najlepiej z podgrzewaniem wody a
nastepnie nalezy calkowicie osuszy¢ kamien,

2. Impregnacja odbywa sie za pomoca pgdzla. Czynno$¢ tg wykonaé dwukrotnie. Przy
pierwszym nanoszeniu nalezy nanie$¢ jak najwiecej $rodka, tak aby kamien gtgeboko
nim nasiaknat. Nalezy odczeka¢ — w zaleznosci od temperatury zewnetrznej — od 2 do
5 minut, po czym nanie$¢ $rodek ponownie.

3. Zaleca sie powtarzanie impregnacji co pewien okres czasu, ktérego diugosc¢ jest
jednak zalezna od rodzaju i przeznaczenia danego produktu z piaskowca, jak i miejsca
i warunkow w jakich sie on znajduje.

Jednak nie pozniej niz 12 miesigcy od czasu pierwszej impregnacji.

1.3.5. Montaz barierek

Montaz barierek ochronnych — prace polegajace na montazu barierek ze stali nierdzewnej
wykonanych w zaktadzie produkcyjnym.

Stal nierdzewna to wspolna nazwa dla duzej rodziny gatunkow stali jakosciowych, ktére ze
wzgledu na zawarto$¢ chromu, wynoszacq przynajmniej 11%, sq odporne na niszczenie pod
wplywem chemicznej lub elektrochemicznej reakcji z otaczajgcym srodowiskiem. Zawarty w stali
chrom, wchodzac w reakcje z tlenem znajdujgcym sig w powietrzu, tworzy na powierzchni stali
niewidoczng gotym okiem warstwe tlenku chromowego, ktora zabezpiecza stal przed dziataniem
czynnikéw powodujacych korozjg. Warstwa ochronna, uszkodzona mechanicznie lub przez
dziatanie zwigzkow chemicznych, po ponownym zetknigciu sig z tlenem, ulega samoistnej
odbudowie. Nastepuije to nawet w tak ubogim w wolny tlen érodowisku jak zwykta woda. Wyzsza
zawartosé chromu w stali daje lepszg odpornos$é na korozje. Odporno$¢ ta ulega dalszemu
podwyzszeniu po dodaniu molibdenu. Dodatek niklu ma na celu uzyskanie struktury
austenitycznej stali, co utatwia jej obrobke plastyczng na zimno i spawanie

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Barierki ze stali nierdzewnej a w szczegélnosci : profile zamknigte prostokatne.

Elementy konstrukcyjne , kotwy stalowe do betonu przeznaczone do mocowania chemicznego z
wykonczeniem ze stali kwasoodpornej, odpornej na niszczenie pod wplywem chemicznej lub
elektrochemicznej reakcji z otaczajgcym $rodowiskiem.

Rozwigzania zgodnie z wybranym systemem. Stupki rozmieszczone zgodnie z rysunkiem
elewaciji.

Kazdy materiat i wyrob dostarczony na plac budowy powinny pochodzi¢ z jednego zrodta.
Pochodzenie materialu i jego jakos¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej
przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii
materiatu,

- dokonaé uzgodnien dotyczacych rytmicznoéci dostaw wynikajacej z harmonogramu rohdt,

- zapewnié sobie od producenta atest (zawiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej
partii materialu, zawierajacy nastepujgce dane: - nazwe | adres producenta, - date i numer kolejny
badania, - oznaczenie wg PN, - piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Do przewozu szkta, zaluzji i konstrukcji stalowych moze by¢ stosowany transport kolejowy lub
samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i
innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ wyroby. Wyroby powinny by¢ uktadane zgodnie z
wytycznymi producenta. Transport materiatow z demontazu powinien odbywac sie
specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony
urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sig,
wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowe;. Jezeli dlugo$¢ przewozonych elementow
jest wieksza niz diugo$é samochodu to wielkos¢ nawisu hie moze przekroczy¢ 1 m.
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Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pyfu. Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie
na érodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie
drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢c wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

Szczegolowe zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegodinych
elementow skiadowych, rozeznaé ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki. Zaleca sig wbudowywaé
wszystkie elementy zabudowy kompletnie wykonczone. Przed przystgpieniem do prac
demontazowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi wymogami BHP oraz
zabezpieczyé przed dostepem osob postronnych. Przed zamowieniem elementdw wykonawca ma
obowigzek dokonaé pomiarow kontrolnych.

1,3.6. Roboty w zakresie nawierzchni CPV45233200-1
Uktadanie kostki betonowej

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaftka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polgczonych ze
soba trwale w fazie produkci.

Kostka integracyjna — ksztaltka z wyraZnie odmienna od standardowej kostki fakturg i
kolorem nawierzchni pozwalajaca osoba niepelnosprawnym zlokalizowac miejsce przejscia na
chodniku, wejécie na jezdnie z chodnika itp.

Do wykonania robét nalezy uzyé kolorowej betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm pod
miejsca parkingowe i dla kostki integracyjnej oraz na ciggach pieszych.
Beton kostki powinien spetnia¢ wymagania :
- klasa nie nizsza niz B 30 (wytrzymato$é na éciskanie po 28 dniach co najmniej 60 Mpa)
- nasigkliwoéé nie wieksza niz 5%
- mrozoodpornosé nie nizsza niz F 150
- $cieralnosé na tarczy Boehmego, okresiona stratg wysokoéci, nie wigksza niz 4 mm.
Powierzchnie elementéw powinny byé bez rys, pgknig¢ i ubytkow betonu. Krawegdzie
elementéw powinny byé réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gome; (licowej) powinny
by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynoszg :
- dla diugoséci i szerokosci +3 mm
- dla grubosci + 5 mm
Powierzchnie boczne uwaza sie za plaskie wzglednie proste jezeli nie wystepujg odchylenia
powyzej 2 mm przy gruboéci elementu < 8 cm
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10021.
W razie wystapienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania probek
lub poszerzyé zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan.
Na podsypke i wypelnienie szczelin pomigdzy kostkami nalezy stosowad :
- na podsypke piaskowg - piasek naturalny speiniajacy wymagania PN-B-06712
— na podsypke cementowo-piaskowg — piasek spelniajacy wymagania PN-B-06711, cement
portlandzki klasy 32,5 speiniajacy wymagania PN-B-19701
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
a) brukowa kostke betonowa nalezy ukiada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu
nawierzchni powinna wynosié 4cm.
b) dopuszczalne odchylenie wysokoséci pomigdzy ptaszczyznami sgsiadujgcych ze sobg
elementow nie moze przekraczaé 2mm.
¢) powierzchnia elementéw polozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienki, wiazy itp.) powinna wystawa¢ 3 — 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen.
d) elementy betonowe przy krawgznikach nalezy uklada¢ w ten sposob, aby ich gorna
powierzchnia znajdowata sie 1 cm powyzej powierzchni krawgznika.
e) szeroko$é spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm.
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f) wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny sig mija¢ o ¥ szeroko$ci.

g) elementy betonowe na tukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaly sig
wachlarzowato, jednak byly nie szersze niz 9 mm.

spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na peina
grubosé elementu.

h) utozong nawierzchnig z kostek nalezy ubi¢ wibratorami plytowymi z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku wyzszej potozonej w kierunku poprzecznym ksztattek.

i) po ubiciu szczeliny nalezy uzupetni¢ piaskiem.

Korytowanie gruntu pod montaz powierzchni z plytek betonowych

W pierwszej kolejno$ci musimy dokonac korytowania naszej nowej nawierzchni. Grubos¢ warstwy
jaka usuwamy powinna by¢ taka aby wszystkie nasze warstwy zmiescily sie, a nasza ostatnia
warstwa czyli ulozone plytki betonowe licowaly z pozostatq czgécig naszych powierzchni.
Najczeséciej korytuje sie na gtebokos¢ 20-40cm.

Wykonanie podbudowy powierzchni z plytek chodnikowych

Dno wykorytowanej powierzchni musimy wyréwnac. Mozemy przystgpi¢ do uktadania warstw
podbudowy naszego chodnika lub podjazdu z plytek betonowych. Podbudowe wykonujemy z
kruszywa grubego, ktore ukladamy na dnie naszego wykopu a nastepnie ubijamy mechanicznie
inaczej méwiac wykonujemy stabilizacje podbudowy. Aby podbudowa miata gr. 20cm musimy
nasypac grubszg warstwe o 20% gdyz w czasie stabilizacji warstwa ulega zmniejszeniu objetosci.
Grubos$é podbudowy na z plytek betonowych powinna wynosi¢ $rednio 20cm. Jesli natomiast
bedzie to chodnik z plytek betonowych wystarczy podbudowa o grubosci ok. 10cm.

Jesli podbudowa jest juz wykonana przystepujemy do ukiadania z kraweznikéw betonowych lub
ogrodowych - obrzeza trawnikowe.

Aby prawidtowo osadzié krawezniki lub obrzeza trawnikowe nalezy wyznaczy¢ 0§ linii w jakiej
bedg one zamontowane. Po wyznaczeniu osi haszego ograniczenia wykona¢ nalezy wykop i
wsypujemy zaprawe cementowg pétsuchg lub sucha. Nastepnie uktadamy w osi nasze krawezniki
lub obrzeza trawnikowe i poziomujemy je poziomica. Po ich ulozeniu obsypujemy boki zaprawa
réwniez suchg lub pétsuchg i polewamy wodg aby zaprawa zaczeta wigzac.

Aby wykonaé montaz plytek betonowych nalezy wykona¢ podsypke.
Podsypke wykonujemy z drobnych odsiewek kamiennych, docelowa grubos¢ warstwy tego
materiatu powinna wynie$¢ ok. 3-5 cm.

Podsypka ma za zadanie mocno osadzi¢ kazdg plytke betonowa. Dlatego po wysypaniu podsypki
nalezy jg wyréwnac, najlepiej drewniana tatg lub zwykig deska ale nie ubijac.

Jesli podsypka jest juz wykonana i wyréwnana uktadamy plytki betonowe jedna obok drugiej lekko
pobijajac mtotkiem gumowym jesli nasza plytka za bardzo wystaje. Jesli jest za nisko dodajemy w
tym miejscu troche podsypki z piasku i lekko pobijamy mtotkiem gumowym.

Po utozeniu plytek powierzchnie nalezy teraz utrwali¢. W tym celu sypiemy piasek na calg
powierzchnie i wmiatamy np. miottg ze sztywnym wiosiem w szczeliny pomiedzy naszymi plytkami
betonowymi. Zabieg powtarzamy kilkakrotnie dotad az piasek nie wypelni wszystkich szczelin i
spoin pomiedzy utozonymi plytkami.
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1.3.7. Wykonanie fontanny ,mokry chodnik”

Fontanna bez maszynowni z szescioma prefabrykowanymi nieckami fontann z polietylenu PEHD
lub polipropylenu PP o dowolnym ksztalcie, diugosci i szerokosci. Szczegolnie nadajg sie do
fontann typu ,mokry chodnik”. Posiadajg zintegrowane niezbgdne przepusty i przylgcza
technologiczne oraz regulacje do bezpoéredniego polozenia na nich kamiennych ptyt granitowych.
Kazda niecka lub nisza wykonywana jest indywidualnie jako produkt jednostkowy wg wymiarow
uzgodnionych z zamawiajacym a lokalizacja przejs¢ szczelnych dostosowana jest do lokalnych
warunkéw instalacji u klienta. Niecka moze byé wykonana w catosci lub przetransportowana

w elementach a nastepnie zmontowana na placu budowy. Mozliwa jest rowniez kombinacja niecki
z tworzywa sztucznego z elementami ze stali nierdzewnej (np. rynna odplywowa, kraty, elementy
dekoracyjne, logo itp.)

ROBOTY BUDOWLANE :

hydroizolacja niecek na bazie zywic epoksydowych, utozenie kompozycji z kamiennych plyt
granitowych, blendy ze stali nierdzewnej, specjalistyczne, regulowane konstrukcje wsporcze ze
stali nierdzewnej pod plyty granitowe

PRACE ELEKTRYCZNE:
zasilanie i sterowanie oraz system instalacji elektrycznej w maszynowniach, reflektory POWER

LED RING RGB z mocowaniem w plytach granitowych gr min. 4cm, falowniki, osprzet
specjalistyczny

TECHNIKA BASENOWA:
filtracja, aparatura kontrolno-pomiarowa, przejscia oraz filtry specjalistyczne

TECHNIKA FONTANNY:

pompy, zbiorniki buforowe z tw. sztucznego zgrzewane na miejscu, agregaty typu Pop-Jet

z dyszami typu KOMETA “strzelajgce” na wys. 2,0m, 12 dysz typu LEAPPER ze $wiattem LED
RGB

Szczegoly wykonawcze nalezy ustali¢ z wybranym dostawcg fontanny.

Przyktad:
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1.3.8. Roboty ciesielskie

Altana, pergola, trejaze , ktadka nad stawem.
W ramach prac budowlanych przy ktadce przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt:
- montaz stupéw drewnianych konstrukcyjnych,
- montaz konstrukgji poziomej platform widokowych,
- przybicie desek podtogowych,
- wykonanie balustrad drewnianych przy platformach
- impregnacja drewna
- przycinanie i dopasowanie elementow

Przy pozostalych elementach drewnianych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot:

- wykonanie fundamentow betonowych
- montaz pionowych elementéw konstrukcji
- montaz konstrukcji poziomych,
- przybicie desek podiogowych (Altana),
- impregnacja drewna
- przycinanie i dopasowanie elementow

- oraz wszystkie roboty pomocnicze | wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty
ciesielskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione
w na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.
Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z
instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Nalezy zastosowa¢ kompleksowe $rodki stuzgce do efektywnej ochrony drewna i
materiatow drewnopodobnych przed dziataniem ognia grzybow , plesni i owadow.
Powinien to byé preparat soiny, rozpuszczainy w wodzie, niebarwigcy materiatow
impregnowanych, nadajacy sig do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnagji.
Glebokosé wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o
wilgotnoéci 12% minimum 2 mm.
Dla konstrukeji drewnianej nosnej stosowa¢ drewno klasy K27, a dla podiozy drewno klasy
K33 wedtug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
~ PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Wytrzymatoséci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
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Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdiuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdluz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
L
Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtékien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i
zbitki: 1/3 1/2
a) gtebokie 11 11
b) czolowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
dopuszczalna na diugoéci dwu krawedzi zajmujaca
Oblina do 1/4 szerokosci lub diugosci

Krzywizna podiuzna

a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 756 mm

b) bokow 10 mm - dla szerokoéci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gruboéci i szeroko$ci elementu.
Nierowno$é plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte,
odchylenia w granicach odchylek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
Wilgotnoé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wigcej
niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w diugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci
—w szerokoéci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchylki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
— w gruboéci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
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~ w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
- dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —~1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
d) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokoéci nie powinny by¢ wigksze
niz +3mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na gruboéci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3

mm i =2mm.
taczniki
Gwozdzie
gaIeZy stosowad: gwozdzie okragte wy BN-70/5028-12
ruby

Nalezy stosowac:

Sruby z Ibem szesciokatnym wg PN-EN — SO 4014:2002

Sruby z Ibem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkiadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Whkrety do drewna

Nalezy stosowacé:

Wkrety do drewna z fbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z Ibem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylgcznie érodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2TB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materialow i konstrukeii

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycii poziomej na podkladkach rozmieszczonych
w taki sposéb aby nie powodowac ich deformaciji. Odleglo$é sktadowanych elementéw od
podioza hie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki | materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem

czynnikdw atmosferycznych..

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze skiejki. Dokladno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Diugo$é elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sig od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
— w dlugosci elementu do 20 mm
—w odleglosci miedzy wezlami do 5 mm
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—w wysokosci do 10 mm.
Elementy wiezby dachowej stykajgce si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.
Okapy.
Deski strugane nie powinny byé szersze od 12 cm.
Deski powinny byé taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dlugo$¢ gwozdzi powinna byé 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.
Powierzchnia desek powinna byé obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony.
Impregnacja
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych, szkodnikow biologicznych i dzialania ognia. Mozna zastosowac jedng z
dopuszczonych metod impregnacii:
- smarowanie,
- natrysk,
- krétkotrwate moczenie,
- gleboka impregnacja - kapiel zimna diugotrwata.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.
Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani,
posiadac rekawice i maski.
Zlacza
Ziacza elementow wigzby dachowej wg rysunkow konstrukeyjnych. Poltgczenia i
rozmieszczenie lacznikéw wg podanych w projekcie zasad. Niewlasciwe rozmieszczenie
{acznikéw moze byé przyczyna pekania drewna (katastrofy budowlanej).
Zabezpieczenie konstrukgji z drewna i materiatéw drewnopochodnych $rodkami ochrony
drewna Roboty zabezpieczajgce drewno rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna
powinny byé wykonywane na wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny
mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze
powinno:
a/ mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju
materiatdow lub konstrukcji
b/ byé wyposazone w urzgdzenia niezbgdne do prawidlowego wykonania robot w
warunkach minimalnego zagrozenia srodowiska i oséb wykonujacych dany rodzaj
ochrony drewna
o/ umozliwiaé zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujgcych
roboty zabezpieczajace
d/ umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczensiwa i higieny pracy wynikajacych z
aktualnie obowigzujacych przepisow
e/ by¢ wyposazone w $rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej
f/ byé wyposazone w podstawowe urzgdzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode srodki
myjace oraz zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej
Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami ochronnymi moga wykonywac osoby ktore
uzyskaty pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu robét. Pracownicy powinni
byé wyposazeni we wlasciwe okulary i odziez ochronna, ktéra po zakoriczeniu pracy
powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do
przechowywania tej odziezy.
Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:
al prézniowo-ciénieniowa przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach
gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu
zagrozenia biologicznego
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie
Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania $rodkami ochrony
drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi
srodkami powinno byc:
al oczyszczone (po zakoriczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszysikiego rodzaju
zanieczyszczen, jak np. resztki kory, lyka, zaprawy, powlok malarskich itp.
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b/ wilgotnosci nie wigkszej ni_ 20% - w wypadku nasycania $rodkami olejowymi i o
wilgotnosci 10% w przypadku nasycania roztworami srodkow solnych; w przypadku
stwierdzenia wilgotnosci wiekszej od wartoéci podanych drewno przeznaczone do
zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie impregnowanie
drewna o wilgotnoéci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczego6towej instrukcji okreslajgcej przebieg procesu technologicznego nasycania
drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza sig impregnowac wylgcznie przez
kapiel diugotrwala w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego
rodzaju kapieli srodkéw.

Zabezpieczenie drewna $rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujgcymi

metodami:

al impregnacja metoda prozniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi
urzadzenia uwzgledniajgcej specyficzne parametry technologiczne

b/ impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)

betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach
dostosowanych do impregnowanych elementow. Diugo$¢ kapieli oraz temperatura
kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu

Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robot

impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupelniajacy przy metodzie natrysku i kapieli.

Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstgpach czasu do 2 i wigcej godzin w zaleznosci
od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomocg
pedzli, migkkich szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomocq pistoletéw natryskowych
podtaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegow 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i
wiecej godzin w zaleznoéci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacjg

1.3.9. Beton architektoniczny

Kategoria F3

F3 - gladka, zamknieta i w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,
- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujgce w ztaczach elementow deskowania nie powinny by¢
wieksze niz: szeroko$¢ do ok.3 mm [Fot. 4],
- dalsze wymogi odno$nie np. zlacz deskowania, odcisku ramy, nalezy szczegolowo ustalic.
Dodatkowe wymagania:
- jak dla F2,
- konieczne jest szczegolowe zaprojektowanie deskowania (styki, uszczelnienia, rozmieszczenie
blatow itd.),
- nalezy chronié deskowania przed wptywem warunkow atmosferycznych,
- zaleca sie ustalenie krétkiego odstep od montazu deskowania do przeprowadzenia betonowania,
- nalezy okresli¢ wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa, szczelina
tgczaca itd.),
- nalezy sporzadzi¢ instrukcjg wykonania,
- nalezy zapewnié ochrong wykonanym elementom (zabezpieczenie narozy, ochrona przed
zabrudzeniem),
- przesuniecia ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 5 mm
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Porowatos$é

P3

- maksymalna liczba poréw ok.1600 mm? **, *** [Fot. 9]

Dodatkowe wymagania:

- sprawdzi¢ wzajemne oddzialywanie rodzaju betonu, Srodka antyadhezyjnego i deskowania,
- nalezy zapewnié ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,

- nalezy zapewnié czysto$¢ deskowania i réwnomierne natozenie $rodka antyadhezyjnego,

- zaleca sie przygotowanie powierzchni probnej.

- nalezy wykluczyé zmiang skladu betonu,

- nalezy wykluczyé stosowanie wody i kruszywa z recyclingu,

- zaleca sie przygotowanie co najmniej 2 powierzchni prébnych.

** Powierzchnia poréw na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach 500 mm @ 500 mm.
#+ \W przypadku stosowania deskowania chionnego nalezy przyja¢ maksymalng powierzchnie
poréw odpowiednio na poziomie P1 - do 3000 mm2, P2 — do 2000 mm2, P3 — do 1000 mm2.

Wymagania dotyczace powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w
wyniku odwzorowania deskowania

R#

- wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane roéznego rodzaju materiatami
wykonczeniowymi, réznorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz rozna koncowa obrébka
betonu sg niedopuszczalne,

- niewielkie zmiany zabarwienia sg dopuszczalne,

- rdza, brudne zacieki, wyraznie widoczne poszczegdlne warstwy wbudowanej mieszanki, jak
réwniez zmiany w zabarwieniu sa nie dopuszczaine,

- konieczny jest wybor specjalnego i wlasciwego $rodka adhezyjnego.

Dodatkowe wymagania:

- jak dla RZ2,

- nalezy uwzgledni¢ zmiane czasu rozdeskowania wynikajgca z réznych warunkow
atmosferycznych,

- zaleca sie tak zaplanowac rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemozliwi¢ zetknigcie si¢ bulawy
wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,

- nalezy przewidzie¢ miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w rownych odstepach,

- geometria elementdw konstrukeji | ukiad zbrojenia musi pozwalac na szybki proces
betonowania,

- nalezy zachowaé w/c ha poziomie + 0.02 lub zachowac konsystencje z doktadnoscig do + 20
mm.

Uwaga! Nawet przy najwiekszej dbatosci i zachowaniu zasad nie da sie catkowicie
uniknaé zmian odcienia betonu

Kategorie deskowania.

KD+ KD2 KD3
(duze
prawdopodobienstwo
jednorazowego uzycia
deskowania)

Otwory wiercone dozwolone dozwolone do napraw niedozwolone

15



STWiOR

Otwory po gwozdziach i
srubach

Uszkodzenie deskowania w
wyniku dziatania wibratora
pogrgzalnego

Zadrapania

Resztki betonu

Zabrudzenia zaczynem
cementowym

Mate fatdki, pomarszczenia
sklgjki, znajdujace sie w
obszarze wiercenia,
gwozdziowania
{,ripplings”, Fot. 10}

Miejscowe naprawy

Element referencyjny

dozwolone

dozwolone

dozwolone

dopuszczalne w
zagtebieniach
{otwory po
gwozdziach,
kratery itd.) bez
przylepionego
powierzchniowo

dozwolone

dozwolone

dozwolone

dozwolone bez
odpryskow

niedozwolone/dozwolone
po uzgodnieniu ze
zleceniodowca

dozwolone jako miejsca

napraw®

niedozwolone

niedozwolone

niedozwolone/dozwolone
po uzgodnieniu ze
zleceniodawca

dozwolone

zalecane wykonanie

dozwolone jako migjsca
napraw po uzgodnieniu
ze zleceniodawcyg

niedopuszczalne

dozwolone jako miejsca
napraw po uzgodnieniu
ze zleceniodawcy

niedozwolone

niedozwoelone

niedozwolone

niedozwolone/dozwolone
po uzgodnieniu ze
zleceniodawca

wymagane wykonie

* Wszelkie naprawy deskowania musza by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany i
kompetentny personel, natomiast deskowanie musi by¢ przed zastosowaniem sprawdzone.

Wytyczne wykonawcze

Niezwykle istotna jest koordynacja prze

biegu budowy oraz sterowanie przeplywem informaciji

przed i w trakcie trwania budowy. Konieczne jest wyznaczenie osoby do nadzorowania calego
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procesu zwigzanego z wykonywaniem betonu poczawszy od stworzenia planu zapewnienia
jakosci, akceptacji receptur mieszanki betonowej, szkolenia 0s6b biorgcych udziat w procesie,
odbioru deskowania pod wzgledem jakosci uzytych materiatow, jego przygotowania i montazu,
nadzoru nad procesem whudowywania mieszanki i jej zageszczania, zabezpieczania wykonanych
elementow a skonczywszy na dobraniu materiatow do powierzchniowej ochrony betonu.

W trakcie prac nad utrzymaniem jako$ci betonu kategorii BA3 zaleca sie stworzenie instrukcji
dotyczacej wykonywania przeznaczonej dla poszczegdinych brygad. Pozwoli to na ujednolicenie
koncowego efektu.Instrukcja powinna by¢ czescig planu zapewnienia jakosci dla betonu
architektonicznego.

Nalezy pamietaé, ze beton architektoniczny powinien spelnia¢ oprdcz wymagan stawianych
wygladowi powierzchni rowniez te dotyczace wytrzymalo$ci na $ciskanie i trwalosci. Dlatego dla
betonu architektonicznego powinny byé odpowiednio dobrane klasy ekspozyciji zgodnie z normami
PN-EN 206-1 i PN-B-06265. Jest to wazne w przypadku betondw elewacyjnych i innych
poddanych dzialaniu warunkow atmosferycznych, gdzie konieczne jest okreslenie klasy
odpornosci na zamrazanie/odmrazanie zgodnie z tablica 1 normy PN-EN 206-1 (tab. 4).

Projekiowane jest zastosowanie $rodkow oladzajgcych

XF2 Umiarkowanie nasycone wodg ze $rodkami odladzajacymi

Kontrola jakosci

Kazdy element konstrukcji powinien by¢ poddawany ocenianie z odlegloéci przewidzianej jako
standardowa dla pozniejszego uzytkownika. Z innej odlegiosci oceniane bedq elementy wewnatrz
budynkow, a z innej fasady.

W trakcie oceny nalezy zwrocié uwage na to, ze kazdy element byt wykonywany w innych
warunkach atmosferycznych, a takze na to, ze mogly wystgpowac réznice w jakosci uzytych
materialéw (w przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niewielkie réznice w fakturze,
porowatosci, kolorystyce sg dopuszczaine w kazdej z opisanych kategorii betonu
architektonicznego. Diatego istnieje koniecznoé¢ indywidualnej oceny kazdego elementu
konstrukgji.

W pierwszej kolejnosci nalezy ocenia¢ ogolne wrazenie z odstepu obserwacyjnego odnoszac
uzyskane efekty do wygladu elementu referencyjnego. Dopiero, gdy ogélny wizerunek nie
odpowiada wymaganiom nalezy oceniaé poszczegdine parametry wyspecyfikowane zgodnie z
tabelg 1.

Podsumowanie

Od jakosci powierzchni betonu architektonicznego mozna oczekiwac wiele. Jednak jego
wykonanie uzaleznione jest od szeregu czynnikéw i diatego konieczne jest bardzo konkretne
sprecyzowanie wymagan stawianych wykonawcy. Pozwoli to nie tylko na wiasciwa wyceng
kosztow wykonania, ale rowniez na prawidiowe przygotowanie si¢ | przeprowadzenie tego
skomplikowanego procesu, jakim jest wykonanie betonu architektonicznego przez kazda ze stron
biorgcych w nim udziat.

Niezwykle istotne jest rowniez zdanie sobie sprawy, Ze na betonie nawet przy najlepszych
wykonawcach moga powstac pewne niedociggniecia. Jest to nieodigczna cecha tego materialu i
wiasnie dlatego najczesciej architekei decyduja sig¢ na jego zastosowanie w konstrukcji.

Aspekly poruszone w tych wylycznych nie sg wyczerpujgcym opracowaniem, dotyczacym
wykonywania betonu architektonicznego, jednakze w ograniczonym zakresie pozwalajg na
wypracowanie bardziej inzynierskiego podejscia do przygotowania betonu architektonicznego.
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1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczylywac | rozumieé w zalecaniu i wykonywaniu robot
opisanych w Dokumentach Przetargowych.

W zakresie wyceny powinny znaleZ¢ si¢ wszystkie prace towarzyszace i roboty
tymczasowe, a w szczegoinosci wykonanie tymczasowych przytgczy:.

- energetycznego i wodociggowego

- wykonanie bazy robét na terenie projektowanej rewitalizacji placu Pasternik w
Klomnicach

1.5 Zakres Robot

Realizacja rob6t budowlanych zwigzanych z Rewitalizacja placu Pasternik w Klomnicach
- Projeki - branza architektoniczna

- Projekt - branza sanitarna

- Projekt - branza elektryczna

1.6 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z
zawartg umowa na realizacje kontraktu).

Upowazniony przedstawiciel inwestora — osoba wyznaczona przez Inwestora ,
upowazniona do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z
zawartg umowg ha realizacje kontraktu).

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoru nad
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z
zawarta umowg na realizacje kontrakiu).

Materialy — wszelkie surowce i produkly niezbedne do wykonywania robét zgodnie z
Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

1.7 Ogbine wymagania dotyczace robot

Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi sig a ich zawarto$cia i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm | standardéw wedtug stanu na 30 dni
przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonaé w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacii
Technicznej. Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru, upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczace przedmiotu zamowienia

1. Realizacja czesci prac objetych zaméwieniem bedzie sie odbywala przy zamieszkatym
(eksploatowanym) budynku.

2. W trakcie prowadzenia robot wykonawczych wszystkie przetgczenia instalaci,
wylaczenia z eksploataciji nalezy wczeéniej uzgadnia¢ z upowaznionym
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przedstawicielem inwestora w celu zminimalizowania niedogodnosci wynikajgcych z
prowadzonych prac.

3. Podczas prowadzonych prac nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe zabezpieczenie
systemu ostrzegania p. poz. (czujki) przed ich niekontrolowanym zalgczaniem (koszty z
tego tytulu poniesie wykonawca).

4. Ztom z demontazu pozostaje do dyspozycji Inwestora.

5. Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bedg w budynkach eksploatowanych, w
trakcie prowadzonych robét nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na zabezpieczenia
przed zniszczeniem znajdujacych sie tam elementow wyposazenia.

6. Po zakonczeniu robét wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego.

7. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane izolacje nalezy wywiezé z
terenu inwestycji i utylizowac.

8. Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ wykonane w zakresie przedmiotu zamoéwienia
instalacje i dokonadé ich regulaciji.

9. Prace remontowe powinny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajgcy warunki
gwarancyjne poprzednich wykonawcow.

10. Po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
inwestorowi w 2 egzemplarzach nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- atesty, certyfikaty, aprobaly techniczne na zastosowane materialy i urzadzenia,
- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,

- protokoly z dokonywanych préb i pomiaréw.

1.7.1 Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie

sg niezbedne dla Robdt.

Wykonawca ma obowigzek przeja¢ od Zamawiajacego plac budowy, w tym :

- wykonywaé roboty tymczasowe, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

- wyposazy¢ zaplecze budowy,

- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- doprowadgzié na plac budowy na swoj koszt niezbgdne media ( m.in.: woda, energia
elektryczna) oraz pokry¢ koszty ich poboru przez caly okres wykonywania robot (na
podstawie uzgodnien i warunkéw wydanych przez dostawcéw mediow),

- dokonaé montazu ukiadéw pomiarowo- rozliczeniowych zuzycia wody i energii
elektrycznej na cele budowlane i ponoszenie kosztéw zuzycia tych mediow,

- dokonaé niezbednych zajeé drég, chodnikow itp.- na wiasny koszt, po uzyskaniu wiasnym
staraniem zezwolen od wiasciwych organow i urzedow,

- ogrodzi¢, oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, przez ktore maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe,

- umiesci¢ tablice informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,

- zapewnié pelna zabezpieczenie placu budowy w tym petna ochrong os6b i mienia ,

- utrzymywac stale porzadek na placu budowy.

1.7.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierata wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne
dokumenty niezbedne do realizacji zadania.

1.73 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od upowaznionego przedstawiciela Inwestora po przyznaniu
Kontraktu 1 egzemplarz posiadanej dokumentaciji archiwalnej zwigzanej z obiektami.
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1.7.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca sporzadzi projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz dokumentacje
powykonawczg dla zrealizowanych Robot — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.7.5 Zgodno$é Robo6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét sg dla
Wykonawcy podstawg do realizacji zadania.
Poszczegodlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

» Dokumentacja Projektowa

» Specyfikacje Techniczne,

Wszystkie materialy oraz wykonanie robét powinny by¢ zgodne z wymaganiami
materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych.

1.7.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na Placu Budowy
przez caty okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i
przejecia robodt.

2. W czasie wykonywania robét Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania pracy i
placu budowy w spos6b minimalizujacy ucigzliwosci zwigzane z realizacjg kontraktu.

3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejecia
od inwestora, do czasu wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy
oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na tym terenie z winy Wykonawcy.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie inwestycji

1.7.7 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robo6i wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca zapewni
spelnienie nastgpujgcych warunkow:

1. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwoéci dia osob lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania,

2. Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegoiny wglad na:

- lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
- &rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
» zanieczyszczeniem gleby plynami lub substancjami toksycznymi,
» mozliwoscig powstania pozaru.

Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciazg Wykonawce.

1.7.8 Ochrona przeciwpozarowa
1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

2. Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
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3. Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

1.7.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Nie dopuszcza sie do uzycia materialow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

2. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot beda posiadaly $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialow na $rodowisko.

3. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

4. Materialy demontowane na budynkach, a zawierajgce azbest beda wywozone i
utylizowane w sposob zgodny z obowiazujgcymi przepisami.

1.7.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa [ higieny pracy

I. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczensiwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczensiwo swych pracownikow oraz zapewnic
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjaine dla
personelu pracujgcego na Placu Budowy.

4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenie inwestycji.

1.7.11 Ochrona wlasnoéci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami instalacji i urzadzen znajdujacych sig na terenie budowy w czasie jej
trwania.

2. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego

dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen.

1.7.12 Zabezpieczenie robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt, wszystkich
materialow
i urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty
wydania protokotu odbioru koficowego i przekazania budowy Zamawiajgcemu..

2. Kazdy odcinek robét powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem
technicznym sposéb przez caly okres trwania robot, az do momentu wydania
przekazania budowy Zamawiajgcemu.

3. Upowazniony przedstawiciel inwestora moze zarzgdzi¢ wstrzymanie robot i
podjaé wszelkie dzialania jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sig
w ciagu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robot i ich
zabezpieczenie.
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1.7.13 Zgodno$é z prawem i innymi przepisami

1.

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé w czasie wykonywania robot wszystkie
przepisy administracji pafistwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i
wylyczne dotyczace robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sig¢ zastosowac

do wszystkich prawnych wymagan dotyczgcych uzywania opatentowanych urzadzen i
wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje sig na biezaco informowac
upowaznionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie dziataniach
poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wlasciwych dokumentow.

1.7.14 Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powolywane s3 konkretne normy lub przepisy,

ktore speiiaé majg materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary

oraz wykonane i zbadane roboly, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w dokumentacji
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe
jub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé stosowane inne
odpowiednie nhormy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

1. Materialy

2.1 Wymagania ogélne

1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawcg przy wykonywaniu Robot

powinny:

» byé nowe i nieuzywane ,

» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentaciji Projektowej oraz innych nie
wymienionych , ale obowiazujgcych norm i przepisow,

» mieé wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
i swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do

Robdt.

3. Typy i producenci urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuzg jedynie
doktadnemu okreéleniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest
zastosowanie materiatéw innych producentdéw z zachowaniem wymaganych
parametréw i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy
uzyskaé akceptacje ich zastosowania. Zamiany materiatow i urzadzen akceptuje
upowazniony przedstawiciel inwestora.

2.2 Pozyskiwanie materialow

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakichkolwiek zrodel.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczaniem materiatow do robot.
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2.3 Materialy nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieéci w miejscu wskazanym
przez upowaznionego przedstawiciela inwestora materialy, ktére nie odpowiadajg
wymaganiom Specyfikacji technicznej.

2.4 Przechowywanie i skiadowanie materialow

1. Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materialy, do czasu ich
wykorzystania do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly
swoja jakos¢ i wlasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

2. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z upowazniony przedstawicielem inwestora lub poza
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi upowaznionego przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiafu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody upowaznionego przedstawiciela inwestora.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywania Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typéw
i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych.

4.Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i ma wlasciwosci
przewozonych materiatow.

2. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu

budowy.

5.Wykonanie robot

5.1 Ogélne zasady wykonywania robdt

7.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakoéé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

8. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

9, Decyzje upowaznionego przedstawiciela inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementdw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upowaznionegoe przedstawiciela
inwestora uwzgledni wyniki badai materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie,
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10. Polecenia upowaznionego przedstawiciela inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki z tego tytulu ponosi Wykonawca.

11. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

12. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi upowaznionego
przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Podczas realizacji robét konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych badan:
- proby cisnieniowe wykonanych instalacji,
- pomiary dot. instalacji elektrycznych.

5,2 Dokumenty Budowy

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,

e pozwolenie na realizacje inwestycji,
e protokoly przekazania Palcu Budowy,
-]
@

dokumenty zatwierdzenia wykonania robét,
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi,
o protokoly ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego
przedstawiciela inwestora,
o korespondencja budowy,
e umowa na realizacje robot.
Whpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep
robot, ochrone osdb wlasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z
zarzgdzaniem budowg. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do
Dziennika Budowy zostang przedlozone upowaznionemu przedstawicielowi inwestora,
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Dokumenty budowy winny byé przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla
Wykonawcy i Inwestora.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z wlasciwymi
wymogami.

6. Odbior robot

6.1 Rodzaje odbiorow

Prowadzone roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez
upowaznionego Przedstawiciela Inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli
uzytkownika, przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2 Odbior robo6t zanikajacych i ulegajacych odkryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr rohdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robodt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pbézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel inwestora,
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie robét we wskazanym
terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboly zanikajace oraz ulegajgce zakryciu uznaje
sie za wykonane prawidlowo.

6.3 Qdbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robdt. Odbiorowi
czesciowemu robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robdt dokonuje upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.

6.4 Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakoscei | wartosci.

Calkowite zakoniczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Odbidr kocowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczge od
dnia potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora zakoriczenia robdt i
przyjecia wymaganych dokumentdw,

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez upowaznionega
przedstawiciela inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg
techniczna.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania
robét uzupelniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

6.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 ,Odbidr kohcowy robot”.

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania okresla umowa na wykonanie robot.

7.Przepisy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powoluja sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng cze$c¢ i nalezy je czytaé tgcznie
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z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg skiadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, §cisle w zgodzie z
obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)Y/{EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane {jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 slycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r,
nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r, — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pézn.
Zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. nr 204,

poz. 2086).

Rozporzadzenia:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U, nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania iub zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 1780).
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informagiji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 20045r, — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U, nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowianych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 188, poz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, Ill, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa, Zeszyt nr.
e 427/2007 — roboty ziemne ISBN 978-83-249-0767-0
o 425/2006 - konstrukcje murowe {SBN 83-249-0547-2
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403/2008 — konstrukcje drewniane ISBN 978-83-249-1332-9
431/2010 — konstrukcje betonowe i zelbetowe 1SBN 978-83-243-2324-5
415/2005 - zbrojenie konstrukeji zelbetowych ISBN 83-7413-984-6
388/2011 — tynki ISBN 978-83-249-3607-6
387/2011 — powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne ISBN 978-83-2494619-8
3396/2009 — pokrycia dachowe ISBN 978-83-249-2234-5
413/2005 - zabezpieczenia ogniochronne konstrukgji budowlanych ISBN 83-7413-938-2
o 407/2005 - izolacje wodochronne pomieszczen ,mokrych” ISBN 83-7413-631-6
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalagji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
- PN-80/B-02011 ObcigZzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.
- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczagce
tarcicy.
-~ PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy.
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogo6lne wymagania i badania.
- PN-D-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i okreslenia.
- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
- PN-D-01012 Tarcica. Wady.
- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podzial, terminologia i oznaczenia.
- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wiaéciwosci. Terminologia i
symbole.
- PN-EN 335-1 Trwalo$¢ drewna i materialow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogélne.
- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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8. Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:

- SIWZ

- umowa zawarta pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego
przedsiewziecia.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy nie zwalnia Wykonawey od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim,
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