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1.Wstęp. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogólne dotyczące wykonania  

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: 

Rewitalizacja placu w centrum Kłomnic „Pasternik” 

1.2 Zakres i cel inwestycji 

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie zakresu usług obiektu 
wielofunkcyjnego. 
Przewiduje się wykonanie prac, które będę miały na celu zwiększenie funkcjonalności 
przestrzeni publicznej oraz możliwości szerszego wykorzystanie potencjału budynku Pałacu 
Biskupów. 

 
      1.3. Zakres robót objętych niniejszym opracowaniem  
 

Oznaczenia dla osób niewidomych i niedowidzących: 
Jako dodatkowy element wzbogacający dostosowanie dla osób niepełnosprawnych w 
obiekcie planuje się zastosowanie oznaczeń graficznych takich jak szyldy, numery pokoi i 
tablice informacyjne w języku Braille'a. 
 
B 1.  Oznaczenie pionowe: 
1. Tablice informacyjne i opisy pomieszczeń 
W związku z nowymi oczekiwaniami firm budżetowych i biznesowych, które coraz bardziej 
starają się ułatwiać, poruszanie się osób niewidomych w ich obiektach, wprowadziliśmy do 
projektu tabliczki grawerowane alfabetem Braile'a. Tabliczki wykonane z laminatów  
grawerskich oraz z mosiądzu. Układ graficzny alfabetu brajla tworzony zgodnie z 
wymogami Polskiego Związku Niewidomych. np.:



 

 

 

4.  Plan tyflograficzny z mosiądzu lub stali nierdzewnej 

Najbardziej elegancka forma planu tyflograficznego 

Materiał: 

 wysokiej trwałości mosiądz lub stal nierdzewna 

Mocowanie: 

 na postumentach mocowanych do podłogi 

Cechy produktu: 

 wysoka wandaloodporność 
 wysoce estetyczny wygląd 
 odporność na zmienne warunki atmosferyczne 

 możliwość montażu na zewnątrz 

B 2.  Oznaczenie poziome: 
           stalowe listwy prowadzące i pinezki, płyty z wypustkami z betonu, taśmy antypoślizgowe. 

1. Stalowe listwy prowadzące i pinezki 

 Pinezki tworzą pola uwagi i są częścią systemu oznaczeń informacyjno-dotykowych, 
poziomych dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. 

 Listwy tworzące ścieżki prowadzące są częścią systemu oznaczeń informacyjno-
dotykowych, poziomych dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.



 

 

 
2. Płyta betonowa z wypustkami  
 
            Zastosowana pomiędzy płytami kamiennymi posadzki ogrodu zimowego 

Służy informacyjnie dla osób z dysfunkcjami wzorku, wyraźnie wyczuwalna, zwiększa 
bezpieczeństwo przechodzenia oraz wskazaniu kierunku poruszania się 
Materiał : Beton.  
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: • Wysoka odporność na ścieranie.  
• Bardzo wysoka antypoślizgowość.   
• Odporność na czynniki atmosferyczne i chemiczne.   
MONTAŻ: • Trwały i mocny montaż.  
ZASTOSOWANIE: • Dworce kolejowe, przejścia dla pieszych, przystanki tramwajowe oraz 
autobusowe, budynki  uczelni wyższych, obiekty kultury oraz obiekty sportowe, a także 
wiele innych miejsc w przestrzeni publicznej.  

 

Kostka integracyjna zgodnie ze specyfikacją materiałową.  
 



 

 

 

1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu robót 
opisanych w Dokumentach Przetargowych.  
W zakresie wyceny powinny znaleźć się wszystkie prace towarzyszące i roboty 
tymczasowe, a w szczególności wykonanie tymczasowych przyłączy: 
- energetycznego i wodociągowego 
- wykonanie bazy robót na terenie projektowanej placu w centrum Kłomnic. 

1.5 Zakres Robót  

Realizacja robót budowlanych związanych z rewitalizacją placu w centrum Kłomnic przy ul. 
Sądowej 

- Projekt budowlany – branża architektoniczna 
- Projekt budowlany - branża sanitarna 
- Projekt budowlany – branża elektryczna 
 

Zakres robót został również określony w projekcie budowlanym . 

1.6 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z 
zawartą umową na realizację kontraktu). 

Upoważniony przedstawiciel inwestora – osoba wyznaczona przez Inwestora , 
upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z 
zawartą umową na realizację kontraktu). 

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzoru nad 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z 
zawartą umową na realizację kontraktu). 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
upoważnionego przedstawiciela Inwestora. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się a ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni  
przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru, upoważnionego przedstawiciela Inwestora.  



 

 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia 
 

1. Realizacja części prac objętych zamówieniem będzie się odbywała przy zamieszkałym 
(eksploatowanym) budynku. 

2. W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, 
wyłączenia z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym 
przedstawicielem inwestora  w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z 
prowadzonych prac. 

3. Podczas prowadzonych prac należy zwrócić uwagę na właściwe zabezpieczenie 
systemu ostrzegania p. poż. (czujki) przed ich niekontrolowanym załączaniem (koszty z 
tego tytułu poniesie wykonawca). 

4. Złom z demontażu pozostaje do dyspozycji Inwestora. 
5. Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynkach eksploatowanych, w 

trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia  
przed zniszczeniem znajdujących się tam elementów wyposażenia.  

6. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu 
pierwotnego. 

7. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane izolacje należy wywieźć  z 
terenu inwestycji i utylizować. 

8. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić wykonane w zakresie przedmiotu zamówienia 
instalacje i dokonać ich regulacji. 

9. Prace remontowe powinny być wykonane w sposób zabezpieczający warunki 
gwarancyjne poprzednich wykonawców. 

10. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą, 
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, 
- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia, 
- protokoły z dokonywanych prób i pomiarów.  

1.7.1 Przekazanie Budowy 

W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy   
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie  
są niezbędne dla Robót. 
Wykonawca ma obowiązek przejąć od Zamawiającego plac budowy, w tym : 
- wykonywać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 
podstawowych, 
- wyposażyć zaplecze budowy, 
- opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- doprowadzić na plac budowy na swój koszt niezbędne media ( m.in.: woda, energia 
elektryczna) oraz pokryć koszty ich poboru przez cały okres wykonywania robót (na 
podstawie uzgodnień i warunków wydanych przez dostawców mediów), 
- dokonać montażu układów pomiarowo- rozliczeniowych zużycia wody i energii 
elektrycznej na cele budowlane i ponoszenie kosztów zużycia tych mediów, 
- dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp.- na własny koszt, po uzyskaniu własnym 
staraniem zezwoleń od właściwych organów i urzędów, 
- ogrodzić, oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, przez które maja być prowadzone 
roboty podstawowe lub tymczasowe, 
- umieścić tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami , 
- zapewnić pełna zabezpieczenie placu budowy w tym pełna ochronę osób i mienia , 
- utrzymywać stale porządek na placu budowy. 



 

 

1.7.2 Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa będzie zawierała wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne 
dokumenty niezbędne do realizacji zadania. 

1.73 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 

Wykonawca otrzyma od upoważnionego przedstawiciela Inwestora po przyznaniu 
Kontraktu 1 egzemplarz posiadanej dokumentacji archiwalnej związanej z obiektami.  

1.7.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę  

Wykonawca sporządzi projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz dokumentację 
powykonawczą dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

1.7.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi  

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót są dla 
Wykonawcy podstawą do realizacji zadania. 
Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 
względem ważności: 
 Dokumentacja Projektowa 
 Specyfikacje Techniczne, 

 
 Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami 
materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach 
Technicznych. 

1.7.6 Zabezpieczenie Placu Budowy  

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku na Placu Budowy 
przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i 
przejęcia robót. 

2. W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy i 
placu budowy w sposób minimalizujący uciążliwości związane z realizacją kontraktu. 

3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejęcia  
od inwestora, do czasu wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy 
oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie z winy Wykonawcy. 

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenie inwestycji 

1.7.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca zapewni 
spełnienie następujących warunków: 
1. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających  
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania, 

2. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 



 

 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 
toksycznymi, 

 zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
 zanieczyszczeniem gleby płynami lub substancjami toksycznymi, 
 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.7.8 Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

2. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy 

1.7.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

 Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

 Materiały demontowane na budynkach, a zawierające azbest będą wywożone i 
utylizowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

1.7.10 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić 
właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy  
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu pracującego na Placu Budowy. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie inwestycji. 

1.7.11 Ochrona własności prywatnej i publicznej  

 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie budowy w czasie jej 
trwania. 

 Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji i urządzeń. 



 

 

1.7.12 Zabezpieczenie robót  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich 
materiałów  
i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty 
wydania protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu.. 

2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem 
technicznym sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu wydania 
przekazania budowy Zamawiającemu. 

3. Upoważniony przedstawiciel inwestora może zarządzić wstrzymanie robót i 
podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się 
w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich 
zabezpieczenie. 

1.7.13 Zgodność z prawem i innymi przepisami 

1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie 
przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i 
wytyczne dotyczące robót. 

2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować  
do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i 
wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować 
upoważnionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie działaniach 
poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów. 

1.7.14  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy,  
które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary  
oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji 
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

1. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

 Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót 
powinny: 

 być nowe i nieużywane , 
 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 
wymienionych , ale obowiązujących norm i przepisów, 

     mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również  
i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty 
bezpieczeństwa. 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do 
Robót. 



 

 

 Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej służą jedynie 
dokładnemu określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest 
zastosowanie materiałów innych producentów z zachowaniem wymaganych 
parametrów i nie gorszej jakości niż zaprojektowane, jednakże każdorazowo należy 
uzyskać akceptację ich zastosowania. Zamiany materiałów i urządzeń akceptuje 
upoważniony przedstawiciel inwestora. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów  

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót. 

2.3 Materiały nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym  
przez upoważnionego przedstawiciela inwestora materiały, które nie odpowiadają 
wymaganiom Specyfikacji technicznej. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

1. Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich 
wykorzystania do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez upoważnionego 
przedstawiciela inwestora. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z upoważniony przedstawicielem inwestora lub poza 
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi upoważnionego przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniony bez zgody upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

3.Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych.  

4.Transport 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i ma właściwości 
przewożonych materiałów. 

2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu 
budowy. 



 

 

           5.Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami upoważnionego 
przedstawiciela inwestora. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Decyzje upoważnionego przedstawiciela inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upoważnionego przedstawiciela 
inwestora uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia upoważnionego przedstawiciela inwestora będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
 W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi upoważnionego 
przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji upoważnionego przedstawiciela inwestora. 
Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań: 
- próby ciśnieniowe wykonanych instalacji, 
- pomiary dot. instalacji elektrycznych. 

5.2 Dokumenty Budowy 

Podstawowe dokumenty budowy to: 
 dziennik budowy, 
 pozwolenie na realizacje inwestycji, 
 protokoły przekazania Palcu Budowy, 
 dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 
 uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi 

uzgodnieniami prawnymi, 
 protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upoważnionego 

przedstawiciela inwestora, 
 korespondencja budowy, 
 umowa na realizację robót.   

Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp 
robót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z 
zarządzaniem budową. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do 
Dziennika Budowy zostaną przedłożone upoważnionemu przedstawicielowi inwestora, 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Dokumenty budowy winny być przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym dla 
Wykonawcy i Inwestora. 
Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi 
wymogami. 



 

 

6. Odbiór robót 

6.1 Rodzaje odbiorów 

Prowadzone roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez 
upoważnionego Przedstawiciela Inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli 
użytkownika, przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających odkryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem upoważnionego przedstawiciela inwestora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie upoważnionego 
przedstawiciela inwestora. 
Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia upoważniony przedstawiciel inwestora, 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
specyfikacja techniczną i uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie robót we wskazanym 
terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje 
się za wykonane prawidłowo. 

6.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi 
częściowemu robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru. 

6.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora zakończenia robót i 
przyjęcia wymaganych dokumentów. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez upoważnionego 
przedstawiciela inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją 
techniczną. 



 

 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 

6.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 „Odbiór końcowy robót”.  

 
Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania określa umowa na wykonanie robót. 

7.Przepisy związane 

 Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie 
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
  

Ustawy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. 
nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. nr 204, 
poz. 2086). 
  

Rozporządzenia: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, 
poz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 



 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 20045r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 
2042). 
  

Inne dokumenty i instrukcje: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa, Zeszyt nr: 

 427/2007 – roboty ziemne ISBN 978-83-249-0767-0 
 425/2006 – konstrukcje murowe ISBN 83-249-0547-2 
 403/2008 – konstrukcje drewniane ISBN 978-83-249-1332-9 
 431/2010 – konstrukcje betonowe i żelbetowe ISBN 978-83-243-2324-5 
 415/2005 – zbrojenie konstrukcji żelbetowych ISBN 83-7413-984-6 
 388/2011 – tynki ISBN 978-83-249-3607-6 
 387/2011 – powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne ISBN 978-83-2494619-8 
 3396/2009 – pokrycia dachowe ISBN 978-83-249-2234-5 
 413/2005 – zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych ISBN 83-7413-938-2 
 407/2005 – izolacje wodochronne pomieszczeń „mokrych” ISBN 83-7413-631-6 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 
 
 8. Dokumenty odniesienia 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
- SIWZ 
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
- normy 
- aprobaty techniczne 
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
 
 Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego 
przedsięwzięcia. 
 
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 


