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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Z Kp RAZEM
1.1 Projektowana nawierzchnia z płyt

betonowych imitujących granit
1.2 Projektowana nawierzchnia z kost-

ki betonowej imitującej kamień na-
turalny

1.3 Projektowana nawierzchnia z kost-
ki granitowej

1.4 Projektowana nawierzchnia z kory
i żwiru

1.5 Krawężniki i obrzeża betonowe
1.6 Kładka drewniana nad stawem
1.7 Zieleń i nasadzenia 
1.8 Mała architektura 
1.9 Rozbiórki

1 PZT
RAZEM

Słownie:  
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 PZT
1.1 Projektowana nawierzchnia z płyt betonowych imitujących granit

1
d.1.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

4105.00 m2 4105.000
RAZEM 4105.000

2
d.1.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 6

m2

poz.1 m2 4105.000
RAZEM 4105.000

3
d.1.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.1 m2 4105.000
RAZEM 4105.000

4
d.1.1

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20
cm

m2

poz.1 m2 4105.000
RAZEM 4105.000

5
d.1.1

KNNR 6
0113-05

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

poz.1 m2 4105.000
RAZEM 4105.000

6
d.1.1

KNNR 6
0105-05

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm m2

poz.1 m2 4105.000
RAZEM 4105.000

7
d.1.1

KNNR 6
0503-04

Chodniki z płyt betonowych imitujących granit o wymiarach 50x50x7 cm na posyp-
ce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

poz.1 m2 4105.000
RAZEM 4105.000

1.2 Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej imitującej kamień naturalny
8

d.1.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

475.00 m2 475.000
RAZEM 475.000

9
d.1.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 6

m2

poz.8 m2 475.000
RAZEM 475.000

10
d.1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.8 m2 475.000
RAZEM 475.000

11
d.1.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20
cm

m2

poz.8 m2 475.000
RAZEM 475.000

12
d.1.2

KNNR 6
0113-05

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

poz.8 m2 475.000
RAZEM 475.000

13
d.1.2

KNNR 6
0105-05

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm m2

poz.8 m2 475.000
RAZEM 475.000

14
d.1.2

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej imitującej kamień naturalny grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.8 m2 475.000
RAZEM 475.000

1.3 Projektowana nawierzchnia z kostki granitowej
15

d.1.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

649.00 m2 649.000
RAZEM 649.000

16
d.1.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 6

m2

poz.15 m2 649.000
RAZEM 649.000

17
d.1.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2
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poz.15 m2 649.000

RAZEM 649.000
18

d.1.3
KNNR 6
0113-05

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

poz.15 m2 649.000
RAZEM 649.000

19
d.1.3

KNNR 6
0105-05

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm m2

poz.15 m2 649.000
RAZEM 649.000

20
d.1.3

KNNR 6
0302-01
analogia

Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

poz.15 m2 649.000
RAZEM 649.000

1.4 Projektowana nawierzchnia z kory i żwiru
21

d.1.4
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

627.00 m2 627.000
RAZEM 627.000

22
d.1.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.21 m2 627.000
RAZEM 627.000

23
d.1.4

KNR 2-21
0209-01

Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm ha

0.033 ha 0.033
RAZEM 0.033

24
d.1.4

KNNR 6
0202-01

Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie m2

300.00 m2 300.000
RAZEM 300.000

1.5 Krawężniki i obrzeża betonowe
25

d.1.5
KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV m

317.00 m 317.000
RAZEM 317.000

26
d.1.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

11.51 m3 11.510
RAZEM 11.510

27
d.1.5

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

poz.25 m 317.000
RAZEM 317.000

28
d.1.5

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod obrzeża betonowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV m

401.56 m 401.560
RAZEM 401.560

29
d.1.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

12.03 m3 12.030
RAZEM 12.030

30
d.1.5

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą
cem.

m

poz.28 m 401.560
RAZEM 401.560

1.6 Kładka drewniana nad stawem
31

d.1.6
KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)

m3

12.20 m3 12.200
RAZEM 12.200

32
d.1.6

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

0.5*0.5*0.2*32 m3 1.600
RAZEM 1.600

33
d.1.6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0.5*0.5*0.1*32 m3 0.800
RAZEM 0.800

34
d.1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne o śr. do 7 mm

t

1.16 t 1.160
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RAZEM 1.160

35
d.1.6

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

0.5*0.5*1*32 m3 8.000
RAZEM 8.000

36
d.1.6

KNR 2-02
0407-01
analogia

Legary drewniane pod taras m3

drew.

2.48 m3

drew.
2.480

RAZEM 2.480
37

d.1.6
KNR 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie tarasu m2

114.00 m2 114.000
RAZEM 114.000

1.7 Zieleń i nasadzenia 
38

d.1.7
KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy

m3

13.34 m3 13.340
RAZEM 13.340

39
d.1.7

KNR 2-21
0201-01

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnionym m2

1000.00 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

40
d.1.7

KNR 2-21
0207-01

Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II ha

0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100

41
d.1.7

KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
umiarkowanej nośności sposobem ręcznym

m2

1000.00 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

42
d.1.7

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

1000.00 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

43
d.1.7

KNR 2-21
0319-03

Sadzenie drzew starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.6 m w gruncie kat. I-II bez za-
prawy dołów

szt.

15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000

44
d.1.7

KNR 2-21
0301-02

Sadzenie krzewów naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy
dołów; średnica/głębokość : 0.5 m

szt.

200.00 szt. 200.000
RAZEM 200.000

1.8 Mała architektura 
45

d.1.8
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

335.00 m3 335.000
RAZEM 335.000

46
d.1.8

KNNR 2
0101-03

Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych m2

650.00 m2 650.000
RAZEM 650.000

47
d.1.8

KNNR 2
0107-04

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton archi-
tektoniczny

m3

300.00 m3 300.000
RAZEM 300.000

48
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż płyt granitowych m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

49
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż - Ławka drewniana na nogach betonowych szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

50
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż - Ławka drewniana na stelażu ze stali powlekanej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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51

d.1.8 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż śmietników szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

52
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż lamp parkowych szt.

7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000

53
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż lamp parkowych solarnych szt.

7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000

54
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż lamp solarnych ogrodowych szt.

13.00 szt. 13.000
RAZEM 13.000

55
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż lamp solarnych najazdowych szt.

23.00 szt. 23.000
RAZEM 23.000

56
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż lamp solarnych gruntowych szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

57
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż stojaków rowerowych szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

58
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż pasów zwalniających szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż siedzisk drewnianych m

52.00 m 52.000
RAZEM 52.000

60
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż tablic w języku Braillea szt.

10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000

61
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osłon żeliwnych na drzewach szt.

10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000

62
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż trejaży zacieniających szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

63
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż pergoli szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż donic betonowych szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

65
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż fontanny szt.

1.00 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

66
d.1.8

Dostawa i montaż altany m2

35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000

67
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż Planu tyflograficznego szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.1.8 analiza indy-

widualna

Montaż ogrodzenia nowoprojektowanego m

86.00 m 86.000
RAZEM 86.000

1.9 Rozbiórki
69

d.1.9 analiza indy-
widualna

Rozbiórka isniejącego budynku oraz elementów betonowych szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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