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Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/PZT
1.1|Projektowana nawierzchnia z ptyt betonowych imitujgcych granit
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.1.1/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
4105.00 m?2 4105.000
RAZEM 4105.000
2|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.1.1/0101-02 kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtgbokosci
Krotnosé = 6
poz.1 m?2 4105.000
RAZEM 4105.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.1 m2 4105.000
RAZEM 4105.000
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20  |m?2
d.1.1/0113-02 cm
poz.1 m?2 4105.000
RAZEM 4105.000
5|KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1.1/0113-05
poz.1 m2 4105.000
RAZEM 4105.000
6/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m2
d.1.1/0105-05
poz.1 m?2 4105.000
RAZEM 4105.000
7/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych imitujgcych granit o wymiarach 50x50x7 cm na posyp- |m2
d.1.1/0503-04 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
poz.1 m2 4105.000
RAZEM 4105.000
1.2|Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej imitujacej kamien naturalny
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.1.2/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
475.00 m?2 475.000
RAZEM 475.000
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.1.2/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 6
poz.8 m2 475.000
RAZEM 475.000
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.8 m2 475.000
RAZEM 475.000
11/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 m2
d.1.2/0113-02 cm
poz.8 m2 475.000
RAZEM 475.000
12/KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1.2/0113-05
poz.8 m2 475.000
RAZEM 475.000
13/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m2
d.1.2/0105-05
poz.8 m2 475.000
RAZEM 475.000
14 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej imitujgcej kamien naturalny grubosci 8 cm | m2
d.1.2/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.8 m2 475.000
RAZEM 475.000
1.3|Projektowana nawierzchnia z kostki granitowej
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.1.3/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
649.00 m?2 649.000
RAZEM 649.000
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.1.3/0101-02 kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtgbokosci
Krotnosé = 6
poz.15 m?2 649.000
RAZEM 649.000
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.3/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
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poz.15 m?2 649.000
RAZEM 649.000
18/KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1.3/0113-05
poz.15 m?2 649.000
RAZEM 649.000
19/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m2
d.1.3/0105-05
poz.15 m?2 649.000
RAZEM 649.000
20|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.3/0302-01 kowej
analogia
poz.15 m?2 649.000
RAZEM 649.000
1.4|Projektowana nawierzchnia z kory i zwiru
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.1.4/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
627.00 m?2 627.000
RAZEM 627.000
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.4/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.21 m?2 627.000
RAZEM 627.000
23|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grub.warstwy 2 cm ha
d.1.4/0209-01
0.033 ha 0.033
RAZEM 0.033
24/ KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego recznie |m2
d.1.4/0202-01
300.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
1.5|Krawezniki i obrzeza betonowe
25/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV  |m
d.1.5/0401-06
317.00 m 317.000
RAZEM 317.000
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
11.51 m3 11.510
RAZEM 11.510
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.5/0403-04
poz.25 m 317.000
RAZEM 317.000
28|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza betonowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.Ill-IV m
d.1.5/0401-06
401.56 m 401.560
RAZEM 401.560
29/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
12.03 m3 12.030
RAZEM 12.030
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.1.5/0407-01 cem.
poz.28 m 401.560
RAZEM 401.560
1.6 Ktadka drewniana nad stawem
31/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.6/0301-01 na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
12.20 m3 12.200
RAZEM 12.200
32|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.6/1101-07
0.50.5*0.2"32 m3 1.600
RAZEM 1.600
33|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.6/1101-01
0.5*0.5*0.1*32 m3 0.800
RAZEM 0.800
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.6/0290-02 ne o $r.do 7 mm
1.16 t 1.160
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RAZEM 1.160
35|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.1.6/0204-02 niem pompy do betonu
0.50.5*1*32 m3 8.000
RAZEM 8.000
36|KNR 2-02 Legary drewniane pod taras m3
d.1.6/0407-01 drew
analogia
2.48 m3 2.480
drew
RAZEM 2.480
37|KNR 2-02 Deskowanie tarasu m2
d.1.6/0410-01
analogia
114.00 m2 114.000
RAZEM 114.000
1.7|Zielen i nasadzenia
38/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie |m3
d.1.7/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
13.34 m3 13.340
RAZEM 13.340
39|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l nie zadarnionym |m?2
d.1.7/0201-01
1000.00 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
40/KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu I-11 ha
d.1.7/0207-01
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
41/KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i geowtdékninami na gruntach o m2
d.1.7/0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
1000.00 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
42|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m?2
d.1.7/0401-01
1000.00 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
43|KNR 2-21 Sadzenie drzew starszych z brytg korzeniowg o $ér. 1.6 m w gruncie kat. |-l bez za-|szt.
d.1.7/0319-03 prawy dotdéw
15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000
44/KNR 2-21 Sadzenie krzewow naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l bez zaprawy |szt.
d.1.7/0301-02 dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.5 m
200.00 szt. 200.000
RAZEM 200.000
1.8/ Mata architektura
45/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.8/1101-01
335.00 m3 335.000
RAZEM 335.000
46|/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m2
d.1.8/0101-03
650.00 m?2 650.000
RAZEM 650.000
47/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton archi- |m3
d.1.8/0107-04 tektoniczny
300.00 m3 300.000
RAZEM 300.000
48 Dostawa i montaz ptyt granitowych m2
d.1.8|analiza indy-
widualna
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
49 Dostawa i montaz - Lawka drewniana na nogach betonowych szt.
d.1.8|analiza indy-
widualna
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
50 Dostawa i montaz - Lawka drewniana na stelazu ze stali powlekanej szt.
d.1.8|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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51 Dostawa i montaz $mietnikéw szt.
d.1.8|analiza indy-
widualna
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
52 Dostawa i montaz lamp parkowych szt.
d.1.8|analiza indy-
widualna
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
53 Dostawa i montaz lamp parkowych solarnych szt.
d.1.8|analiza indy-
widualna
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
54 Dostawa i montaz lamp solarnych ogrodowych szt.
d.1.8|analiza indy-
widualna
13.00 szt. 13.000
RAZEM 13.000
55 Dostawa i montaz lamp solarnych najazdowych szt.
d.1.8|analiza indy-
widualna
23.00 szt. 23.000
RAZEM 23.000
56 Dostawa i montaz lamp solarnych gruntowych szt.
d.1.8|analiza indy-
widualna
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
57 Dostawa i montaz stojak6w rowerowych szt.
d.1.8|analiza indy-
widualna
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
58 Dostawa i montaz paséw zwalniajgcych szt.
d.1.8|analiza indy-
widualna
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59 Dostawa i montaz siedzisk drewnianych m
d.1.8|analiza indy-
widualna
52.00 m 52.000
RAZEM 52.000
60 Dostawa i montaz tablic w jezyku Braillea szt.
d.1.8|analiza indy-
widualna
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
61 Dostawa i montaz oston zeliwnych na drzewach szt.
d.1.8|analiza indy-
widualna
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
62 Dostawa i montaz trejazy zacieniajgcych szt.
d.1.8|analiza indy-
widualna
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63 Dostawa i montaz pergoli szt.
d.1.8|analiza indy-
widualna
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64 Dostawa i montaz donic betonowych szt.
d.1.8|analiza indy-
widualna
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
65 Dostawa i montaz fontanny szt.
d.1.8|analiza indy-
widualna
1.00 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
66 Dostawa i montaz altany m2
d.1.8
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
67 Dostawa i montaz Planu tyflograficznego szt.
d.1.8|analiza indy-
widualna
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68 Montaz ogrodzenia nowoprojektowanego m
d.1.8|analiza indy-
widualna
86.00 m 86.000
RAZEM 86.000
1.9|Rozbiorki
69 Rozbiorka isniejgcego budynku oraz elementéw betonowych szt.
d.1.9|analiza indy-
widualna
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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