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1.Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogolne dotyczgce wykonania

i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pod nazwa:

Rewitalizacja placu w centrum Ktomnic ,Pasternik”

1.2 Zakres i cel inwestycji

Gtownym celem realizacji przedsiewziecia jest zwiekszenie zakresu ustug obiektu
wielofunkcyjnego.

Przewiduje sie wykonanie prac, ktére bede miaty na celu zwiekszenie funkcjonalnosci
przestrzeni publicznej oraz mozliwosci szerszego wykorzystanie potencjatu budynku Patacu
Biskupow.

1.3. Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem

Oznaczenia dla os6b niewidomych i niedowidzgcych:

Jako dodatkowy element wzbogacajgcy dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych w
obiekcie planuje sie zastosowanie oznaczen graficznych takich jak szyldy, numery pokoi i
tablice informacyjne w jezyku Braille'a.

B 1. Oznaczenie pionowe:

1. Tablice informacyjne i opisy pomieszczen

W zwigzku z nowymi oczekiwaniami firm budzetowych i biznesowych, ktére coraz bardziej
starajg sie utatwia¢, poruszanie sie oséb niewidomych w ich obiektach, wprowadzilismy do
projektu tabliczki grawerowane alfabetem Braile'a. Tabliczki wykonane z laminatow
grawerskich oraz z mosigdzu. Uktad graficzny alfabetu brajla tworzony zgodnie z
wymogami Polskiego Zwigzku Niewidomych. np.:




4. Plan tyflograficzny z mosigdzu lub stali nierdzewnej

Najbardziej elegancka forma planu tyflograficznego
Materiat:

e wysokiej trwatosci mosigdz lub stal nierdzewna
Mocowanie:
e na postumentach mocowanych do podtogi

Cechy produktu:

¢ wysoka wandaloodpornosc¢

e wysoce estetyczny wyglad

e odpornos¢ na zmienne warunki atmosferyczne
e mozliwos¢ montazu na zewnatrz

B 2. Oznaczenie poziome:
stalowe listwy prowadzace i pinezki, ptyty z wypustkami z betonu, tasmy antyposlizgowe.

1. Stalowe listwy prowadzace i pinezki

¢ Pinezki tworzg pola uwagi i sg czescig systemu oznaczen informacyjno-dotykowych,
poziomych dla potrzeb os6b niewidomych i niedowidzgcych.

o Listwy tworzgce Sciezki prowadzgce sg czescig systemu oznaczen informacyjno-
dotykowych, poziomych dla potrzeb oséb niewidomych i niedowidzacych.



Ptyta betonowa z wypustkami

Zastosowana pomiedzy ptytami kamiennymi posadzki ogrodu zimowego

Stuzy informacyjnie dla os6b z dysfunkcjami wzorku, wyraznie wyczuwalna, zwieksza
bezpieczenstwo przechodzenia oraz wskazaniu kierunku poruszania sie

Materiat : Beton.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: « Wysoka odpornos¢ na Scieranie.

» Bardzo wysoka antyposlizgowosc¢.

+ Odpornosc na czynniki atmosferyczne i chemiczne.

MONTAZ: « Trwaly i mocny montaz.

ZASTOSOWANIE: « Dworce kolejowe, przejscia dla pieszych, przystanki tramwajowe oraz
autobusowe, budynki uczelni wyzszych, obiekty kultury oraz obiekty sportowe, a takze

wiele innych miejsc w przestrzeni publicznej.
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Kostka integracyjna zgodnie ze specyfikacjg materiatowa.



1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywacé i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu robét
opisanych w Dokumentach Przetargowych.

W zakresie wyceny powinny znalez¢ sie wszystkie prace towarzyszgce i roboty
tymczasowe, a w szczegolnosci wykonanie tymczasowych przytgczy:

- energetycznego i wodociggowego

- wykonanie bazy robot na terenie projektowanej placu w centrum Ktomnic.

1.5 Zakres Robot

Realizacja robo6t budowlanych zwigzanych z rewitalizacjg placu w centrum Ktomnic przy ul.
Sadowej
- Projekt budowlany — branza architektoniczna
- Projekt budowlany - branza sanitarna
- Projekt budowlany — branza elektryczna

Zakres robot zostat rowniez okreslony w projekcie budowlanym .

1.6 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z
zawartg umowa na realizacje kontraktu).

Upowazniony przedstawiciel inwestora — osoba wyznaczona przez Inwestora ,
upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z
zawartg umowa na realizacje kontraktu).

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoru nad
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z
zawartg umowag na realizacje kontraktu).

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej,

1.7 Ogolne wymagania dotyczace robot

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie a ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni
przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposodb, sciSle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikaciji
Technicznej. Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru, upowaznionego przedstawiciela Inwestora.



Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczace przedmiotu zamaowienia

1. Realizacja czesci prac objetych zaméwieniem bedzie sie odbywata przy zamieszkatym
(eksploatowanym) budynku.

2. W trakcie prowadzenia robot wykonawczych wszystkie przetgczenia instalaciji,
wytgczenia z eksploatacji nalezy wczesniej uzgadnia¢ z upowaznionym
przedstawicielem inwestora w celu zminimalizowania niedogodnosci wynikajgcych z
prowadzonych prac.

3. Podczas prowadzonych prac nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe zabezpieczenie
systemu ostrzegania p. poz. (czujki) przed ich niekontrolowanym zatgczaniem (koszty z
tego tytutu poniesie wykonawca).

4. Ztom z demontazu pozostaje do dyspozycji Inwestora.

5. Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bedg w budynkach eksploatowanych, w
trakcie prowadzonych robét nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenia
przed zniszczeniem znajdujgcych sie tam elementéw wyposazenia.

6. Po zakonczeniu robét wykonawca zobowigzany jest do przywrdocenia terenu do stanu
pierwotnego.

7. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane izolacje nalezy wywiez¢é z
terenu inwestycji i utylizowac.

8. Wykonawca zobowigzany jest uruchomié¢ wykonane w zakresie przedmiotu zamowienia
instalacje i dokona¢ ich regulaciji.

9. Prace remontowe powinny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajgcy warunki
gwarancyjne poprzednich wykonawcow.

10. Po zrealizowaniu przedmiotu zaméwienia wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
inwestorowi w 2 egzemplarzach nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg,

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty i urzgdzenia,
- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzgdzenia,

- protokoty z dokonywanych préb i pomiarow.

1.7.1 Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie

sg niezbedne dla Robét.

Wykonawca ma obowigzek przejg¢ od Zamawiajgcego plac budowy, w tym :

- wykonywacé roboty tymczasowe, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych,

- wyposazyc¢ zaplecze budowy,

- opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- doprowadzi¢ na plac budowy na swdj koszt niezbedne media ( m.in.: woda, energia
elektryczna) oraz pokry¢ koszty ich poboru przez caty okres wykonywania robét (na
podstawie uzgodnien i warunkéw wydanych przez dostawcéw mediow),

- dokonaé montazu uktadéw pomiarowo- rozliczeniowych zuzycia wody i energii
elektrycznej na cele budowlane i ponoszenie kosztow zuzycia tych mediow,

- dokona¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikow itp.- na wtasny koszt, po uzyskaniu wtasnym
staraniem zezwolen od wtasciwych organéw i urzedow,

- ogrodzi¢, oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, przez ktére maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe,

- umiesci¢ tablice informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,

- zapewni¢ petna zabezpieczenie placu budowy w tym petna ochrone oséb i mienia,

- utrzymywac stale porzadek na placu budowy.



1.7.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierata wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne
dokumenty niezbedne do realizacji zadania.

1.73 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od upowaznionego przedstawiciela Inwestora po przyznaniu
Kontraktu 1 egzemplarz posiadanej dokumentaciji archiwalnej zwigzanej z obiektami.

1.7.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca sporzadzi projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz dokumentacje
powykonawczg dla zrealizowanych Robot — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.7.5 Zgodnos¢é Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét sg dla
Wykonawcy podstawg do realizacji zadania.
Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

» Dokumentacja Projektowa

» Specyfikacje Techniczne,

Wszystkie materiaty oraz wykonanie robét powinny by¢ zgodne z wymaganiami
materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych.

1.7.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na Placu Budowy
przez caty okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i
przejecia robot.

2. W czasie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy i
placu budowy w sposob minimalizujgcy ucigzliwosci zwigzane z realizacjg kontraktu.

3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejecia
od inwestora, do czasu wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy
oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na tym terenie z winy Wykonawcy.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie inwestycji

1.7.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca zapewni
spetnienie nastepujgcych warunkow:

1. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

2. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:

- lokalizacje magazynodw, skfadowisk i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi,

» zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

» zanieczyszczeniem gleby ptynami lub substancjami toksycznymi,

» mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.7.8 Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

1.7.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

2. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg posiadaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

3. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

4. Materiaty demontowane na budynkach, a zawierajgce azbest bedg wywozone i
utylizowane w sposo6b zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

1.7.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow oraz zapewnic
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujgcego na Placu Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenie inwestycji.

1.7.11 Ochrona wiasnosci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami instalacji i urzgdzen znajdujacych sie na terenie budowy w czasie jej
trwania.

2. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego

dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen.



1.7.12 Zabezpieczenie robot

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robét, wszystkich
materiatow
i urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty
wydania protokotu odbioru koncowego i przekazania budowy Zamawiajgcemu..

Kazdy odcinek robét powinien by¢ utrzymany w zadawalajgcy pod wzgledem
technicznym sposob przez caty okres trwania robét, az do momentu wydania
przekazania budowy Zamawiajgcemu.

Upowazniony przedstawiciel inwestora moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i
podja¢ wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sie
w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczgcych nalezytej dbatosci o stan robét i ich
zabezpieczenie.

1.7.13 Zgodnos$é z prawem i innymi przepisami

1.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac w czasie wykonywania robot wszystkie
przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i
wytyczne dotyczace robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowac

do wszystkich prawnych wymagan dotyczgcych uzywania opatentowanych urzadzen i
wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje sie na biezaco informowac
upowaznionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie dziataniach
poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wkasciwych dokumentow.

1.7.14 Roéwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy,

ktére spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary

oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w dokumentacji
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

1. Materialy

2.1 Wymagania ogélne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét
powinny:

» by¢ nowe i nieuzywane ,

» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych , ale obowigzujgcych norm i przepiséw,

» mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez
i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do
Robdt.



3. Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuzg jedynie
doktadnemu okresleniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest
zastosowanie materiatow innych producentow z zachowaniem wymaganych
parametrow i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy
uzyskaé akceptacje ich zastosowania. Zamiany materiatéw i urzgdzen akceptuje
upowazniony przedstawiciel inwestora.

2.2 Pozyskiwanie materialow

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczaniem materiatow do robét.

2.3 Materialy nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym
przez upowaznionego przedstawiciela inwestora materiaty, ktoére nie odpowiadajg
wymaganiom Specyfikacji technicznej.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

1. Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wykorzystania do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakosc¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z upowazniony przedstawicielem inwestora lub poza
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi upowaznionego przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody upowaznionego przedstawiciela inwestora.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania Roboét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych.

4.Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i ma wtasciwosci
przewozonych materiatow.

2. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu
budowy.



5.Wykonanie robo6t

5.1 Ogoblne zasady wykonywania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

3. Decyzje upowaznionego przedstawiciela inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentac;ji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upowaznionego przedstawiciela
inwestora uwzgledni wyniki badah materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

4.Polecenia upowaznionego przedstawiciela inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

6.Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi upowaznionego
przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Podczas realizacji robét konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych badan:
- proéby cisnieniowe wykonanych instalaciji,
- pomiary dot. instalacji elektrycznych.

5.2 Dokumenty Budowy

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,
pozwolenie na realizacje inwestycji,
protokoty przekazania Palcu Budowy,
dokumenty zatwierdzenia wykonania robdt,
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi,

e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego

przedstawiciela inwestora,

e korespondencja budowy,

e umowa na realizacje robot.
Wopisy do dziennika Budowy bedg dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep
robodt, ochrone osob wtasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z
zarzgdzaniem budowg. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do
Dziennika Budowy zostang przedtozone upowaznionemu przedstawicielowi inwestora,
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla
Wykonawcy i Inwestora.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wtasciwymi
wymogami.



6. Odbior robot

6.1 Rodzaje odbiorow

Prowadzone roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez
upowaznionego Przedstawiciela Inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli
uzytkownika, przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych odkryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel inwestora,
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie robo6t we wskazanym
terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje
sie za wykonane prawidtowo.

6.3 Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbiorowi
czesciowemu robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.

6.4 Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczagc od
dnia potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora zakonczenia robét i
przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikoéw badan, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacija techniczng i specyfikacjg
techniczna.



W toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

6.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 ,0dbiér koncowy robot”.

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania okresla umowa na wykonanie robot.

7.Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytaé fgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pézn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 20045r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcije:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, IIl, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa, Zeszyt nr:
e 427/2007 — roboty ziemne ISBN 978-83-249-0767-0
425/2006 — konstrukcje murowe ISBN 83-249-0547-2
403/2008 — konstrukcje drewniane ISBN 978-83-249-1332-9
431/2010 — konstrukcje betonowe i zelbetowe ISBN 978-83-243-2324-5
415/2005 - zbrojenie konstrukcji zelbetowych ISBN 83-7413-984-6
388/2011 — tynki ISBN 978-83-249-3607-6
387/2011 — powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne ISBN 978-83-2494619-8
3396/2009 — pokrycia dachowe ISBN 978-83-249-2234-5
413/2005 — zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych ISBN 83-7413-938-2
e 407/2005 — izolacje wodochronne pomieszczen ,mokrych” ISBN 83-7413-631-6
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

8. Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:

- SIWZ

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego
przedsiewziecia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



