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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst 
Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), OŚWIADCZAM, 

że projekt budowlany: 

 

" Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Zawada gmina Kłomnice" 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa raz zasadami wiedzy 
technicznej. Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami i normami, a w swojej formie jest kompletna z punku widzenia celu, któremu ma 
służyć i nie narusza praw autorskich osób trzecich.   
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ZAWARTOŚĆ PROEKTU BUDOWLANEGO 
 

 

DANE OGÓLNE 

Strona tytułowa  

Oświadczenie o kompletności  opracowania         

Zawartość projektu budowlanego 

        

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1  Część opisowa: 

I. Przedmiot inwestycji         

II. Istniejący stan zagospodarowania terenu      

III. Projektowane zagospodarowanie terenu       

IV. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu   

V. Opis rozwiązania układu komunikacyjnego        

VI.  Dane informacyjne czy działka jest wpisana do rejestru zabytków oraz czy 
podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  

VII.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego    

VIII. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów 
budowlanych i ich otoczeni        

     VIII.1. Sposób gromadzenia i postępowania z odpadami     
   

IX. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych      

X.     Zajętość terenu  

         
1.2 Część rysunkowa: 
 

Rys. nr 1      Orientacja       
Rys. nr 2      Projekt zagospodarowania terenu     1 : 500 

 

2. OPIS TECHNICZNY BRANŻA DROGOWA: 

2.1  Część opisowa: 

I. Dane ogólne 

I.1. Przedmiot i zakres opracowania     

I.2. Podstawa i materiały do opracowania       

II.      Lokalizacja i stan istniejący    

II.1. Lokalizacja i ogólna charakterystyka  

II.2. Uzbrojenie terenu    

III. Rozwiązania projektowe 
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 III.1. Założenia projektowe 

 III.2. Projektowane zagospodarowanie terenu      

 III.3. Pochylenia podłużne i poprzeczne  

 III.4. Konstrukcje nawierzchni zatoki autobusowej 

 III.5. Odwodnienie    

IV. Wykonawstwo robót i uwagi końcowe 

  

2.2 Część rysunkowa: 

Rys. nr 3  Profil podłużny     1 : 100/1000 

Rys. nr 4  Przekroje konstrukcyjne   1 : 40/20 

Rys. nr 5  Przekroje poprzeczne   1 : 100 

Rys. nr 6  Rzut zatoki     1 : 100 

Rys. nr 7  Schemat wpustu    

 

3.  INFORMACJA BIOZ 

4.  ZAŁĄCZNIKI 

 I.  Uprawnienia 

 II.  Pismo Urzędu Gminy Kłomnice z dnia 26.10.2018r. 

 III.  Pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie z dnia 04.12.2018r. 

 IV. Protokół z Narady Koordynacyjnej z dnia 05.12.2018r. 
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1.1. CZĘŚĆ  OPISOWA  
 

do projektu zagospodarowania terenu dla  zadania pn. " Budowa zatoki 
autobusowej w miejscowości Zawada gmina Kłomnice " 

 
I. Przedmiot inwestycji. 
 
 Inwestycja obejmuje budowę zatoki autobusowej w miejscowości Zawada 
gmina Kłomnice w pasie drogowym ul. Częstochowskiej działka nr 3544 obręb 
Zawada   i na działce nr 3075 obręb Zawada 

W zakres zadania wchodzi: 
Dokumentacja obejmuje  rozwiązania sytuacyjno - wysokościowe budowy zatoki 
autobusowej. W zakres zadania wchodzą : 
 

• budowa zatoki autobusowej 

• wykonanie ciągu pieszego 

• wykonanie peronu autobusowego 
• wykonanie nakładki bitumicznej w obrębie budowanej zatoki 

• wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej  
 

II. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
  

Teren, na którym zlokalizowana będzie zatoka autobusowa objęta 
opracowaniem znajdują się w miejscowości Zawada w Gminie Kłomnice, powiat 
Częstochowski, województwo Śląskie przy ul. Częstochowskiej - działka nr ewid. 
3544 obręb Zawada (pas drogowy ul. Częstochowskiej), 3075 obręb Zawada. 

  Droga przy której została zlokalizowana projektowana zatoka autobusowa 
posiada jezdnię o nawierzchni  bitumicznej z przyległym ciągiem pieszym 
kończącym się w miejscu projektowanej zatoki autobusowej. 

   Zagospodarowanie terenu przyległego stanowi zabudowa niska 
mieszkaniowa, tereny niezagospodarowane, pola, nieużytki. 

W liniach rozgraniczających istniejącej drogi przebiega uzbrojenie: 
 

• sieć energetyczne napowietrzna  

• sieć teletechniczna 
• kanalizacja deszczowa 

 
III. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 
 W ramach przedmiotowego zadania zakłada sie budowę zatoki 
autobusowej wraz z peronem i ciągiem pieszym, który stanowi przedłużenie 
istniejącego ciągu pieszego. Zatoka autobusowa zlokalizowana została w ciągu       
ul. Częstochowskiej    w miejscowości Zawada w Gminie Kłomnice na działkach       
nr  3544, 3075 obręb Zawada. Zaprojektowany układ sytuacyjny powstał w oparciu    
o istniejący stan sytuacyjny ul. Częstochowskiej. Geometria zatoki autobusowej          
i ciągu pieszego stworzona została w nawiązaniu do istniejącego układu 
przestrzennego. Założono wykonanie dodatkowego wpustu drogowego 
odprowadzającego wody opadowe z korony drogi, podłączonego do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. 
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Zastosowane rozwiązania przedstawiono na rys nr 2.  
Dokonano również zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych. Istniejące przejście dla 
pieszych przesunięto w kierunku skrzyżowania. rozwiązania projektowe 
przedstawiono na rys nr 6 oraz w projekcie organizacji ruchu. 

 
 

IV. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 
 

• zatoka autobusowa        120,00 m2 
• ciągi piesze/peron autobusowy        80,00 m2  

• nakładka bitumiczna        192,00 m2 
Razem          392,0 m2 

 

V. Opis rozwiązania układu komunikacyjnego 

 W ramach budowy zatoki zachowano istniejący układu komunikacyjny, 
wykonano ciąg pieszy umożliwiający korzystanie z peronu autobusowego. 

 

VI. Dane informacyjne czy działka jest wpisana do rejestru zabytków oraz czy 
podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

Obszar inwestycji objęty jest planem miejscowym.    

VII. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego  

Obszar inwestycji nie obejmuje terenu górniczego 

 

VIII. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów 
budowlanych i ich otoczenia. 

Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić tak aby zminimalizować 
uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników pobliskich posesji. Właściciele działek 
sąsiadujących z projektowaną inwestycją mogą być czasowo pozbawieni dostępu do 
drogi publicznej.  

 

VIII.1. Sposób gromadzenia i postępowania z odpadami 

 Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Kłomnice, która zleci wykonanie 
wszystkich prac zewnętrznym firmom. W związku z tym zgodnie z obowiązującą 
ustawą o odpadach   z dn.27.04.01 r. wytwórcą odpadów na etapie realizacji będzie 
prowadzący prace budowlane i to na nim spoczywać będzie obowiązek prowadzenia 
prawidłowej gospodarki odpadami. 

Na etapie budowy powstawać będą odpady, które według rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) w sprawie 
katalogu odpadów, można zakwalifikować do grupy 17 – odpadów z budowy, 
remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
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(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Etap budowy jest również 
związany z wytwarzaniem odpadów typu komunalnego na zapleczu budowy.  
Wszystkie odpady zbierane będą na placu budowy w sposób selektywny. Odpady 
stanowiące surowce wtórne przekazane będą firmom posiadającym stosowne 
pozwolenia na prowadzenie odzysku. Pozostałe odpady przekazane będą na 
miejskie składowisko odpadów. 
Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z wymaganiami 
określonymi   w ustawie  o odpadach. 
 

IX. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

       Nie dotyczy projektowanego obiektu. Budowana zatoka autobusowa nie jest 
skomplikowanym obiektem budowlanym, a roboty nie wymagają specjalistów 
wysokiej klasy. 

 

X. Zajętość terenu. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr:  
3544 obręb Zawada  (pas drogowy ul. Częstochowskiej),  
3075 obręb Zawada 
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1.2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA



Temat

Temat rys.

Inwestor

Podpis

Orientacja

Projektant:

br. drogowa

Gmina Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

inż. Jarosław Stąpor
upr. nr UAN-VIII/83861/87/87

PodpisOpracował:

br. drogowa mgr inż. Marcin Wołek

PodpisOpracował:

br. drogowa mgr inż. Kamil Drabiński

   Data

07.2020 Skala 1:25 000

Budowa zatoki autobusowej

w miejscowości Zawada gmina Kłomnice

Rys.  Nr 1 Str.  9

N
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2.1. CZĘŚĆ OPISOWA  
dla  zadania pn. " Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Zawada gmina 

Kłomnice " - branża drogowa 
 

 

I. Dane ogólne 
 

I.1. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Dokumentacja obejmuje  projekt budowlany zawierający  rozwiązania sytuacyjno - 
wysokościowe budowy zatoki autobusowej w miejscowości Zawada w gminie  
Kłomnice.  
W zakres zadania wchodzą : 
1.  Roboty przygotowawcze: 

- roboty pomiarowe, 
- roboty rozbiórkowe, 
- frezowanie istnijacych warstw bitumicznych, 
- demontaż istniejącej wiaty,  

2. Wykonanie robót ziemnych: 
- wykopy pod proj. zatoke autobusową, 
- wykonanie połączenia z istniejąca kanalizacją deszczową wpustu ulicznego 

za pomocą przewiertu  
3. Nawierzchnia jezdni: 

- wykonanie konstrukcji zatoki autobusowej, 
- wykonanie konstrukcji ciągu pieszego, 
- wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej konstrukcji drogi, 

4. Roboty porządkowe 
- humusowanie z obsianiem trawą powierzchni projektowanych zieleńcy,  

 
I.2. Podstawa i materiały do opracowania 
 

Ogólna: 
• umowa na wykonanie prac projektowych  

• mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:500 stanu istniejącego, 

• inwentaryzacje i pomiary wykonane przez zespół projektowy, 

Prawna: 
• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430, 

Przesądzenia terenowe i inne: 
• przebieg sytuacyjno - wysokościowy istniejącej drogi, 

• istniejące linie rozgraniczające pasa drogowego, 

 
 II. Lokalizacja i stan istniejący 
 

II.1. Lokalizacja i ogólna charakterystyka 
 

Teren, na którym zlokalizowana będzie zatoka autobusowa objęta 
opracowaniem znajdują się w miejscowości Zawada w Gminie Kłomnice, powiat 
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Częstochowski, województwo Śląskie przy ul. Częstochowskiej - działka nr ewid. 
3544 obręb Zawada (pas drogowy ul. Częstochowskiej), 3075 obręb Zawada. 

  Droga przy której została zlokalizowana projektowana zatoka autobusowa 
posiada jezdnię o nawierzchni  bitumicznej z przyległym ciągiem pieszym 
kończącym się w miejscu projektowanej zatoki autobusowej. 

   Zagospodarowanie terenu przyległego stanowi zabudowa niska 
mieszkaniowa, tereny niezagospodarowane, pola, nieużytki. 

 
 
II.2. Uzbrojenie terenu 
 

W obrębie projektowanej zatoki przebiega uzbrojenie: 

• sieć energetyczne napowietrzna  

• sieć teletechniczna 

• kanalizacja deszczowa 
 

II.3. Urządzenia przewidywane do rozbiórki 
 

W liniach rozgraniczających do rozbiórki przewidziano istniejącą wiatę autobusową, 
a także kolidujący fragment ciągu pieszego. 
 
           III. Rozwiązania projektowe 
 
 III.1. Założenia projektowe  
 
Założenia projektowe oparto o następujące wytyczne: 

• umowa na wykonanie prac projektowych  

• mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:500 stanu istniejącego, 

• inwentaryzacje i pomiary wykonane przez zespół projektowy, 

• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430, 

 

 III.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
W ramach przedmiotowego zadania zakłada sie budowę zatoki autobusowej wraz     
z peronem i ciągiem pieszym, który stanowi przedłużenie istniejącego ciągu 
pieszego. Zatoka autobusowa zlokalizowana została w ciągu ul. Częstochowskiej                    
w miejscowości Zawada w Gminie Kłomnice na działkach nr  3544, 3075 obręb 
Zawada. Zaprojektowany układ sytuacyjny powstał w oparciu o istniejący stan 
sytuacyjny ul. Częstochowskiej. Geometria zatoki autobusowej i ciągu pieszego 
stworzona została w nawiązaniu do istniejącego układu przestrzennego. W ramach 
zadania założenie dodatkowego wpustu ulicznego połączonego z istniejącą 
kanalizacją deszczową w ul. Częstochowskiej . 
Zastosowane rozwiązania przedstawiono na rys nr 2.  
Dokonano również zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych. Istniejące przejście dla 
pieszych przesunięto w kierunku skrzyżowania. rozwiązania projektowe 
przedstawiono na rys nr 6 oraz w projekcie organizacji ruchu 
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 III.3. Pochylenia podłużne i poprzeczne 
 
Projektowane rozwiązanie wysokościowe określiły rzędne istniejącej drogi. 
Pochylenie poprzeczne założono jako jednostronne w kierunku krawędzi jezdni        
o spadku  2,0%. Szczegóły przedstawiono na przekrojach konstrukcyjnych rys. nr 4  
 
 III.4. Konstrukcje nawierzchni  
 
Jezdnia KR3 
a) zatoka autobusowa 

• kostka granitowa na zaprawie cementowej         15-17 cm 

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4        5 cm 

• warstwa z betonu cementowego C8/10 z dylatacjami    25 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,0 mm C90/3    20 cm 
• stabilizacja gruntu cementem, wapnem lub aktywnym  

popiołem lotnym  Rm=2,5Mpa       15 cm 
b) ciąg pieszy/peron autobusowy 

• kostka betonowa           6 cm 

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4        3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,0 mm  C90/3    15 cm 

• warstwa odcinająca - piasek       10 cm 
c) jezdnia 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70               4 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70               5 cm 
• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50               7 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,0 mm  C90/3    22 cm 
d) zielenice 
 

• humus                   10 cm  
Szczegóły pokazano na rys. nr 4 
 
 III.5. Odwodnienie 
 
 W celu prawidłowego odwodnienia terenu należy wykonać dodatkowy 
wpust kanalizacji deszczowej Ø500. Projektowany i istniejący wpust uliczny należy 
za pomocą przewiertu rurami 323,9/7,1 połączyć z istniejąca kanalizacją deszczową 
w ul. Częstochowskiej. 
 
IV. Wykonawstwo robót i uwagi końcowe 
 
 Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonywaniem przebudowy 
drogi należy powiadomić zainteresowane instytucje i gestorów sieci.   
Teren budowy należy oznakować. Roboty należy prowadzić  zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi i normami technicznymi obowiązującymi dla poszczególnych rodzajów 
robót przy zachowaniu i przestrzeganiu przepisów BHP, a także wytycznymi 
informacji BIOZ. 
 

 



 

14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr. 20cm C90/3

stabilizacja gruntu cementem  wapnem lub aktywnym
popiołem lotnym Rm =2,5Mpa gr. 15cm

2 Chodnik

kostka betonowa gr. 6cm
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr. 15cm  C90/3

warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm
3 Jezdnia KR3

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr 7cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 gr. 22cm

4 Zieleniec

humus 10cm

Temat

Temat rys.

Inwestor

Podpis

Przekroje Konstrukcyjne - wariant II

Projektant:

br. drogowa

Gmina Kłomnice

ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

inż. Jarosław Stąpor
upr. nr UAN-VIII/83861/87/87

PodpisOpracował:

br. drogowa mgr inż. Marcin Wołek

PodpisOpracował:

br. drogowa mgr inż. Kamil Drabiński

   Data

07.2020
Skala 1:40 ; 1:20

Budowa zatoki autobusowej

w miejscowości Zawada gmina Kłomnice

Rys.  Nr 4 Str.  16
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alternatywne
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Ø20
2-4,5%

Ø 73

ZASTOSOWANIE:
- Do odprowadzania wód opadowych
  z jezdni ulicznych i placów do kanałów deszczowych

A - A B - B

C - C

MATERIAŁY:
1. Wpust uliczny przejazdowy zatrzaskowy typ ciężki
    wg PN/H-74081
2. Kręgi żelbetowe średnicy Ø 50 cm
    z betonu żwirowego klasy B250 /marka 250/
    wysokości 30 lub 50 cm
    wg KB1-22.2.6/6
3. Pierscień zelbetowy Ø 65 cm z betonu
    wibrowanego klasy B200 /marka 200/
    stal zbroj. StOS
4. Płyta fundamentowa grubosci 15 cm
    wykonana z betonu klasy B150
    /marka 150/
5. Podsypka z tłucznia lub żwiru
    grubości 7 cm
6. Przejście szczelne tulejowe

6

Temat

Temat rys.

Inwestor

Podpis

Profil Podłużny

Projektant:
br. drogowa

Gmina Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice

inż. Jarosław Stąpor
upr. nr UAN-VIII/83861/87/87

PodpisOpracował:
br. drogowa mgr inż. Marcin Wołek

PodpisOpracował:
br. drogowa mgr inż. Kamil Drabiński

    Data
07.2020         Skala 1:100/1000

Budowa zatoki autobusowej
w miejscowości Zawada gmina Kłomnice

Rys.  Nr 7 Str.   18
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 

 

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych robót. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa zdrowia ludzi. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych – 

ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystąpienia. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

prowadzenia robót. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację umożliwiającą  szybką i sprawną ewakuację na wypadek 

pożaru awarii i innych zagrożeń. 

7. Warunki bezpiecznego prowadzenia prac w wykopach. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych robót . 

 Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany budowy zatoki 
autobusowej w miejscowości Zawada w gminie  Kłomnice.  
 
Prace przy budowie drogi będą prowadzone w następującej kolejności: 
- roboty rozbiórkowe 
- roboty ziemne, 
- wykonanie odwodnienia 
- ułożenie podbudowy, 
- wykonanie nawierzchni, 
- roboty wykończeniowe 
- roboty porządkowe. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W obrębie prowadzonego zadania występuje sieć teletechniczna i energetyczna, 
a także kanalizacja deszczowa 
 

3. Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Głównym zagrożeniem jest istniejąca infrastruktura terenu oraz droga, przy której 
będą prowadzone roboty związane z realizacją inwestycji. 
 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych – ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

- wpadnięcie pracownika lub innej osoby czy pojazdu do wykopu spowodowane 
złym oznakowaniem i oświetleniem terenu, 

- porażenia prądem w sytuacji braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w pobliżu 
lini energetycznej, 

- należy zwracać szczególną uwagę na pracę ludzi  podczas równoczesnego 
używania maszyn. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
prowadzenia robót. 

Przed przystąpieniem do robót pracownicy winni zostać: przeszkoleni w zakresie 
zagrożeń, które mogą wystąpić podczas budowy, przepisów BHP, wyposażeni w 
odzież ochronną oraz poinstruowani o konieczności stosowania środków ochrony 
osobistej. Pracownik w zeszycie szkoleń stanowiskowych potwierdza udzielenie 
instruktażu własnoręcznym podpisem. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania Robót budowlanych strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną             
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i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru 
awarii i innych zagrożeń. 

Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z : 
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401), 

- odpowiednimi wymaganiami BHP. 
Sposoby  zabezpieczenia życia i zdrowia pracowników uzależnione są od 
przyjętego etapowania robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze. 
Roboty prowadzone będą na otwartej przestrzeni w sąsiedztwie innych ulic 
zapewniających konieczny transport i ewakuację w razie nieszczęśliwego 
wypadku. 
 

7. Warunki bezpiecznego prowadzenia pracy w wykopach. 

Kierownik budowy wykona lub zleci wykonanie projekt określający położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się  w zasięgu 
prowadzonych robót. Przez kierownika budowy zostaną określone bezpieczne 
odległości ( w pionie i poziomie) od istniejących sieci, w jakiej mogą być 
wykonywane roboty ziemne o raz sposób  wykonywania tych robót. 
Wymaga się: 
- ręcznego wykonywania wykopów w pobliżu zidentyfikowanych instalacji 

podziemnych oraz ręcznego głębienia wykopów poszukiwawczych ( bez użycia 
kilofów, drągów i podobnych narzędzi  do odspajania gruntu), 

-  ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ziemnych i 
umieszczenia napisów ostrzegawczych, a w miejscach ogólnodostępnych 
umieszczenia balustrad  w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi 
wykopu, zaopatrzonych w światło ostrzegawcze koloru czerwonego, 

- w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa – szczelnego 
przykrycia wykopów w sposób uniemożliwiający wpadanie do niego, 

- projektu organizacji ruchu i prowadzenia robót zgodnie z tym projektem, jeżeli 
roboty wykonywane są w pasie drogi publicznej, 

- odbudowania ścian wykopu, odpowiedniego do jego głębokości, struktury  
gruntu i przewidywanych obciążeń lub wykonania skarp o odpowiednim kącie 
pochylenia,  

- zapewnienie bezpiecznych zejść do wykopu  - rozmieszczonych maksymalnie co 
20m,  

 - składowania urobku z wykopu w odległości nie mniejszej niż 0,6m dla wykopu 
odbudowywanego lub poza granicę klina odłamu gruntu, jeżeli wykop nie jest 
odbudowany,  

- zapewnienia, aby osoby współpracujące  z operatorem (jeżeli do wykonania 
wykopów używany jest sprzęt zmechanizowany) znajdowały się wyłącznie w 
zabezpieczonej części wykopu, 

- zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jeżeli w wykopie gromadzą się 
szkodliwe opary i gazy, zwłaszcza tam, gdzie eksploatowane są urządzenia 
napędzane silnikami spalinowymi,  
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 - zapewnienie wykonywania robót przez co najmniej 2 osoby, dla asekuracji, 
jeżeli wykop ma głębokość większą niż 2m, 

- zapewnienie używania przez pracowników pracujących na drogach odblaskowych 

kamizelek. 
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4. ZAŁĄCZNIKI: 
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