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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoine
dotyczgce wykonania i odbioru robot przy budowie odcinka sieci wodociggowej PVC 125x6,0 w
m. Przybytéw w celu doprowadzenia wody do dzialek zabudowanych wzdiuz gtéwnej ulicy
przebiegajgcej przez miejscowos¢ oraz projekt budowlany przytgczy wodociggowych z PVC 40x3,0
zasilajagcych te dziatki, doprowadzonych do granicy nieruchomosci.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zamawiajacy: Gmina Klomnice
ul. Strazacka 20, 42-270 Ktomnice

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Zakres rohot, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wymagania i czynnosci majace na
celu budowe odcinka wodociggu wraz z uzbrojeniem od m. Niwki do m. Przybytéw oraz budowe 16
przytgczy wodociggowych .
Projekt budowlano — wykonawczy od m. Niwki do m. Przybyléw obejmuje wykonanie;
a) odcinka wodociggu z rur PVC SDR 26 PN 16 — 125x6,0 mm lgczonych na uszczelke
gumowa o diugosci: 2.164,5 m, zakoniczonym zaslepkg ®125
b} montazu uzbrojenia na sieci:
- zasuwa ®100 mm z uszczelnieniem miekkim — 2 szt.
- hydrant podziemny ®80 mm z zasuwg DN 80mm — 16 szt.
- hydrant nadziemny ®80 mm z zasuwg DN 80mm — 2 szt.
- uzbrojenie weziow — ksztaitki zeliwne wodociggowe.
- przewiert pod drogg rura PVC SDR 26 PN 10 — 225x8,6 mm; {acznie 5 m
c) 16 przytaczy wodociagowych z PVC SDR 26 PN 16 — 40x3,0 mm tgczonych na uszczelke
gumowg o réznych dlugosciach; facznie 49,8m wraz z montazem uzbrojenia tj.
- opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzowym do rur z PVC ®©125/40- 16 szt.
- zasuwa do przytgczy domowych ®32 — 16 szt
- zaslepka ®40 — 16 szt

odcinka

UWAGA:
Dopuszcza sie zmiane zaprojektowanych urzgdzen na innego producenta niz podano w
dokumentacji, przy zachowaniu tych samych lub lepszych parametrow technicznych. W
przypadku dokonania zmian wykonawca (inwestor) zobowigzany jest do uzyskania zgody
projektanta i wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace rohoét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ustawg prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001, za jako$¢ wykonanych robét, zachowanie zasad bhp na
budowie oraz stosowanie sie do polecen nadzoru autorskiego i Inwestorskiego.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
SST. Wszystkie materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia muszg posiadaé aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca przed dokonaniem
wyboru rodzaju wyrobu uzyska akceptacje inspektora nadzoru. Odbior techniczny zastosowanych
materiatéw powinien przebiega¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w obowigzujgcych normach.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zadania az do jego zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ (w miare potrzeh) tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony placu robot, mieszkancéw i innych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z



Inspektorem nadzoru.

Przystapienie do robét Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w terminie i w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca.

Realizacja robot powinna odbywac sie zgodnie z przepisami ochrony srodowiska, bhp i ppoz. oraz
w sposob jak najmnigj uciazliwy dla mieszkancow w rejonie budowy.

2. MATERIALY

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét,
Odcinek wodociggu zostanie wykonany z rur wodaociagowych PVC tgczonych na uszczelki
gumowe. Armatura zostanie zastosowana w uzgodnieniu z inwestorem. Do realizacji wodociggu
mogg by¢ uzyte wytgcznie materialy i wyroby posiadajgce:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa potwierdzajacy, ze dotrzymano zgodnos¢ z
wymaganiami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wlasciwych przepisach,

2) deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do wyrobdw dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy), jezeli nie sg objete ww. certyfikacja.

Uzyte do budowy rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i na zewnatrz, bez widocznych
uszkodzen.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu w dobrym stanie technicznym,
o parametrach adekwatnych do wykonywanych robot, gwarantujacych wymagang jakosé
wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatlow, a przez to na  jakosc
wykonywanych robot.
W czasie transportu, przetadunku i ewentualnego magazynowanie rur, ksztaitek i armatury nalezy
nie dopusci¢ do ich uszkodzenia i zabrudzenia.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakosc¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony spos6b wykonywania robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci
materiatow.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi



okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

a) Polskg Normg lub

b) aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1, i ktére spetniajg wymog i SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST. Kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Protokoly i inne dokumenty zalgczone do dziennika budowy bgdg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika z podang datg sporzgdzenia i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig, ale
poniewaz Projektant nie jest strong umowy, to nie moze wydawac polecen Wykonawcy robot.

- Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw jest dokumentem pozwalajgcym na rozliczenie elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksiazki obmiarow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru rohot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed zaplanowanym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreélania ilosci robot i materiatéw

Dlugosci i odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.



Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?
jako dlugosé pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, kidre majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robo6t.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie dokladnoéci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru w trybie ustalonym z Wykonawca.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny robho6t

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloéci,
jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupeiniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych



asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
whudowanych materiatbw zgodnie z SST i ew. PZJ, opinie technologiczng sporzadzong na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych
(np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej. gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 968),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 2068),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z
2016 r. poz. 124).

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy.



